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EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 045/2023

PROTOCOLO N© 15.912.219-0

1. PREAMBULO

1.1. A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA (DPE-PR), inscrita no CNPJ sob
n° 13.950.733/0001-39, sediada a Rua Mateus Leme, n® 1908, Centro Civico, Curitiba-PR,
representada por seu Defensor Publico-Geral, em observancia as disposicdes da Lei Federal
n° 8.666/93, da Lei Estadual n® 15.608/07 e da legislacdo correlata, torna publica a realizacdo
de licitacao, na modalidade PREGAO, na forma ELETR6NICA, do tipo MENOR PRECO, sob
n® 045/2023, tendo por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
RAMO DA ENGENHARIA PARA PRESTACI\O DE SERVICOS CONTINUADOS DE
OPERACAO, DE MANUTENCI\O PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS
E INSTALACOES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA (POSTOS DE
SERVICO E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA), MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS
NECESSARIOS E ADEQUADOS A EXECUGCAO DOS SERVICOS, BEM COMO REALIZAGCAO
DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA, EVENTUAIS E SOB DEMANDA, PARA TODAS
AS SEDES ATUAIS DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA, E TAMBEM
EM ATE 40 (QUARENTA) NOVAS SEDES QUE VIEREM A SURGIR AO LONGO DA
EXECUCAO CONTRATUAL, de acordo com as condicdes constantes do presente edital e seus
anexos, notadamente o Anexo I, que veicula o Termo de Referéncia.

1.2. Informacdes da sessao:

Data de abertura 31/10/2023
Horario de abertura das propostas 14:00 horas
Horario de inicio da disputa 15:00 horas

A partir da disponibilizacdo do edital no site
www.licitacoes-e.com.br (id: 1023722)
1.3. O recebimento das propostas e documentos de habilitagdo dar-se-a exclusivamente por
meio eletrénico, no enderego www.licitacoes-e.com.br, conforme datas e horarios definidos
acima.

1.4. E Pregoeiro(a) neste certame o(a) servidor(a) Tiago Hernandes Tonin.

1.4.1. O Pregoeiro e os membros da Equipe de Apoio foram designados pela Resolucdo DPG
n° 211/2023.

1.5. As impugnacOes ao presente edital poderdo ser feitas até 02 (dois) dias Uteis antes da
data fixada para a realizagdo da sessdo publica do pregdo por qualquer cidaddo ou licitante.
1.6. Os interessados poderdo solicitar esclarecimentos quanto as disposicbes do presente
edital, devendo envia-los ao endereco eletronico licitacoes@defensoria.pr.def.br, até 02
(dois) dias uteis antes da data fixada para a realizagao da sessdo publica do pregao.

1.7. Os atos e decisbes da presente licitagdo serdo publicados nos sitios
http://www.defensoriapublica.pr.def.br (campo Licitagdes), wwwe.licitacoes-e.com.br (campo
Mensagens) e, quando necessario, também no Diario Eletronico da Defensoria Publica do
Estado do Parana (DEDPR).

Recebimento das propostas

2. LEGISLACAO APLICAVEL
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2.1 A presente licitagdo serd regida pelo disposto na Lei Federal n® 10.520/02, Lei
Complementar Federal n® 123/06, Lei Estadual n® 15.608/07 e legislacdo complementar,
aplicavel subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n°® 8.666/1993, a Lei Federal n°
8.078/90.

2.2. Os diplomas legais acima indicados aplicam-se especialmente quanto aos casos omissos.

3. IMPUGNAGAO AO EDITAL

3.1. As impugnagdes ao presente edital poderdo ser feitas até 02 (dois) dias Uteis antes da
data fixada para a realizagdo da sessdo publica do pregdo por qualquer cidaddo ou licitante.
3.2. Aimpugnacgdo devera ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e conter o nome
completo do responsavel, indicagdo da modalidade e nimero do certame, a denominagdo
social da empresa, numero do CNPJ, telefone, endereco eletrénico e fac-simile para contato,
devendo ser protocolada na Sede Administrativa da DPE-PR, no endereco indicado no
predmbulo, no horario das 12h00 as 18h00, ou encaminhada por e-mail ao endereco
eletrénico: licitacoes@defensoria.pr.def.br.
3.3. Aimpugnacdo sera julgada em até 01 (um) dia util, a contar da data do seu recebimento,
e a resposta sera disponibilizada no sitio www.defensoriapublica.pr.def.br, no link “Portal da
Transparéncia” > “Licitacbes” > “2023".

3.4. Ndo sera conhecida impugnacdo interposta por fax ou vencido o respectivo prazo legal.
3.5. Acolhida a impugnacao, sera designada nova data para a realizagdao do certame, exceto
guando a alteragao ndo afetar a formulagao das propostas.

4. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

4.1. Os interessados poderdo solicitar esclarecimentos quanto as disposicoes do presente
edital, devendo envia-los ao endereco eletronico licitacoes@defensoria.pr.def.br, até 02
(dois) dias uteis antes da data fixada para a realizagao da sessdo publica do pregao.

4.2. As respostas serdo prestadas pelo Pregoeiro, no prazo 01 (um) dia Gtil a contar da
data do seu recebimento, e disponibilizadas no sitio www.defensoriapublica.pr.def.br, no link
“Portal da Transparéncia” > “Licitagdes” > “2023".

5. OBJETO

5.1. A presente licitagdo tem por objeto a contratagcdo de empresa especializada no ramo
da Engenharia para prestacao de servigos continuados de operagcdo, de manutencao predial
preventiva e corretiva dos sistemas e instalagoes, incluindo fornecimento de mao de obra
(Postos de Servico e Mdo de obra Especializada), material de consumo e insumos necessarios
e adequados a execugdao dos servicos, bem como realizacdo de servigos comuns de
engenharia, eventuais e sob demanda, para todas as sedes atuais da Defensoria Publica do
Estado do Parana, e também em até 40 (quarenta) novas sedes que vierem a surgir ao longo
da execucdo contratual, de acordo com as condicdes, enderegos e especificagcdes constantes
do presente edital, inclusive seus anexos, notadamente o Anexo I, que veicula o Termo de
Referéncia.

5.2. A licitagdo sera em lote unico.

6. CONDIGCOES DE PARTICIPAGCAO

6.1. Poderao participar deste certame as empresas regularmente estabelecidas no Pais, cujo
ramo de atividade seja compativel com o objeto da licitacdo e que atenderem a todas as
exigéncias constantes deste edital e seus anexos.
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6.2. Serao impedidas de participar no presente pregao empresas que estejam enquadradas
nos seguintes casos, além de outros porventura previstos neste edital:

a) Interessados que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 16 da Lei Estadual
15.608/2007;

b) Empresas cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto deste Pregdo;
c) Empresas suspensas temporariamente de participar de licitacdo e de contratar com a DPE-
PR, conforme inciso III, do artigo 150 da Lei Estadual Paranaense n° 15.608/2007;

d) Empresas punidas com a sangdo prevista no item anterior, durante o prazo de vigéncia de
igual sancdo imposto por 6rgdo ou entidades do Estado, nos termos do artigo 155 da Lei
Estadual 15.608/2007;

e) Empresas impedidas de licitar e contratar no ambito do Estado do Parana, conforme artigo
79 da Lei Federal 10.520/2002;

f) Empresas declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administragdo Publica com
fulcro no inciso IV do artigo 150 da Lei Estadual 15.608/2007 ou no inciso IV do artigo 87 da
Lei Federal 8.666/1993;

g) Empresas que se encontrem sob faléncia, dissolugdo, recuperacdo judicial ou extrajudicial,
exceto empresas com plano de recuperacao acolhido judicialmente, e empresas em
recuperacao extrajudicial, com plano de recuperacao homologado judicialmente;

h) Empresas ou sociedades estrangeiras que nao funcionem regularmente no pais;

i) Consorcio de empresas, sob nenhuma forma;

j) Cooperativa de mdo-de-obra, em consonancia com art. 5° da Lei Federal 12.690/2012.
6.3. A participagao neste certame importa ao licitante o conhecimento de todas as condigdes
estabelecidas no presente Edital, bem como a observancia dos regulamentos, normas
administrativas e técnicas aplicaveis.

6.4. Para participacdo no certame, o licitante devera manifestar, em campo proprio do sistema
eletronico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta esta em
conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio.

6.5. Caso haja participacao de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) serdao
assegurados os beneficios da Lei Complementar n® 123/2006 para as pessoas juridicas ou
pessoas fisicas que se identificarem como ME ou EPP no campo apropriado do sistema.
6.5.1. E de responsabilidade exclusiva do licitante o seu correto enquadramento como ME ou
EPP no sistema eletrénico.

6.6. Considerando tratar-se de contratacao de servicos mediante cessao de mao de
obra, conforme previsto no art. 31 da Lei n° 8.212, de 24/07/1991 e alteracodes e
nos artigos 108, 110, 111 e 112, da Instrucido Normativa - RFB n° 2110, de
17/10/2022, a licitante Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP
optante pelo Simples Nacional, que porventura venha a ser contratada, ndo podera
se beneficiar da condicdo de optante e estara sujeita a retencdo na fonte de tributos
e contribuicOes sociais, na forma da legislacdo em vigor, em decorréncia da sua
exclusdao obrigatoria do Simples Nacional a contar do més seguinte ao da
contratacao, consoante o que dispéem o arts. 17, inciso XII, 30, inciso II e 31, inciso
I1, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alteragoes.

6.6.1. A licitante optante pelo Simples Nacional, que, porventura venha a ser contratada,
apos a assinatura do contrato, no prazo de 90 (noventa) dias, devera apresentar copia dos
oficios, com comprovantes de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato
de prestagdo de servigcos mediante cessdao de mdo de obra (situagcdo que gera vedacgdo a
opcao por tal regime tributario) as respectivas Secretarias Federal, Estadual, Distrital e/ou

Péagina 3 de 197



DEFENSORIA PUBLICA
DO ESTADO DO PARANA

ﬁi‘ DPE[=
V

Municipal, no prazo previsto no inciso II do § 1° do artigo 30 da Lei Complementar n® 123,
de 14 de dezembro de 2006 e alteracoes.

6.6.2. Caso a licitante optante pelo Simples Nacional ndo efetue a comunicacdo no prazo
assinalado acima, a propria DPE/PR, em obediéncia ao principio da probidade administrativa,
efetuard a comunicagdo a Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, para que esta efetue
a exclusdo de oficio, conforme disposto no inciso I do artigo 29 da Lei Complementar n° 123,
de 14 de dezembro de 2006 e alteracoes.

6.6.3. A vedacdo de realizar cessdo ou locacdao de mdo de obra ndo se aplica as atividades de
que trata o art. 18, § 5°-C, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e
alteracoes, conforme dispde o art. 18, § 5°-H, da mesma Lei Complementar, desde que nao
exercidas cumulativamente com atividades vedadas.

7. CREDENCIAMENTO

7.1. O licitante devera estar previamente credenciado no sistema de licitagdes do Banco do
Brasil S.A. e dispor de chave de identificagdo e senha, sendo esta de sua exclusiva
responsabilidade, ndo cabendo a DPE-PR responder por eventuais danos decorrentes do uso
indevido do sistema, ainda que por terceiros.

7.1.1. Demais informacBes poderdo ser obtidas diretamente no endereco eletrénico
www.licitacoes-e.com.br ou pelos telefones 4004-0001 - capitais e regides metropolitanas ou
0800-729-0001 - demais localidades.

7.2. O credenciamento perante o provedor do sistema implica responsabilidade legal do
licitante e a presuncdo de sua capacidade técnica para a realizagdo das transagoes inerentes
ao pregao.

7.3. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdao ser comunicadas imediatamente pelo
licitante ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso.

7.4. O licitante responsabilizar-se-a por todas as transaces que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
documentos, assim como os lances inseridos durante a sessao publica.

7.5. Incumbirda ao licitante acompanhar as operagGes no sistema eletronico, ficando
responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo Pregoeiro ou pelo sistema, ainda que ocorra sua desconexao.

8. CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS INICIAIS E JUNTADA DE DOCUMENTOS

8.1. O cadastro da proposta, no sistema licitagoes-e, devera ser feito no “Menu
Opcoes da Licitagcao”, opcao “"Oferecer Proposta”, contendo a descricao resumida do
objeto e o valor total do Lote, cotado em moeda nacional com no maximo duas casas
decimais apoés a virgula (R$ 0,00).

8.1.1. No campo do sistema “"Descricao/Observacoes”, ndao podera haver nenhuma
identificagdao do licitante proponente (tais como nome, CNPJ], site da empresa,
telefone, email, etc.), sob pena de desclassificacao.

8.1.2. O licitante devera dar oferta firme e precisa, sem alternativas de precos ou
qualquer outra condicao que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

8.2. Apds, o licitante devera clicar no botdo “Estou Ciente” e enviar os documentos
descritos abaixo, na opgao “incluir anexo do lote”, sob pena de desclassificacao:

a) Proposta de precos assinada contendo obrigatoriamente todos os elementos
constantes do modelo do Anexo V;
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b) Composiciao do percentual de BDI para os postos de trabalho, insumos (mero
fornecimento) e servicos eventuais, de forma separada, conforme modelo do
Apéndice VII do Termo de Referéncia (Anexo I);

b.1) Caso o licitante utilize os mesmos BDI Referenciais calculados pela DPE-PR,
nao é necessaria a apresentacao destas planilhas.

c) Documentos de habilitacao e declaracdes previstos no item 13.1 deste edital.
8.2.1. A identificacdo do licitante na documentacdo mencionada no item 8.2 é
obrigatoria e nao viola a disposicao contida no item 8.1.1.

8.3. O licitante optante do Simples Nacional devera elaborar Proposta de Precos e,
eventualmente, Planilha de Custos e Formacgao de Precos sem a incorporacao dos
beneficios tributarios provenientes do Simples Nacional, tendo em vista o disposto
no item 6.6 e o entendimento do Tribunal de Contas da Unido acerca da matérial.
8.4. O licitante que estiver cadastrado no sistema GMS/PR fica dispensado de juntar os
documentos de habilitagdo contidos no referido sistema que estejam dentro do seu prazo de
validade.

8.5. Documentos ausentes ou fora de seu prazo de validade, quando disponiveis em sitios
eletronicos, poderdo ser obtidos e anexados ao processo pelo Pregoeiro.

8.6. Os documentos remetidos por meio da opgao “Enviar Anexo” ou “incluir anexo do lote
do sistema licitagGes-e poderdao ser solicitados pelo Pregoeiro em original ou por cdpia
autenticada a qualquer momento.

8.6.1. Caso solicitado o envio dos originais ou copia autenticada dos documentos, estes
deverdo ser encaminhados, em 3 (trés) dias Uteis, aos cuidados do Pregoeiro, no endereco
indicado no preambulo do edital ou em outro a ser definido.

8.7. O licitante podera, até a data e hora definidas para a abertura da sessdo publica, excluir
ou substituir a proposta e os documentos inseridos no sistema.

8.8. A apresentacdo das propostas implicard na plena aceitacdo, por parte do licitante, das
condigdes estabelecidas neste edital e seus anexos, em especial:

a) inexisténcia de fato impeditivo a habilitacdo neste certame e ciéncia da obrigatoriedade de
informar acerca de ocorréncias posteriores;

b) prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data estipulada
para a abertura do presente certame;

c) os precgos ofertados deverao refletir o preco CIF de mercado, ou seja, abrangendo todas as
despesas que incidirem sobre eles, tais como, seguro, impostos, taxas, fretes, etc., e todas
as obrigacgbes previstas no Termo de Referéncia (Anexo I);

d) no caso de a aquisicdo ou prestacao de servico, objeto desta licitagdo, ocorrer de
fornecedor paranaense, ou seja, em operacdo interna, devera ser praticada com isencao do
ICMS, conforme dispde o item 121 do Anexo I - Isencdes, do Regulamento do ICMS aprovado
pelo Decreto Estadual n® 6.080/2012, editado com amparo no Convénio ICMS n° 26/2003,
aprovado pelo CONFAZ - Conselho Nacional de Politica Fazendaria.

8.9. A apresentacdo de proposta que ndo atenda as disposigdes supramencionadas ensejara
a sua desclassificagao.

14

9. ABERTURA E DIVULGACAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS
9.1. No horario (de Brasilia) e dia referidos no preambulo, terd inicio a sessdao publica do
pregdo, com a abertura e divulgagao das propostas de pregos recebidas, passando o Pregoeiro

t Acorddo 797/2011 - Plenario; Acorddo 1.113/2018 - Plenario; Acdrdao 4.023/2020 - Segunda Cémara; Acorddo
1570/2022 - Plenario.
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a avaliar a aceitabilidade das propostas e desclassificando aquelas que estejam em
desconformidade com os requisitos estabelecidos neste edital.

9.2. A desclassificagdo de proposta sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

9.3. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo publica serd automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no horario estabelecido neste edital, desde que ndo haja
comunicagdo do Pregoeiro em contrario.

9.4. Definida a classificacdo da(s) proponente(s), seu(s) representante(s) devera(do) estar
conectado(s) na “Sala de Disputa” do sistema para participar da sessao de lances.

10. FORMULAGAO DE LANCES E NEGOCIAGAO

10.1. Classificadas as propostas, o Pregoeiro dara inicio a etapa competitiva, momento a
partir do qual os licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletronico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo
horario de registro e valor.

10.2. Para efeito de lances sera adotado o MODO DE DISPUTA ABERTO e considerado
o VALOR TOTAL para o respectivo lote.

10.3. Os licitantes poderdao oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no edital.
10.4. O licitante somente podera oferecer lance inferior ao Gltimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

10.4.1. A diferenca entre os lances enviados nao podera ser inferior a R$ 50,00
(cinquenta reais) e incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em
relacao ao lance que cobrir a melhor oferta.

10.5. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

10.6. Durante todo o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados em tempo
real do valor de menor lance registrado pelos demais licitantes, vedada a identificacao do
detentor do lance.

10.7. Nado podera haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente
as penalidades constantes deste edital da Lei Estadual n® 15.608/2007.

10.8. No caso de desconexdao apenas do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregdo, o sistema eletrénico permanecera acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances,
que continuardo sendo recebidos. O Pregoeiro, quando possivel, dard continuidade a sua
atuacado no certame, sem prejuizo dos atos realizados.

10.8.1. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao
publica sera suspensa e tera reinicio apds comunicagdao expressa as participantes.

10.9. A fase de lances terd a duracdao de 10 (dez) minutos, sendo automaticamente
prorrogada pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 02 (dois) minutos do
periodo de duragdo inicialmente previsto.

10.9.1. A prorrogacdo automatica de que trata o subitem anterior terd duracdo de 02 (dois)
minutos, periodo este que sera renovado sucessivamente sempre que houver lances antes de
seu término, inclusive lances intermediarios.

10.9.2. Caso ndo sejam ofertados novos lances no prazo de 02 (dois) minutos, a sessao
publica sera encerrada automaticamente.
10.9.3. Encerrada a sessdo publica sem prorrogacdo automatica pelo sistema, o Pregoeiro
podera, mediante justificativa e em prol da
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consecucao do melhor preco, admitir o reinicio da fase de lances.

10.10. Para os lotes ndo destinados as microempresas ou empresas de pequeno porte, apos
a conclusdo da etapa de lances, o sistema detectara a existéncia da situagdo de empate ficto
e convocara, na ordem de classificacdo, a ME ou EPP para apresentar nova proposta de preco
inferior ao menor lance registrado, no prazo de 05 (cinco) minutos. Nao havendo
manifestacao do licitante convocado, o sistema verificara se ha outra em situacao de empate,
realizando o chamado de forma automatica.

10.10.1. Entende-se por empate ficto aquelas situacdbes em que o valor da proposta
apresentada por microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) seja igual ou até
5% (cinco por cento) superior a proposta melhor classificada, desde que esta ndo esteja
enquadrada como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP).

10.10.2. A situacdo de empate ficto sera reapreciada sempre que houver desclassificagdao ou
inabilitacdo do licitante melhor classificado, ou quando for chamado o licitante remanescente.
Nesta hipdtese, o licitante serd convocado via sistema para apresentar proposta em 1 (um)
dia util.

10.11. Apds o encerramento da etapa de lances e depois de resolvidas as situacGes de empate
ficto, o Pregoeiro encaminhara contraproposta diretamente ao licitante detentor do lance mais
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor
maximo para a contratacdo, ndao se admitindo negociar condicdes diferentes das previstas
neste edital.

10.12. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

10.13. Havendo apenas uma proposta, esta podera ser aceita desde que atenda a todas as
condigOes do edital, devendo o Pregoeiro negociar visando obtengdo de melhor preco.

10.14. A arrematante que apresentar proposta acima do prego maximo devera readequa-la,
sob pena de desclassificacao.

10.15. Concluida a negociacdo o Pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro
lugar quanto a compatibilidade do preco em relagdo ao valor maximo para a contratacao.

11. ENVIO DA PROPOSTA RECOMPOSTA, DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAGAO DE
PRECOS E DO DETALHAMENTO DA PROPOSTA DE PRECOS

11.1. A arrematante devera anexar no sistema licitacoes-e, por meio da opcao
“Enviar Anexo"”, até o primeiro dia util seguinte ao encerramento da etapa de lances,
a proposta recomposta assinada contendo obrigatoriamente todas as informacoes
constantes do modelo do Anexo V.

11.1.1. Na recomposicao final, os precos unitarios e totais dos itens que compdem
a proposta recomposta ndao poderao ultrapassar os valores maximos que estdo
fixados neste edital, bem como, ndo poderdao ser majorados os valores unitarios
consignados na proposta inicial.

11.1.2. Caso o sistema nao suporte o tamanho do arquivo, o documento podera ser
encaminhado ao e-mail licitacoes@defensoria.pr.def.br. Na sequéncia, o Pregoeiro
providenciara a sua disponibilizacdo aos demais licitantes.

11.2. A arrematante também devera encaminhar, no prazo e forma previstos no
item 11.1, a Planilha de Custos e Formacao de Precos (modelo no Anexo X), em
formato .xls, e o Detalhamento da Proposta de Precos (modelo no Anexo XI)?2.

2 Modelos disponiveis em arquivos editaveis no endereco eletronico:
https://www.defensoriapublica.pr.def.br/Pagina/Licitacoes > Licitagdes - 2023 > Pregao Eletronico 045/2023.
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11.2.1. A arrematante podera encaminhar sua prépria planilha, desde que contenha
todas as informacdes do modelo fornecido.

11.2.3. A DPE-PR podera solicitar ajustes na planilha apresentada até o seu aceite
pelo Departamento de Contratos.

11.3. Serdo considerados idoneos para todas as comunicagdes os meios indicados pela
arrematante na sua proposta (telefone, enderecgo para correspondéncia e e-mail que deve ser
acessado nos dias Uteis).

11.4. Dentro do prazo fixado no item 11.1 poderd ocorrer o saneamento de falhas,
complementacdo de insuficiéncias ou ainda de correcbes de carater formal relativos a
proposta recomposta e documentos de habilitagdo. Excepcionalmente, o prazo podera ser
prorrogado a critério do Pregoeiro, mediante justificativa.

12. JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL

12.1. O critério de julgamento da presente licitacdo é o menor preco total por lote.

12.1.1. Na hipdtese de discrepancia entre os pregos unitarios e totais, para efeito de cotejo,
prevalecerao os de menor valor.

12.2. Sera desclassificada a proposta:

a) formulada por quem esteja impedida de participar do certame;

b) que contenha qualquer oferta de vantagem nao prevista neste edital, pregos ou vantagens
baseadas nas ofertas dos demais licitantes;

c) que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos
de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade de remuneragéo;

d) com precos superiores aos valores maximos que estdo fixados no Termo de
Referéncia (Anexo I) e seus Apéndices, em especial os Apéndices IV e V, conforme
dispde o art. 27, inciso XXI, da Constituicio do Estado do Parana, ou precgos
manifestamente inexequiveis, observados os termos do art. 89 da Lei Estadual n°
15.608/2007 e artigo 48, da Lei Federal n° 8.666/1993;

e) em desacordo com as especificacdes, prazos e condigdes fixadas neste edital;

f) que apos diligéncias ndo forem corrigidas ou justificadas.

12.3. No julgamento das propostas o Pregoeiro podera, de forma fundamentada, sanar erros
ou falhas que ndo alterem a sua substancia, dos documentos e sua validade juridica, para
fins de classificacao.

12.4. O Pregoeiro podera solicitar manifestacdo técnica de servidores pertencentes ao quadro
de pessoal da DPE-PR ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar
suas decisOes.

12.5. No caso de desclassificacdo serd examinada a proposta subsequente e assim
sucessivamente até a apuracdo de uma que atenda a este edital, podendo o Pregoeiro
negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

13. HABILITAGAO

13.1. O licitante devera apresentar os seguintes documentos de habilitacdo:

a) Em se tratando de: 1) Sociedade Empresaria: estatuto ou contrato social em vigor, com
todas as suas alteragbes ou Ultima alteragao contratual consolidada, devidamente registradas,
e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de documento de eleicao de seus
administradores; 2) Sociedade Simples: inscricao do Ato Constitutivo acompanhado de prova
do(s) administrador(es) em exercicio; 3) Empresario Individual: inscricdo comercial
devidamente registrada acompanhada de documento de identidade; 4) Empresa Individual
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de Responsabilidade Limitada: ato constitutivo em vigor, com todas as suas alteragbes ou a
ultima alteragao contratual consolidada;

b) Prova de inscricio no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ]), mediante a
apresentacao do Comprovante de Inscricdo e de Situacao Cadastral, emitido pela Secretaria
da Receita Federal, ou de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), mediante a
apresentacao do Comprovante de Situagdao Cadastral no CPF, emitido pela Secretaria da
Receita Federal;

c) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

d) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos Municipais
da sede da proponente, mediante apresentacdo de Certiddo Negativa de Débito ou Certiddo
Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Municipio sede ou de domicilio
do licitante, na forma da lei;

e) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos Estaduais,
mediante apresentacdo de Certiddo Negativa de Débito ou Certiddo Positiva com efeito de
Negativa ou documento equivalente do Estado sede ou de domicilio do licitante, na forma da
lei;

f) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa
da Unido ou Certiddo Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos aos Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da Receita Federal (SRF) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

g) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
apresentacgdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou de Certiddo Positiva
de Débitos Trabalhistas com Efeitos Negativos, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho;
h) Prova de regularidade fiscal perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS,
fornecida pela Caixa EconOomica Federal - CEF, mediante apresentacdo do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF;

i) Certiddo negativa de faléncia e recuperagdo judicial ou extrajudicial, ou de certiddo que
comprove plano de recuperagdao acolhido ou homologado judicialmente, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execugdo patrimonial, expedida no domicilio da
pessoa fisica;

j) balanco patrimonial e demonstragées contabeis do uUltimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira
da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3
(trés) meses da data de apresentacdo da proposta;

j.1) no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacdo de balanco patrimonial e demonstracées contabeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade;

k) Comprovacao da boa situacao financeira da empresa, em documento elaborado
pelo proprio licitante, mediante a obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela
aplicacdao das seguintes formulas, amplamente aceitas contabilmente para aferir
essa situacgao:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
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LG = —=====mm e e ;

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante

Passivo Circulante

k.1) As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer dos indices previstos acima deverdao comprovar patrimonio liquido de pelo
menos 10% (dez por cento) do valor anual estimado da contratacao;

) Certiddao de Registro de Pessoa Juridica no CREA, em nome da empresa licitante;
m) Certiddo de Registro de Pessoa Fisica no CREA, em nome do Responsavel Técnico
indicado;

n) Atestado de Capacidade Técnica (ACT) comprovando a empresa licitante ter
executado para 6rgao publico, ou entidade da Administracdo Publica direta ou
indireta, em qualquer esfera, ou ainda para empresa privada os servigos relativos a
fiscalizacdao, coordenacgao, supervisao ou execucao de construcao, reforma ou
manutencao predial em edificacbes com areas construidas iguais ou superiores a
1.510 m2 com expressa comprovacao das seguintes parcelas, observado o disposto
nos itens 15.3.2.3 e 15.3.2.4 do Termo de Referéncia:

n.1) Construcao, reforma ou Operacoes de manutencao de instalagoes
hidrossanitarias prediais.

n.2) Construcdo, reforma ou Operacoes de manutencao de instalacoes elétricas
prediais de baixa tensao.

0) Certidao de Acevo Técnica (CAT) comprovando o Responsavel Técnico ter
executado para 6rgao publico, ou entidade da Administracdo Publica direta ou
indireta, em qualquer esfera, ou ainda para empresa privada os servicos relativos a
execugao de construgao, reforma ou manutengao predial em edificagbes com areas
construidas iguais ou superiores a 1.510 m2 acervados e emitida pelo CREA com
expressa comprovacao das seguintes parcelas, observado o disposto nos itens
15.3.2.3 e 15.3.2.4 do Termo de Referéncia:

0.1) Construgcdao, reforma ou Operacdoes de manutenciao de instalacdes
hidrossanitarias prediais.

0.2) Construcdo, reforma ou Operacdoes de manutencdo de instalacdes elétricas
prediais de baixa tensao.

p) Declaracao de Vistoria ou de Pleno Conhecimento do Objeto, conforme modelo
do Apéndice VIII do Termo de Referéncia;

q) Declaracdao de Responsavel Técnico, observado o disposto no capitulo 14 do
Termo de Referéncia, conforme modelo do seu Apéndice IX;
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r) Declaragcdao de Conhecimento para Execucao dos Servicos, conforme modelo do
Apéndice XI do Termo de Referéncia;

s) Comprovacao de que o Responsavel Técnico pertence ao quadro permanente da
empresa ou é contratado como autonomo, mediante a copia do registro do vinculo
empregaticio em Carteira de Trabalho, Certidao do CREA, Contrato Social, Contrato
de Prestacdo de Servicos ou Contrato de Trabalho registrado na DRT. E admitida
declaracdao de contratacdao futura do Responsavel Técnico indicado, desde que
acompanhada de declaracdo de anuéncia do profissional;

t) Declaragoes contidas nos Anexos III, IV (se for ME ou EPP), VI, VII e VIII
devidamente assinadas.

13.2. A habilitagdo da arrematante cadastrada no sistema GMS/PR serd verificada por
consulta aos documentos abrangidos pelo sistema e por meio de documentagao
complementar que comprove o cumprimento dos requisitos de habilitagdo previstos neste
capitulo, a ser anexada ao sistema www.licitacoes-e.com.br, nos termos deste edital.
13.2.1. O licitante devera conferir se todos os documentos solicitados neste edital para
verificagdo da habilitagdo estdo inseridos e atualizados no sistema GMS/PR, caso contrario
devera providenciar a sua juntada.

13.3. Somente serd considerada habilitada a arrematante que preencha os requisitos de
habilitagdo na data da primeira sessao.

14. DISPOSICOES GERAIS DA HABILITAGAO

14.1. Sob pena de inabilitagdo, todos os documentos deverao se referir ao CNPJ cadastrado
no site do Banco do Brasil S.A para a participagdao no certame.

14.1.1. O CNPJ que deve constar nas certidGes sera o da matriz, se o licitante for a matriz;
14.1.2. O CNPJ que deve constar nas certidGes sera o da filial, se o licitante for a filial, exceto
aqueles documentos que, pela prdépria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz
(FALENCIA — FEDERAL - FGTS - TRABALHISTA).

14.1.3. Caso a arrematante possua matriz e filiais na data da habilitagdo e participe da
licitagdo com o CNPJ de uma delas, podera executar o contrato e emitir as respectivas faturas
com o CNPJ da outra, desde que comprove os requisitos de habilitacdo de ambas e indique
em sua proposta o CNPJ (da matriz ou filial) que serad utilizado para o faturamento,
discriminando o item ou lote respectivo, quando for o caso.

14.2. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede
que a microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada e declarada vencedora,
uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

14.2.1. Havendo alguma irregularidade ou restricdo quanto aos documentos para prova de
regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e as empresas de pequeno porte, sera
assegurado o prazo de cinco dias Uteis a partir do momento em que a arrematante for
declarada vencedora, prorrogavel por igual periodo, para a regularizacdo da documentagao,
pagamento ou parcelamento do débito tributario ou fiscal, e obtengdo das certiddoes negativas
ou positivas com efeito de certidao negativa.

14.2.2. A ndo regularizacdo da documentagcdo implicard na decadéncia do direito a
contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste edital, sendo facultado a Administragdo
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, ou revogar

a licitagao.

14.3. Toda a documentacdo apresentada devera estar dentro do prazo de validade
estabelecido pelo 6rgdo expedidor. Documentos expedidos por dérgdos oficiais, omissos
guanto ao prazo de validade, serao aceitos por 90 (noventa) dias a partir da sua expedicao.
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14.4. O Pregoeiro podera sanar irregularidade de habilitagdo se ausente ou vencido
documento disponivel em sitios oficiais de érgaos e entidades emissores de certidGes, nos
termos do art. 64, §4°, da Lei Estadual n® 15.608/2007.

14.5. Somente sera considerado habilitado o licitante que ndo possua registros que impegam
sua participacdo nos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao
(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc);

b) Cadastro Nacional de Condenacées Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido

pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
c) Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana - GMS/CFPR

(http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/situacao_fornecedores;jsessionid=ow5ph
GNLo2_KkT-VPFd-VMhXyAtQXsko6gUoGu9Nf.ssecs75004?windowld=b6c); e

d) Cadastro de Sancdes Administrativas da Defensoria Publica do Estado do Parana.

14.5.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seus socios, por forga do artigo 12 da Lei Federal n°® 8.429/92 e do artigo 158, incisos I e II,
da Lei Estadual n° 15.608/07.

14.5.2. Constatada a existéncia de sancdo impeditiva, o Pregoeiro reputara o licitante
inabilitada, por falta de condicao de participagao.

14.6. Caso esteja sendo exigida a apresentacdo de atestado de capacidade técnica pelos
licitantes, e havendo ddvida do Pregoeiro em relacdo a sua veracidade, serdo solicitados
documentos comprobatorios, tais como: copias de notas fiscais, recibos, contratos, nota de
empenho, Demonstrativo de Resultados; devendo ser anexados ao sistema licitacOes-e, por
meio da opgdo “Enviar Anexo”, em até 1 (um) dia util da solicitacdo, e, se for o caso, enviados
os originais ou copias autenticadas, via correio, em até 2 (dois) dias Uteis da solicitacdo.
14.7. Consideradas cumpridas todas as exigéncias do edital pela arrematante, o Pregoeiro a
declarara vencedora e, ndo havendo manifestagao de recurso, podera adjudicar-lhe o objeto.
14.8. Ocorrendo a inabilitagdo, o Pregoeiro examinara a proposta subsequente na ordem de
classificagdo, e assim sucessivamente, até a apuragdo de uma proposta ou lance que atenda
ao edital.

14.9. O Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia da habilitagao,
dos documentos e sua validade juridica, atribuindo-lhes validade e eficacia.

15. RECURSOS

15.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderd manifestar sua intencdo de recorrer
em campo proprio do sistema e de forma motivada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
sob pena de decadéncia do direito.

15.2. Uma vez aceita a intencdo de recurso, serd concedido o prazo de 3 (trés) dias Uteis
para a apresentacao das razdes de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem as contrarrazdes em igual prazo, que comecgara a
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses, que devera ser solicitada via e-mail
para o endereco licitacoes@defensoria.pr.def.br.

15.3. As razdes e contrarrazdes deverdo ser protocoladas junto ao Pregoeiro/Equipe de Apoio,
endereco indicado no preambulo, no horario das 12 as 19 horas, em dias Uteis; no sistema
licitagbes-e por meio da opgao “Enviar Anexo”; ou encaminhadas por e-mail ao endereco
licitacoes@defensoria.pr.def.br.
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15.4. Decorridos 0s prazos para 0s recursos e contrarrazdes, o Pregoeiro tera até 05 (cinco)
dias uteis para:

a) negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivacdao ou fora do prazo
estabelecido;

b) motivadamente, reconsiderar a decisao;

c) manter a decisdo, encaminhando o recurso a autoridade julgadora.

15.5. O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

15.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicara o objeto e homologara o procedimento licitatério.

15.7. Ndo havendo recurso, o Pregoeiro adjudicard o objeto ao licitante vencedor e
encaminhara o procedimento a autoridade superior para homologacao.

16. ADJUDICAGCAO E HOMOLOGAGAO

16.1. O objeto da licitacdo serd adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso ndo haja interposicdo de recurso, ou pela autoridade competente, apds a
regular decisdo dos recursos apresentados.

16.2. A homologacdo da licitacdo é de responsabilidade da autoridade competente, sé
podendo ser efetuada apdés a fase recursal, confirmada a regularidade de todos os
procedimentos adotados.

17. FORMALIZAGCAO DA CONTRATAGAO

17.1. Homologado o resultado da licitacdo pela autoridade competente, sera firmado Termo
de Contrato.

17.2. O adjudicatario terd o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocagao, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratagao,
sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

17.2.1. A assinatura do Termo de Contrato devera ser promovida por representante legal da
licitante, ou por mandatario mediante a apresentacdo de procuracdo com firma reconhecida
outorgada por representante legal da licitante.

17.3. A convocagao para a assinatura do Termo de Contrato sera realizada de forma eletrénica
no e-mail indicado pela licitante em sua proposta de pregos, modo pelo qual também serdo
formalizadas outras comunicacGes acerca dos atos do presente procedimento licitatério
17.4. O prazo previsto no item 17.2 podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando solicitado durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
DPPR.

17.6. Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administragdo verificara se o adjudicatario
mantém as condicdes de habilitacdo exigidas por ocasido da licitacdo.

17.7. Se o adjudicatario, no ato do envio da Ordem de Fornecimento, ndo comprovar que
mantém as mesmas condigbes de habilitagdo, ou quando injustificadamente recusar-se ao
aceite, podera ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificagao,
para, apos a verificacdo da aceitabilidade da proposta, negociagdo e comprovados o0s
requisitos de habilitagdo, celebrar a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste
Edital e das demais cominagdes legais.

18. PRESTAGAO DOS SERVIGOS, FISCALIZACAO E RECEBIMENTO

18.1. Os critérios de prestacdo dos servicos, fiscalizacdo e recebimento estdo previstos no
termo de referéncia (Anexo I).
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19. DOTACAO ORCAMENTARIA E PRECOS MAXIMOS

19.1. O pagamento decorrente do objeto desta licitagdo correrd a conta dos seguintes
recursos: Dotacdo Orgamentaria: 0760.03.061.43.6009 / 95 / 3.3 - Fundo da Defensoria
Publica / Recursos de Outras Fontes / Outras Despesas Correntes. Fonte de Recursos: 250 -
Diretamente Arrecadados. Detalhamento de Despesas: 3.3.90.37.07 - Servigos de Pintor,
Eletricista, Encanador, Pedreiro e afins; 3.3.90.93.10 - Restituicdbes de Despesas
Administrativas (Diarias); e 3.3.90.30.21 - Material para Manutencdo de Bens Imoveis;
3.3.90.39.16 - Manutengdo e Conservacdo de Bens Imoveis.

19.2. O valor total maximo da presente licitacdo, para um periodo de 12 (doze)
meses, esta fixado em R$ 1.854.628,39 (um milhdo e oitocentos e cinquenta e
quatro mil e seiscentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos).

20. FORMA DE PAGAMENTO
20.1. O prazo para pagamento e demais condigdes correlatas encontram-se definidos no
termo de referéncia (Anexo I).

21. SANCGES ADMINISTRATIVAS

21.1. O descumprimento das obrigagdes assumidas por ocasido do procedimento de licitagao
ensejara na aplicagcdo, garantido o contraditério e a ampla defesa a licitante, das seguintes
sancdes, previstas no art. 150 da Lei Estadual n°® 15.608/2007, e regulamentadas, no ambito
desta Defensoria Publica, por meio da Deliberagdo CSDP n° 11/2015, quais sejam:

I - Adverténcia, em caso de conduta que prejudique o andamento do procedimento licitatério
ou da contratacao;

IT - Multa equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por
dia util, limitada ao percentual maximo de 20% (vinte por cento), na hipdtese de atraso no
adimplemento de obrigagao, tais como a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do
instrumento equivalente fora do prazo estabelecido, inicio e/ou conclusdo do fornecimento
fora do prazo previsto;

IIT - Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor total
do contrato, nas seguintes hipdteses, dentre outras:

a) ndo manutengdo da proposta;

b) apresentacdo de declaragao falsa;

€) nao apresentacao de documento na fase de saneamento;

d) inexecugao contratual;

e) injustificada, apds ser considerado adjudicatario, a assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragao;

f) abandono da execugao contratual;

g) apresentacao de documento falso;

h) fraude ou frustragao do procedimento mediante ajuste, combinacdao ou qualquer outro
expediente;

i) afastamento ou tentativa de afastamento de outra licitante por meio de violéncia, grave
ameaca, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

j) atuacdo de ma-fé na relagdo contratual, comprovada em procedimento especifico;

k) recebimento de condenacdo judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
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I) demonstragdao de nao possuir idoneidade para contratar com a Administragcdo, em virtude
de atos ilicitos praticados, em especial infragdes a ordem econdmica definidos na Lei Federal
n° 8.158/91;

m) recebimento de condenacao definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma
da lei.

IV - Suspensdo temporaria de participacao em licitacdo e impedimento de licitar e contratar
com a DPPR pelo prazo de até 2 (dois) anos, nas seguintes hipoteses:

a) recusa injustificada, apds ser considerado adjudicatario, a assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracao;

b) ndo manutengdo da proposta;

c) abandono da execugdo contratual; e

d) inexecucao contratual.

V - Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,pelo
prazo maximo de 05 (cinco) anos, aplicada a licitante que:

a) apresentacao de declaracao falsa na fase de habilitacdo;

b) apresentacdo de documento falso;

c) fraude ou frustracao do procedimento mediante ajuste, combinacao ou qualquer outro
expediente;

d) afastamento ou tentativa de afastamento de outra licitante por meio de violéncia, grave
ameaca, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

e) atuacdo de ma-fé na relacdo contratual, comprovada em procedimento especifico;

f) recebimento de condenacao judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

g) demonstracdao de nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo, em virtude
de atos ilicitos praticados, em especial infragdes a ordem econdmica definidos na Lei Federal
n° 8.158/91; e

h) recebimento de condenacdo definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da
lei.

21.2. As sangdes previstas no presente poderao ser aplicadas cumulativamente em caso de
cometimento simultaneo de duas ou mais infragdes.

22. DISPOSICOES GERAIS

22.1. Na contagem dos prazos constantes do presente edital, observar-se-a o disposto no
artigo 163 da Lei Estadual n°® 15.608/2007, excluindo-se o dia de inicio e incluindo-se o dia
de vencimento.

22.2. E facultado ao Pregoeiro ou a autoridade competente, em qualquer fase da licitacdo:
a) promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo,
sendo vedada a inclusao posterior de documento que deveria constar originariamente da
proposta;

b) relevar erros materiais, formais ou simples omissdes em quaisquer documentos, para fins
de habilitacdo e classificagcao da proponente, desde que sejam irrelevantes, nao alterem os
parametros da proposta e o ato ndo acarrete violacdo aos principios basicos da licitacéo;

c) convocar licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessarios ao
entendimento de suas propostas.

22.2.1. A vedagdo a inclusdo de novo documento ndo alcanca documento ausente,
comprobatério de condicdo atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que ndo
foi juntado com os demais comprovantes de habilitagdo e da proposta, por equivoco ou falha,
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consoante entendimento do Tribunal de Contas da Unido exarado no Acorddo n® 1211/2021
- Plenario.

22.3. A autoridade competente podera revogar, anular ou transferir a presente licitagdo em
face de razdoes de interesse publico, derivadas de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de qualquer pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado, nos termos do art. 91 da Lei Estadual n°® 15.608/2007.

22.4. Os casos omissos serdo resolvidos pelo Pregoeiro, que decidira, com base na legislacéo
vigente.

22.5. Na hipédtese de divergéncia entre este Edital e quaisquer condigdes apresentadas pelos
licitantes, prevalecerdo sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos
documentos que o integram.

22.6. Para todas as referéncias de tempo contidas no presente edital sera observado o horario
local de Brasilia.

22.7. Ao Pregoeiro sdo reconhecidas as atribuicdes e poderes constantes do artigo 48 da Lei
Estadual n°® 15.608/07.

22.8. Na hipotese de ocorréncia de impedimentos ao Pregoeiro, sejam eles de ordem juridica
e/ou pratica, qualquer dos Pregoeiros indicados nas Resolugdes DPG enumeradas no
preambulo do edital poderdo substitui-lo.

22.9. Fica entendido que o presente edital e todos os seus Anexos sao complementares entre
si, de modo que qualquer detalhe ou condigdo que se mencione em um, e se omita em outro,
sera considerado especificado e valido.

22.10. Acompanham o presente Edital e dele constituem parte integrante os seguintes
anexos:

-ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

-APENDICE I DO TERMO DE REFERENCIA - QUADRO RESUMO DE DOCUMENTAGCAO
-APENDICE II DO TERMO DE REFERENCIA - ROTINA DE EXECUCAO DOS SERVICOS
CONTINUOS

-APENDICE III DO TERMO DE REFERENCIA - EQUIPE PERMANTENTE DE EXECUCAO DOS
SERVICOS CONTINUOS

-APENDICE IV DO TERMO DE REFERENCIA - COMPOSICAO DE CUSTOS E FORMACAO DE
PRECOS DA MAO DE OBRA PARA -EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUOS (POSTOS DE
SERVICOS)

-APENDICE V DO TERMO DE REFERENCIA - PLANILHA DE ORGCAMENTO
ESTIMATIVO/BASE

-APENDICE VI DO TERMO DE REFERENCIA - DEMONSTRATIVO DE BDI

-APENDICE VII DO TERMO DE REFERENCIA - MODELO DE PLANILHA DE DEMONSTRAGCAO
DE BDI

-APENDICE VIII DO TERMO DE REFERENCIA - MODELO DE DECLARACAO DE
VISTORIA/PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO

-APENDICE IX DO TERMO DE REFERENCIA - MODELO DE DECLARACAO DE
RESPONSAVEL TECNICO

-APENDICE X DO TERMO DE REFERENCIA - MODELO DE DECLARACAO DE
SUBCONTRATACAO

-APENDICE XI DO TERMO DE REFERENCIA - MODELO DE DECLARACAO DE
CONHECIMENTO PARA EXECUGAO DOS SERVICOS

-APENDICE XII DO TERMO DE REFERENCIA - QUADRO ESTIMATIVO DE DIARIAS E
QUILOMETRAGEM

Péagina 16 de 197



DEFENSORIA PUBLICA
DO ESTADO DO PARANA

ﬁi‘ DPE[=
V

-ANEXO II - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

-ANEXO III - MODELO DE DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITACAO

-ANEXO IV - MODELO DE DECLARAGAO DE CONDICAO DE BENEFICIARIA DO TRATAMENTO
FAVORECIDO PREVISTO NA LC 123/2006

-ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

-ANEXO VI - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7°, XXXIII, DA CONSTITUICAO
FEDERAL

-ANEXO VII - DECLARACAO DE IDONEIDADE

-ANEXO VIII - DECLARACAO DE ATENDIMENTO A POLITICA PUBLICA AMBIENTAL DE
LICITACAO SUSTENTAVEL

-ANEXO IX - MINUTA DO CONTRATO

-ANEXO X - MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PREGOS

-ANEXO XI - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS DETALHADA

22.11. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba-PR, para
solucionar eventuais litigios, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Curitiba, data da assinatura digital.

ANDRE RIBEIRO GIAMBERARDINO
Defensor Publico-Geral do Estado do Parana
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO
1.1. Contratagdo de empresa especializada no ramo da Engenharia para prestagéo de
servicos continuados de operacdo, de manutencdo predial preventiva e corretiva dos

sistemas e instalacdes, incluindo fornecimento de méo de obra (Postos de Servigo e Mao

de obra Especializada), material de consumo e insumos necessarios e adequados a
execugao dos servicos, bem como realizagdo de servigos comuns de engenharia,
eventuais e sob demanda, para todas as sedes atuais da Defensoria Publica do Estado
do Parana, e também em até 40 (quarenta) novas sedes que vierem a surgir ao longo

da execucao contratual.

2. DAS JUSTIFICATIVAS E NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. Atualmente as edificagdes da Defensoria Publica do Estado do Parana — DPE/PR
contam apenas com manutencdes especializadas, as quais sao: manutencdo de
elevadores, manuteng¢ao dos sistemas preventivos contra incéndio e manuteng¢ao dos
sistemas de ares-condicionados e renovadores de ar. Ocorre que as manutengdes em
uma edificacdo vao muito além dos sistemas citados acima. A NBR 5674:2012 —
Manutengao de edificagdes — Requisitos para o sistema de gestao de manutencgéo, relata
0 seguinte: “A omissédo em relagdo a necessaria atengcdo para a manutengdo das
edificagbes pode ser constatada nos frequentes casos de edificagbes retiradas de
servigco muito antes de cumprida a sua vida util projetada (VUP), causando muitos
transtornos aos seus usuarios e um sobrecusto intensivo dos servigos de recuperagdo
ou construgdo de novas edificagées. Significando custo relevante na fase de uso da
edificagdo, a manutengdo néo pode ser feita de modo improvisado, esporadico ou casual.

Ela deve ser entendida como um servico técnico perfeitamente programavel e com um

investimento na preservacdo do valor patrimonial. A elaboracdo e a implantacdo de um

programa de manutencdo corretiva e preventiva nas edificacoes, além de serem

importantes para a segurancga e qualidade de vida dos usuarios, sdo essenciais para a
manutengéo dos niveis de desempenho ao longo da vida util projetada. Para atingir maior
eficiéncia e eficacia na administracgdo de uma edificagdo ou de um conjunto de
edificagcbes, € necessaria uma abordagem fundamentada em procedimentos
organizados em um sistema na gestdo da manutengdo, seqgundo uma loégica de controle

de qualidade e custo”.
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2.2. Diante do exposto pela propria NBR 5674:2012, (i) considerando que a DPE/PR
nao possui um contrato continuado para prestagdo dos referidos servigos, (ii)
considerando que os custos para recuperagao de uma edificacdo sdo muito superiores
aos de uma manutengao e, (iii) o risco que uma edificagdo sem manutengdo pode
representar para Defensores, Servidores, Estagiarios e Assistidos, bem como a
continuidade do servigo prestado, justifica-se a contratacdo dos servigos objeto deste
estudo.

2.3. Registra-se que a DPE/PR nao possui um Plano Anual de Compras aprovado.

3. ELEMENTOS INSTRUTORES
3.1. Sera disponibilizado pela DPE/PR arquivo digital com o seguinte conteudo
especifico:
3.1.1.  Documentagdes necessarias (Documentos, imagens, etc.);
3.1.2.  Projeto Arquitetonicos das sedes (quando houver);
3.1.3.  Projetos elétrico e l6gico das sedes (quando houver);
3.1.4.  Planilha de custos dos Postos de Trabalho (Apéndice IV);
3.1.5.  Planilha de Orgamento Estimativo (Apéndice V);
3.1.6. Demonstrativo de BDI (Apéndice VI);
3.1.7. Modelo de Planilha para demonstragdo de BDI (Apéndice VII);
3.1.8.  Modelo de Declaragéo de Vistoria (Apéndice VIII);
3.1.9. Modelo de Declaragao de Responsavel Técnico (Apéndice IX);
3.1.10. Modelo de Declaragao de Subcontratagdo (Apéndice X);
3.1.11. Modelo de declaracdo de conhecimento para execucdo dos servicos
(Apéndice Xl);

3.1.12. Quadro estimativo de diarias e quilometragem (Apéndice XII).

4. DO LOCAL DA REALIZAGAO DOS SERVICOS E DA VISTORIA
4.1. Locais de realizagao dos servigos Capital e Regidao Metropolitana

MUNICIPIO LOCAL ENDERECO

Sede Central de Rua José Bonifacio, 66 - Centro - CEP: 80020-

Curitiba Atendimento DPP/PR 130
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Curitiba

Sede Administrativa

Rua Mateus Leme, 1908 - Centro Civico -
CEP: 80530-010

Jurisdicao

DPP/PR
Curitiba Sede Nucleos e Rua Benjamin Lins, 779 - Batel — 80420-100
Corregedoria
Nucleo Criminal do Aht Férum Av. Anita Garibaldi, 7158% Ahu - CEP: 80540-
Santa Felicidade ] Av. Via Veneto, 1490 - Santa Felicidade -
Férum CEP: 82020-470
Boqueirdo ] Av. Marechal Floriano Peixoto, 8257 -
Forum Boqueirédo - CEP: 81650-000
clc Fe Rua Lodovico Kaminski, 2525 - Caiua - CEP:
orum 81260-282
Pinheirinho ] Av. Winston Churchill, 2471 - Capéo Raso -
Férum CEP: 81150-050
Casa da Mulher Brasileira Férum Av. Parana, 870 - Cabral - CEP: 80035-130
Juizado de Violéncia Av. Jogo Gualberto, 1073 - Alto da Gloria -
Domeéstica e Familiar Forum CEP: 80030-001
Contra a Mulher
Vara da Infancia e da ] Rua da Gldria, 290 -1° andar - Centro Civico -
Juventude e Adogao Férum CEP:80030-060
Vara de adolescentes em ] Rua Pastor Manoel Virgilio de Souza, 1310 -
conflito com a Lei Forum Capao da Imbuia -CEP: 82810-140
Vara de Infracbes Penalis Av. Iguagu, 750 - Rebougas - CEP: 80230-
contra Criangas, Férum 020
Adolescentes e Idosos
Tribunal de Jari ] Rua Ernéni Santiago de Oliveira, 268 - Centro
Férum Civico - CEP: 80530-130
Segundo Grau de ] Rua da Gldria, 393 -7° andar - Centro Civico -
Férum CEP: 80030-060

S30 José dos Pinhais

Sede DPP/PR

Largo Ver. Segismundo Salata, 192 - Centro,
Sao José dos Pinhais - PR, 83005-115

Avenida Sao Gabriel, 433 — Roga Grande,

CO|0mbO CDL Co'ombo
4.2. Locais de realizagao dos servigos interior
MUNICIPIO LOCAL ENDERECO
Rua Desembargador Munhoz de Mello,3792 -
Umuarama Sede DPP/PR Zona | - CEP: 87501-180

Campo Mouréao

Sede DPP/PR

R. Shuhei Uetsuka, s/n - Jardim Lar Parana,
Campo Mouréo - PR, 87305-320 (Esquina
com R. Duque de Caxias)

Unido da Vitoria

Férum

Rua Marechal Floriano Peixoto, 314 — Centro
— Uniao da Vitdria

Francisco Beltrao

Sede DPP/PR

Rua Alagoas, 655 — Francisco Beltrdo

Sede DPP/PR

Rua Padre Damaso, 81 - Centro - CEP:

Castro 84165-540
Guaratuba Férum Rua Tiago Pedroso, 417 - Cohapar
Forum Travessa Jodo Gurgel Macedo, 100 - Centro -
Apucarana CEP: 86800-710
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Cornélio Procopio Sede DPP/PR Rua Santos Dumont, 635 - Centro
Rua Doutor Leopoldo Guimaraes da Cunha,
Ponta Grossa Sede DPP/PR 300 - Oficinas - CEP: 84035-900
) Av. Bandeirantes, 263 - Vila Ipiranga - CEP:
Londrina Sede DPP/PR 86010-020
Av. Tiradentes, 1289 - Zona 4 CEP: 87013-
Cascavel Sede DPP/PR Rua Sao Paulo, 3460-2((3)entro - CEP: 85801-
Rua Anténio Raposo, 923 - Centro - CEP:
Foz do Iguagu Sede DPP/PR 85851-090
Pato Branco Férum Rua Maria Bueno, 284, Sambugaro
Guarapuava Sede DPP/PR Avenida Manoel Ribas, 2537, Centro

Inclusao de novos imoveis a serem manutenidos

4.31. Ao longo da execucio do Contrato, até 40 (quarenta) novas cidades e/ou

enderecos poderio ser acrescidos para prestacdo dos servicos.

4.3.2. A execucédo do servigo nas novas cidades e/ou novos enderecos seguira o
formato previsto para as sedes ja existentes.
4.3.3. Nao havera revisao contratual para o atendimento de novas localidades,
cabendo as etapas predecessoras de planejamento de execug¢do das demandas
atentar a capacidade de atendimento de novos locais, conforme especificacdo do
regime de execugao contratual.
4.3.4. A inclusdo de novos postos estimados para atuacdo mensal e que nao
estejam na requisicao inicial serdo contratados mediante oficio e observarao

o prazo de inicio ja previsto no TR

Vistoria Prévia
4.41. Entende-se a vistoria prévia como sendo de suma importadncia para o
conhecimento das edificagcdes, para que se verifique o estado de conservagao de
cada uma delas, aderéncia ao plano de manutencao, etc.
44.2. As visitas aos atuais iméveis serdo facultadas e ocorrerdo conforme

calendario de visitagao a ser estipulado no Edital de Licitacdo.

44.21. As visitas somente ocorrerao mediante manifestacdo de interesse
dos proponentes, nos termos e prazos previstos no Edital de Licitagao.
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4.4.3. Alternativamente, a DPE/PR disponibilizara aos interessados conjunto
fotografico dos imoveis para conhecimento das estruturas e instalagdes da prestagao
dos servicos.

4.4.4. Aos proponentes que nao realizarem vistoria técnica em, ao menos, as 03
(trés) maiores sedes da Capital (Sede Administrativa, Sede de Atendimento Central
e Sede dos Nucleos Especializados) ou em 05 (cinco) sedes do interior do Estado,

sera obrigatodria a apresentacdo de Declaracdo de Vistoria com a opgao pela nao

realizacdo da mesma, conforme Apéndice VIII.

4.4.5. Os proponentes que realizarem a visita em, ao menos, as 03 (trés) maiores
sedes da Capital (Sede Administrativa, Sede de Atendimento Central e Sede dos
Nucleos Especializados) ou em 05 (cinco) sedes do interior do Estado, deverao

apresentar Declaracdo de Vistoria declarando conhecimento das condicbes de

prestacdo dos servigos, conforme Apéndice VIII.
4.4.6. Os proponentes que nao apresentarem as Declaragbes de que tratam os

itens 4.4.4 e 4.4.5 serao desclassificados do processo licitatorio.

5. DEFNICOES

5.1. Manutencgao preventiva: conjunto de a¢des ou de operag¢des de manutengao ou
conservagao, executadas sobre um equipamento, sistema ou instalagdo, com
programacao antecipada e efetuada dentro de uma periodicidade por meio de inspegdes
sistematicas, objetivando manté-lo(s) operando ou em condi¢cdes de operar dentro das
especificagcoes do fabricante. As atividades preventivas incluem: ensaios, testes, ajustes,
calibragbes, limpeza geral, pinturas, reconstituicbes de partes com caracteristicas
alteradas, substituigbes de pegas ou equipamentos desgastados, reorganizagao interna
e externa de componentes, adaptacdes de componentes, instalagao e fixacado de itens,
entre outras.

5.2. Manutencao corretiva: conjunto de agdes ou operagdes de manutengdo ou
conservacgao desenvolvidas com o objetivo de fazer retornar as condi¢des especificadas,
0 equipamento, sistema ou instalacdo apdés a ocorréncia de defeitos, falhas ou
desempenho insuficiente.

5.3. Servigos eventuais: serdo servigos executados sob demanda especifica da
CONTRATANTE, e que visam ao atendimento de necessidades que extrapolam os
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planos de manutengao preventiva e corretiva de natureza continuada. Estes n&o serdo

executados por profissionais pertencentes aos postos de trabalho, somente em caso

muito especificos e autorizados pela DPE/PR.

5.3.1. Engenheiro Responsavel®: profissional pertencente ao quadro técnico da
empresa, integrante da equipe técnica do contrato, que responde pela obra e/ou
servigo sob sua responsabilidade, na vigéncia de seu contrato com empresa. Esse
engenheiro sera o responsavel técnico pela execugcdo e coordenagdo da
manutencao predial e servigos eventuais.

5.3.2. Material de consumo ou reposi¢ao: sao os materiais de consumo, pecas
de reposicdo e insumos necessarios para a atividade de manutencado predial
(preventiva e corretiva) a serem utilizados pela mao de obra de execugédo dos
servigos continuos, que por defeito, quebra, fadiga ou por fim de vida util necessitam
ser substituidos nos equipamentos e sistemas, e cujas quantidades e custos serdo
medidos mensalmente, conforme efetivamente utilizados.

5.3.3. Equipamentos, instrumentos e ferramentas: sdo os utilizados na
manutencao preventiva e corretiva, tais como: amperimetro, voltimetro, multiteste,
malas de ferramentas para os profissionais, furadeiras, trenas, escadas, etc. e que
deverao ser fornecidos pela CONTRATADA.

6. NORMAS TECNICAS A SEREM CONSIDERADAS

6.1. Os materiais empregados e os servigos executados, continuos ou eventuais,
deverao obedecer a todas as normas atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que
venham a ser editadas.

6.2. Os materiais empregados e os servigos executados, continuos ou eventuais,
também deverao obedecer a todas as normas aplicaveis da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que venham a
ser editadas. Na falta das normas da ABNT, normas internacionais consagradas poderao

ser utilizadas.

3 Esse professional se justifica, mesmo que a DPE/PR possua em seu quadro profissional tais profissionais,
pois este sera o responsavel pelos servigos prestados pelos profissionais da sua empresa, e além disso,
servigos como elaboragao de orgamentos, cronogramas de servigos eventuais os quais deverdo ser
realizados pela contratada, requerem tal profissional para a sua execugao.
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7. PLANO BASICO DE MANUTENCAO PREDIAL CONFORME NBR 5674:2012 —
MANUTENGAO DE EDIFICAGOES - REQUISITOS PARA O SISTEMA DE
GESTAO DE MANUTENGAO

7.1. O plano de manutencao constante no Apéndice Il devera ser considerado como

um plano inicial, podendo sofrer alteracoes ou ser adaptado tanto no conteudo quanto

nas periodicidades para que se adeque da melhor forma as edificacdoes da DPE/PR;

7.2. Podera ser desenvolvido um plano de manutengao para cada sede de forma
individualizada e/ou por grupos de sedes, a depender do seu porte, localizagao
geografica e necessidades particulares, tendo sempre o plano do Apéndice Il como
balizador.

8. SERVICOS A SEREM CONTRATADOS

8.1. Disposig¢oes Gerais:
8.1.1. O objeto sera dividido em duas classes de servigos, a primeira
compreendera a prestacio de servigos continuos de manutencao predial preventiva
e corretiva, a qual devera seguir um planejamento, sendo cumprindo no minimo o
estipulado no item 7 (Plano Basico de Manutengao Predial), e a segunda a execugao
de servigos comuns de Engenharia eventuais ou sob demanda;
8.1.2. Para o atendimento dos servigcos continuados sao previstos os Postos de
Trabalho constantes na Tabela 1, abaixo, que ficardo lotados em Curitiba e

atenderao todas as sedes da DPE/PR, conforme estimativa prevista no Anexo XII.

Previsao de Postos de Trabalho

Carga Quantidade | Quantidade

Item Posto de Trabalho Turno siza?’:;i::l eml\::g.g:zos emngf:é]ggos

(H) por postos | por postos
1 Servente Diurno 44 1 1
2 Carpinteiro Diurno 44 0 1
3 Eletricista Diurno 44 1 2
4 Encanador Diurno 44 1 2
5 Pedreiro Diurno 44 0 1
6 Pintor Diurno 44 0 1

Péagina 24 de 197



DEFENSORIA PUBLICA
DO ESTADO DO PARANA

ﬁi‘ DPE[=
V

7 Mestre de obras / Encarregado Diurno 44 1 1
TOTAL DE POSTOS MiN. E MAX. 4 9
Tabela 1

8.1.3. Para os profissionais da Tabela 1, devera ser previsto o fornecimento pela
contratada de uniformes, equipamentos de protecéo individual — EPls, ferramentas
e equipamentos necessarios a execugao dos servicos continuos, conforme
especificacoes e quantitativos estabelecidos no Apéndice IV deste.

8.1.4. Para os profissionais da Tabela 1, devera ser previsto pela empresa

contratada o fornecimento de veiculo(s) adequado(s) em boas condicdes de uso e

conservacao para o transporte dos profissionais entre as unidades da DPE/PR e

também, para viagens intermunicipais. Além disso, devera comportar o transporte de

ferramentas e materiais utilizados pelos profissionais para a completa execucio dos

servigos objeto desse estudo, sem 6nus adicional para a DPE/PR.

8.1.4.1. A CONTRATADA se responsabilizara pela escolha do (s) veiculo (s)
a ser (em) disponibilizado (s), de acordo com o planejamento logistico
necessario a execug¢ao contratual.
8.1.4.2. E dever da CONTRATADA garantir que os veiculos estejam em
consonancia com a legislagdo vigente, arcando com todas as despesas
necessarias para tanto, além daquelas que vierem a incorrer durante a
execugao contratual, tais como taxas, impostos, multas, seguros, entre outros.
8.1.4.3. Eventuais indisponibilidades dos veiculos da CONTRATADA, seja
por manutencdo preventiva, corretiva ou proveniente de outras causas,
deverao ser tratadas de forma a evitar a interrupcéo do servigo prestado ou
minimizar os seus impactos o0 mais rapido possivel.
8.1.4.4. Nos casos em que os materiais necessarios a completa execugao
do servigo ndo puderem ser transportados no veiculo a ser fornecido pela
CONTRATADA, esta devera providenciar a entrega destes nos locais
necessarios, sem custos adicionais para a DPE/PR.

8.1.5.  Os servigos continuos de Manutengao Preventiva e Corretiva, ndo de forma

exaustiva, incluem:
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8.1.5.1. Manutengdo preventiva e corretiva nos sistemas, redes e
instalagdes hidrossanitarias, instalagbes elétricas, redes telefébnicas e sem fio,
bombas de agua e esgoto, motores elétricos existentes ou que venham a ser
instalados;
8.1.5.2. Manutengdo preventiva e corretiva nos sistemas prediais como
coberturas, impermeabilizagdes, esquadrias, vidragaria, gesso, forro,
marcenaria, adaptagdes/ ajuste de mobiliarios em geral, cortinas, persianas,
pintura, alvenaria, divisérias (inclusive Drywall), serralheria e soldagem,
existentes ou que venham a ser instalados;
8.1.5.3. Limpeza e higienizagdo, em conformidade com as legislagbes
pertinentes e as normas técnicas, das caixas d’agua e dos reservatorios
inferiores e superiores, existentes ou que venham a ser instalados;
8.1.5.4. Execucao de servigos periddicos e programados conforme Plano de
Manutencao Basico, o qual devera atender, quanto a servigos e periodicidade,
no minimo o indicado no item 7.

8.1.6.  Os servicos comuns de Engenharia e eventuais ou sob demanda, n&o de

forma exaustiva, incluem:

8.1.6.1. Mudanga de instalacbes, alteragdes de layout, instalagdo ou
remanejamento de instalagdes hidraulicas e sanitarias, reconstituicdo e
pequenas alteragdes de partes civis (paredes de alvenaria, execugado de
assentamento de ceramica, rejuntamento, impermeabilizacbes, vidragaria,
calhas, etc.);

8.1.6.2. Manutengdo preventiva e corretiva nos sistemas de prevengao e
combate a incéndio que inclui, recomposi¢cao de equipamento extintor de
incéndio;

8.1.6.3. Realizagdo de servigos comuns de Engenharia que a especialidade
dos postos de servigos previstos ndo tenha atribuicao técnica e condicdes para
realizar.

8.1.7. Os servicos a serem licitados ndao contemplam:

8.1.7.1. Servicos que se enquadrem como obra ou reforma;

8.1.7.2. Manutengdo dos equipamentos relativos ao sistema de transporte

vertical (elevadores, plataformas, etc.);
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8.1.7.3. Manutengdo dos equipamentos de fornecimento de energia
ininterrupta (nobreaks);
8.1.7.4. Manutengdo em sistemas elétricos como: subestag¢des, grupo
motor-gerador, transformadores, etc.;
8.1.7.5. Reparos e consertos em equipamentos eletronicos (switches, patch-
panels), e eletrodomeésticos;
8.1.7.6. Manutencao de instalacdes de microfones e sistemas de audio,
video e sonorizacio;
8.1.7.7. Manutengao de bebedouros, geladeiras e frigobar;
8.1.7.8.  Servigos de desinsetizacdo, desratizagéo e controle de pragas;
8.1.7.9. Execucgao de outros servigos de engenharia ndo enquadrados como
de manutencéo predial, nem os considerados ndo comuns, que seriam aqueles
cujos padrdes de desempenho e qualidade que n&o possam ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais no mercado, na forma
do que dispde, contrario sensu, ao art. 1°, paragrafo unico, da Lei n°
10.520/2002.

8.2. Disposigoes Especificas:

8.2.1.  Quanto aos servigos a serem executados:

8.2.1.1. Servigos continuos: sao servigos cuja interrupgdo compromete as
atividades da Administracdo, podendo a sua contratacao estender-se por mais
de um exercicio financeiro.
8.2.1.2. Servigos eventuais: sdo servicos executados sob demanda
especifica da DPE/PR, e que visam ao atendimento de necessidades que
extrapolam os planos de manutencédo preventiva e corretiva (item 7) de
natureza continuada.
8.2.2. O fornecimento de materiais de consumo para a manutencéo predial sera
executado em regime de empreitada por preco unitario, faturado por medicdo mensal

(através de Relatério de Execugao de Servigo), e o pagamento sera efetuado de
acordo com o quantitativo efetivamente fornecido e executado mensalmente, nao
restando para a DPE/PR a obrigag&o de executar ou pagar pela quantidade estimada
em planilha de referéncia de contratagao.
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8.2.3. Devido ao fato de o objeto da contratag&o tratar-se de um servigo no qual
a mao de obra e o fornecimento de insumos sdo de mensuracdo e quantificagao
imprecisas, tanto pela vida util dos componentes instalados em edificacdes locadas
pela DPE/PR, quanto pela imprevisibilidade das ocorréncias, sera adotado para a

referida contratacdo o Regime de Empreitada por Preco Unitario.

8.2.3.1. No Regime de Empreitada por Prego Unitario, os insumos e servigos
serdao medidos e pagos pelos servigos efetivamente prestados e atestados, de
acordo com as orientacdes da fiscalizacdo do contrato e com estas
especificagées, sendo que os pagamentos observardo os pregos propostos
para cada posto de trabalho, de acordo com as planilhas de composi¢ao de
custos e formagao de pregos apresentadas junto com a proposta, acrescidos
dos insumos de manutencao e servicos eventuais efetivamente utilizados e
executados.

8.2.3.2.  Como critério de julgamento das propostas, sera adotado o menor

preco global, que sera composto pelo somatodrio dos precos de cada item

constante do Apéndice V. Os servigos e quantidades da planilha de referéncia
estimativa do 6rgdo s&o meras estimativas, que servirdo como referéncia para
a licitagao.

8.2.3.3. O preco da proposta devera contemplar todos os impostos, taxas,
encargos sociais e fiscais, bem como quaisquer outras despesas relativas ao
fornecimento nos moldes solicitados neste.

8.24. Quanto ao Relatoério de Execucao de Servico:

8.24.1. Este devera ser emitido mensalmente pelo Engenheiro

Responsavel, e devera conter:
8.2.4.1.1. Checklist das rotinas de manutencao preventiva, com a data
efetiva da realizacdo de cada procedimento e funcionarios que
executaram;
8.2.4.1.2. Relatério das manutengbes corretivas juntamente com
relatorio fotografico, quando estas existirem;
8.2.4.1.3. Relatério dos servigos eventuais juntamente com relatorio
fotografico, quando estes existirem;
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8.2.4.1.4. Apresentar lista de insumos de consumo utilizados no més,
com quantidades e codigo da Tabela SINAPI ou da proposta;

8.2.4.1.5. Apresentar o Ateste do servidor da unidade demandante dos
insumos/servicos utilizados ou executados;

8.2.4.1.6. Descricdo de quaisquer anormalidades e/ou dificuldades
constatadas no decorrer da execugao dos servicos;

8.2.4.1.7. Apresentacao de sugestdes para melhorar a execugao dos
Servicos;

8.2.4.1.8. Outras atividades correlatas.

9. FLUXOS DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

9.1. Os servigos de manutenc&o preventiva e corretiva serdo realizados de acordo

com as rotinas de execucdo descritas no item 7 e executadas pelos profissionais dos

postos de trabalho, incluindo-se, sempre que necessario, a realizacido de viagens

intermunicipais, conforme estimativa prevista no Anexo XII.

9.1.1. Os insumos utilizados para a realizacdo desses trabalhos serdo os
fornecidos na listagem do Apéndice V, constantes na tabela de insumos para
manutengao predial, ou por insumos constantes no Sistema Nacional de Pesquisa

de Custos e indices da Construcdo Civil — SINAPI, estabelecida para o estado do

Parana no més de apresentacdo das propostas, acrescidos do BDI de 20,72%
(Apéndice VI).

9.2. A contratada fornecera uniformes, EPIs, ferramentas e equipamentos basicos

constantes na relagao, que é incerta, no Apéndice IV para a prestagao dos servigos
continuos descritos no item 7, sem 6nus para a DPE/PR, pois os custos ja estédo
abarcados nos valores referentes a m&o de obra.

9.3. Para os servicos eventuais, devem ser observadas as disposi¢des abaixo:

9.3.1.  Os servigos eventuais, sob demanda, constantes no Apéndice V, serao

realizados conforme demanda da DPE/PR.

9.3.1.1.  Os servigos eventuais s6 serao realizados mediante emiss&o prévia
de OS - Ordem de Servigo.

Péagina 29 de 197



DEFENSORIA PUBLICA
DO ESTADO DO PARANA

ﬁi‘ DPE[=
V

9.3.1.2. Para cada demanda de servigos eventuais sera gerada uma
solicitagcao de servigo, que devera conter: especificagdo do objeto, orgamento
sintético especifico, local do servico, incluindo-se eventuais despesas com
viagens intermunicipais, quantidades e composi¢des de custos unitarios, prazo
de execugdo com cronograma estimado, solicitacdo da entrega da Anotagao
de Responsabilidade Técnica (ART), quando se fizer necessario.

9.3.1.3.  Para cada solicitagdo de servigo eventual ao longo do contrato sera
elaborada planilha orgcamentaria pela CONTRATADA, que podera ser
composta pelos servigcos constantes na Planilha Estimativa de servigos
eventuais (Apéndice V) ou por servigos constantes no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil — SINAPI, estabelecida para
o estado do Parana no més de apresentagao das propostas, acrescidos do BDI
de 30,32% (Apéndice VI).

9.3.1.4. A analise de servigos/insumos ndo constantes no SINAPI ficara a

cargo da Fiscalizagdo Técnica do Contrato.

9.3.1.5. Devido a falta de histdrico de servicos desta natureza realizados na
DPE/PR, pelo fato deste modelo de contratagdo de servigos ser o primeiro, esta
listado no Apéndice V uma gama de servigos e itens, estimados pela Gestao
de Engenharia da Instituicgdo como os provaveis a serem utilizados ao longo do
contrato para a execucao dos servigos eventuais.

9.3.1.6. Apds o conhecimento de cada SOLICITACAO DE SERVICO, em até
05 (cinco) dias uteis, a contratada devera apresentar Planilha Orgamentaria
assinada, o Cronograma das atividades detalhadas, ART, quando necessario,
de execucao dos servigos correspondentes e Declaracdo de conhecimento
para execucao dos servigos (Apéndice Xl) para aprovacado da Fiscalizagao
Técnica da DPE/PR.

9.3.1.7. Apds o recebimento pela Fiscalizacdo Administrativa da DPE/PR,
lotada em cada imdvel a ser manutenido, da declaragao de conhecimento para
execucgao dos servicos, sera expedida ORDEM DE SERVICO (0O.S.) com a
indicacao do inicio e o prazo para execugao dos servigos.

9.3.1.8. Os valores decorrentes das O.S. finalizadas e aprovadas pela
fiscalizacdo administrativa, serdo encaminhadas ao Departamento de

Fiscalizagdo de Contratos (DFC) para serem faturados mensalmente, mediante
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apresentacao de Nota Fiscal — NF especifica e distinta daquela referente a mao
de obra dos servigos continuos.
9.3.1.9. Servigos realizados sem autorizacio da fiscalizacido técnica e sem
O.S. serao desconsiderados para fins de pagamento.
9.4. Na falta de insumos ou servicos constantes na planilha de referéncia, sera
utilizada metodologia descrita no item 27.5.1.

9.5. Os servicos, tanto continuos quanto eventuais, somente serdo considerados

executados mediante aprovacido, pela Fiscalizacdo Técnica ou Fiscalizacdo

Administrativa (quando autorizada), de todas as etapas, incluidas a retirada dos

entulhos, a reconstituicdo das partes danificadas, se for este o caso, bem como a

completa limpeza das areas afetadas.

9.6. Dependendo da complexidade dos servicos a serem realizados, continuos ou
eventuais, estes poderdo ser acompanhados por funcionarios designados pela
Fiscalizacdo de Técnica.
9.7. O recebimento dos servigos dar-se-a da seguinte forma:
9.7.1. PROVISORIAMENTE: em até 05 (cinco) dias uteis, contados da data da
comunicacao, da conclusdo dos servigos pela CONTRATADA, apos a verificacdo

dos servicos pela Fiscalizagao técnica ou por Responsavel autorizado por ela;
9.7.2. DEFINITIVAMENTE: em até 20 (vinte) dias uteis, contados do recebimento

provisorio, apos verificagao final dos servigos pela Fiscalizagao técnica.

9.8. Se, apods o recebimento provisorio, for identificada qualquer desconformidade ou
falha na execucdo cuja responsabilidade seja da CONTRATADA, o prazo para a
efetivagcdo do recebimento definitivo sera interrompido, recomegando sua contagem
apos a resolucéo dos problemas levantados.
9.9. Os servigos eventuais deverao ter cobertura de garantia técnica de execugéo a
partir do recebimento definitivo dos servigcos, e os prazos deverdo seguir os termos
indicados no item 21 deste documento.
9.9.1. Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA estara obrigada a reparar
qualquer defeito relacionado a ma execucido dos servigcos, sempre que houver
solicitacdo, sem 6nus para a CONTRATANTE, e conforme prazo estipulado pelo
Fiscal do Contrato de acordo com o caso.
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9.10. O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA pela solidez e seguranga dos servigos e dos materiais empregados,

durante o periodo de garantia previsto.

10.EQUIPE TECNICA DE EXECUGAO DOS SERVICOS

10.1. A CONTRATADA devera disponibilizar e manter nas dependéncias da DPE/PR
toda a mao de obra necessaria para a realizacdo dos servigos continuos.

10.2. A equipe de servicos devera ser composta por profissionais qualificados e
especializados, os quais terdo a funcdo de executar os servicos considerados
indispensaveis, rotineiros, preventivos, corretivos e/ou emergenciais.

10.3. As exigéncias de formacgao, atribuicdes e quantitativos de profissionais constam
no Apéndice lll.

10.4. As equipes deverao ser coordenadas por um Encarregado-Geral, o qual ficara sob

a orientagcdo do Engenheiro Responsavel.
10.4.1. O Engenheiro Responsavel ndo faz parte da mao de obra de servigos
continuos e sera o responsavel técnico pela execugao e coordenacao dos servigos
de manutencio predial e servigos eventuais. A remuneragao deste profissional sera
efetuada mensalmente, através do servico de coordenacdo de atividade de
manutengao predial, o qual tem seu valor regrado na tabela de servigos eventuais
constante no Apéndice V.

10.5. As escalas de trabalho serdo estabelecidas pela CONTRATADA, e deverao

ocorrer dentro do periodo das 08:00 as 18:00, devendo a jornada respeitar o intervalo

minimo de 01 (uma) hora para almoco.

10.5.1. A critério da DPE/PR e de maneira fundamentada, os servigos
poderao ser prestados, excepcionalmente, a partir das 06:00 ou até as 20:00,
mediante ajuste prévio no inicio da jornada de trabalho ou utilizagdo de banco
de horas, de forma a n&o prejudicar a continuidade do servigo publico. Para
tanto, a CONTRATADA devera ser comunicada com, ao menos, 48 (quarenta
e oito) horas de antecedéncia, exceto os casos urgentes, conforme disciplina

especifica.
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10.6. Em caso de necessidade justificada de realizagao de servigos rotineiros fora do
horario especificado, sera necessaria a autorizacao prévia da Fiscalizacdo Administrativa
ou Fiscalizacado Técnica da DPE/PR.
10.7. Em caso de necessidades de urgéncias/emergéncias e/ou necessidade de
realizacédo de servigos extra horarios em Curitiba e Regido Metropolitana, ou ainda, em
viagem, devera ser utilizado o banco de horas para execug¢do do periodo trabalhado,
conforme detalhado a seguir:
10.7.1. O banco de horas sera formado semanalmente, e utilizado dentro do
periodo de 01 (um) ano.
10.7.2. A carga horaria maxima de trabalho admitida pela DPE/PR para os postos
de trabalho é de 44 horas semanais. No entanto, as atividades da DPE/PR ocorrem
de segunda-feira a sexta-feira, desse modo, toda semana cada profissional tera
adicionada ao seu banco de horas a quantidade de 04 (quatro) horas.
10.8. Essa carga horaria podera ser utilizada para remunerar os atendimentos dos
casos elencados no item 10.7.
10.9. A utilizagado do banco de horas aos finais de semana devera ser avisada com, ao
menos, 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, exceto nos casos urgentes, em que
0 n&o atendimento importe em prejuizos a estrutura ou patrimonio institucional.
10.10. Nos casos urgentes localizados na Capital ou RMC, a empresa devera
disponibilizar os profissionais necessarios ao atendimento da demanda em, no maximo,
01 (uma) hora, a contar da abertura do chamado.
10.11. Nos casos urgentes localizados no interior do Estado, a empresa devera
disponibilizar os profissionais necessarios ao atendimento da demanda em, no maximo,
08 (oito) horas da abertura do chamado, excluido o periodo de deslocamento até o local
da ocorréncia.
10.12. Eventuais interrupgdes na jornada de trabalho causadas por auséncia de
materiais ou ferramentas, ou ainda, por atrasos injustificados na execug¢ao dos servigos
ou cumprimento do itinerario de viagem, serdao apurados pela DPE/PR, sendo as horas

excedentes consideradas injustificadas descontadas do banco de horas.
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11.PREPOSTO

11.1. Durante a vigéncia do contrato, a CONTRATADA devera manter um preposto,
com fins de representa-la administrativamente sempre que necessario, bem como estar
apto a esclarecer as questdes relacionadas as faturas dos servigos prestados, além de
coordenar, comandar e controlar execucdo de servigos, cumprir instrucoes,
determinacdes, etc.

11.2. Devera ser vedada a indicacdo, como preposto, de funcionarios da
CONTRATADA responsaveis pela prestacdo de servicos junto a CONTRATANTE, a
excecdo do Engenheiro Responsavel, o qual podera acumular a funcao.

11.3. O preposto ndo precisara ficar em tempo integral a disposigéo da DPE, exceto se

ele for o Engenheiro Responsavel.

12.CONTROLE DE JORNADA DE TRABALHO
12.1. A CONTRATADA devera realizar o controle da jornada de trabalho, da
assiduidade e pontualidade de seus empregados.

12.2. Fica expressamente vedada a realizagao de hora-extra.

13.REQUISITOS PARA O INiCIO DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS, REQUISIGAO E
SUBSTITUIGAO DE PROFISSIONAIS (POSTOS DE SERVIGOS)

13.1. O inicio da prestagao dos servigos devera estar condicionado a apresentacao de

todos os documentos exigidos no Termo de Referéncia e indicados no Apéndice | para

esta etapa.

13.2. Ap0ds ateste da documentacao pela DPE/PR, a prestagao dos servigos devera ser

iniciada em até 48 (quarenta e oito) horas.

13.3. Em caso de solicitacdo da DPE/PR para a substituicdo de profissionais, a
CONTRATADA tera prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis para atendé-la
provisoriamente e 20 (vinte) dias uteis para atendé-la em definitivo.

13.4. Os profissionais indicados para efeito de substituigdo, inclusive para o cargo de
Engenheiro Responsavel, deverdo atender estritamente as exigéncias do TR, quanto a
formacao, experiéncia e capacidade técnica.

13.5. A responsabilidade de assegurar a prestacdo dos servigos durante os horarios
definidos pela DPE/PR devera ser de responsabilidade da CONTRATADA.
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13.6. A CONTRATANTE tera o direito de, eventualmente, ndo solicitar a substituicdo do
profissional (cobertura) e, nesse caso, as horas referentes ao posto vago serdo
deduzidas da respectiva fatura.

13.7. A escolaridade, a formacgao e a experiéncia minima de cada profissional, exigidas
no Apéndice lll, deverado ser comprovadas pela CONTRATADA, mediante apresentacao

de documentagao correspondente.

14.COMPOSICAO E QUALIFICAGAO DA EQUIPE TECNICA

14.1. A execugao dos servigos objeto da futura contratagdo deve ter acompanhamento
por profissionais legalmente habilitados (Engenheiro Responsavel) e em conformidade
com a habilitagédo profissional definida na resolugdo n® 218, do CONFEA, ou conselho
de classe competente, que dispdem sobre a regulamentacédo da atribuicdo de titulos,
atividades, competéncias e caracterizacdo do ambito de atuacao dos profissionais.
14.2. Além dos profissionais elencados para os postos de trabalho, a equipe técnica
devera ser composta por 01 (um) profissional graduado em Engenharia Civil,

devidamente habilitado e registrado no CREA, a ser designado como Responsavel

Técnico pela execucdo e coordenagao dos servicos e equipes de manutencao predial

(preventiva e corretiva) e servigos eventuais.

15.REQUISITOS DOCUMENTAIS

15.1. Declaragao de Vistoria, nos termos do item 4.4 e seus subitens.

15.2. Declaragao de Responsabilidade Técnica, nos termos do Apéndice IV deste.

15.3. Regularidade profissional e da empresa
15.3.1. A redacao do Art. 69. da Lei Federal n°5194/1966, traz que: “S6 poderéo
ser admitidos nas concorréncias publicas para obras ou servigos técnicos e para
concursos de projetos, profissionais e pessoas juridicas que apresentarem prova de
quitagdo de débito ou visto do Conselho Regional da jurisdigdo onde a obra, o servigo
técnico ou projeto deva ser executado”, posto isto, para que seja comprovado que
se trata de uma empresa ou um prestador de servigos regularmente inscrito no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) devera exigir-se, para

habilitacdo da empresa, a Certidao de Registro ou Inscricdo no CREA.
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15.3.2. Além disso, por se tratar de um servico técnico especializado, o qual se for
executado por profissional ou empresa nao qualificada e/ou habilitada podera trazer
riscos as edificacdo, que em muitos casos sao locadas, sendo a DPE/PR a
responsavel pela sua manutencao, e o principal, se os servicos forem executados
por empresa e profissionais sem as devidas qualificagdes, podera trazer riscos a
seguranga das pessoas que la irdo trabalhar, por exemplo, curto circuito, incéndio

etc., desse modo, solicita-se:

15.3.2.1. Para a empresa (qualificagao técnico-operacional)

15.3.2.1.1. Atestado _de Capacidade Técnica (ACT) comprovando ter

executado para orgao publico, ou entidade da Administracdo Publica
direta ou indireta, em qualquer esfera, ou ainda para empresa privada os
servigos relativos a fiscalizagao, coordenagao, supervisao ou execugao
de construcdo, reforma ou manutencado predial em edificagcdes com
areas construidas iguais ou superiores a 1.510 m? com expressa
comprovagao das seguintes parcelas:
15.3.2.1.1.1. Construcéo, reforma ou Operacgdes de manutencgao de
instalagdes hidrossanitarias prediais.
15.3.2.1.1.2. Construcéao, reforma ou Operagdes de manutencgao de
instalagdes elétricas prediais de baixa tenséo.
15.3.2.2. Para o Responsavel Técnico (qualificagao técnico-profissional)
15.3.2.2.1.Certiddo de Acevo Técnica (CAT) comprovando ter
executado para orgao publico, ou entidade da Administracdo Publica

direta ou indireta, em qualquer esfera, ou ainda para empresa privada os
servigos relativos a execucado de construcdo, reforma ou manutengao
predial em edificagbes com areas construidas iguais ou superiores a
1.510 m? acervados e emitida pelo CREA com expressa comprovagao
das seguintes parcelas:
15.3.2.2.1.1. Construcéo, reforma ou Operacgdes de manutencao de
instalacdes hidrossanitarias prediais.
15.3.2.2.1.2. Construcéo, reforma ou Operagdes de manutencgao de
instalagdes elétricas prediais de baixa tenséo.

15.3.2.3. Para fins de aceitagdo como objeto similar:
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15.3.2.3.1. Deve-se considerar os acervos similares ao do objeto:
edificios comerciais, edificagcdes publicas, sedes administrativas de
industrias e empresas.
15.3.2.3.2. Nao aceitar obras como: galpdes, barracdes, loteamentos,
rodovias e quadras esportivas e afins, por se diferenciarem muito do
objeto da contratagao.
15.3.2.3.3. Conforme paragrafo 4° do artigo 76 da Lei Estadual N°
15.608/07, admite-se certiddes e atestados de complexidade superior ao
objeto, como hospitais, estadios, museus, teatros, etc.

15.3.2.4. As parcelas "Construcéo, reforma ou operacdes de manutencéo de

instalacoes hidrossanitarias prediais" e "Construcdo, reforma ou operacoes de

manutencdo de instalacoes elétricas prediais de baixa tensio" poderdo ser

comprovadas por meio de ACTs ou CATs distintos, desde que cada um deles

a area seja iqual ou superior a 1.510 m2.

15.3.3. O Responsavel Técnico indicado pela empresa registrara Anotacdo de

Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA conforme preceitua o artigo 1°da

Lei Federal n°6.496/77 e o artigo 20 da Lei Federal n®5.194/66, para os servigos de
manutengao predial continuada antes do inicio dos servigos, e conforme preceituam

os artigos 45 a 47 e 50 da Lei Federal n®12.378/2011. Para os servicos eventuais a

Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) sera emitida para cada servigo

especifico antes do seu inicio, se necessario.

15.3.3.1. O prazo para a entrega da ART do Responsavel Técnico para os
servicos de manutencao predial continuada devera ser de até 10 (dez) dias

corridos apds a assinatura do contrato.

16.DA SUBCONTRATAGAO
16.1. Sera admitida subcontratacdo parcial do objeto, restrita conforme descrito na
clausula 16 do Termo de Referéncia.
16.1.1. Independentemente da subcontratagcdo dos servicos nos termos descritos,
a CONTRATADA se compromete a fornecer servicos padronizados em todos os

locais de prestacgéao.
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16.2. A subcontratacdo devera ser previamente autorizada pela DPE/PR, mediante
apresentacdo de pedido formal e os documentos capazes de demonstrar que a(s)
SUBCONTRATADA(S) possuem habilitagado fiscal, trabalhista e juridica, bem como
qualificagdo técnica para os servigos subcontratados, nos mesmos limites exigidos na
habilitagdo da contratada.
16.2.1. O requerimento de subcontratagdo deve ser realizado mediante
apresentacao da Declaragdao de Compromisso de Subcontratagdo, que consta em
apéndice ao Termo de Referéncia, juntamente com os documentos da
SUBCONTRATADA, e o contrato de subcontratacdo celebrado entre a
CONTRATADA e a SUBCONTRATADA.
16.2.1.1. A DPE/PR tera o prazo de 10 (dez) dias para homologar a
subcontratacao.
16.2.1.2. A Ordem de Servigco, documento que autoriza a prestacdo do
mesmo, sera emitida apos a homologacéao.
16.3. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execucéo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao
e coordenacao das atividades da SUBCONTRATADA, bem como responder perante a
contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratagéo (artigo 69 da Lei n° 8.666/1993).
16.4. O pagamento dos servigos subcontratados sera realizado diretamente a
CONTRATADA.
16.5. A subcontratagdo sem observancia do disciplinado neste termo, podera ensejar

motivo para rescisdo contratual, conforme artigo 78, Il da Lei 8.666/93.

17.GESTAO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

17.1. Sera(do) designado(s) representante(s) ela autoridade competente para
acompanhar e fiscalizar a execugao dos servigos, anotando em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucao e determinando o que for necessario a
regularizagao de falhas ou defeitos observados;

17.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante

de imperfeicdes técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em
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corresponsabilidade da Administragcao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o artigo 120, inciso Il, da Lei Estadual n° 15.608/07;
17.2.1. A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucgao do instrumento
contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;
17.3. O representante da Administracdo anotara em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucao dos servicos, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessario a regularizagdo das falhas ou defeitos observados e, se for o caso,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.
17.4. A gestdo, acompanhamento e fiscalizagdo técnica e administrativa seréo
realizados pelo Departamento de Infraestrutura e Materiais (DIM) e para as sedes do
interior em parcerias com os responsaveis por cada sede. A fiscalizagdo do contrato
ficara por conta do Departamento de Fiscalizagao de Contratos (DFC).
17.5. A gestdo, acompanhamento e fiscalizagdo técnica e administrativa seréo
compostas por:
17.5.1. Gestor do Contrato — Departamento de Contratos (DPC).

17.5.2. Fiscais Técnicos — Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista e Arquiteto.

17.5.3. Fiscais Administrativos — Servidores Efetivos (indicados).

17.6. A gestdo administrativa e técnica, o acompanhamento e a fiscalizagcdo da
execucao do contrato serdo responsaveis pela verificacdo da conformidade da prestagao
dos servigos e da alocag&o dos recursos necessarios, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do contrato.

17.7. Os fiscais técnicos e administrativos serdo designados para acompanhar a
execugao do contrato, de forma a assegurar o cumprimento do objeto contratual,
trazendo aos autos do processo 0s elementos necessarios e suficientes a
compatibilizagdo dos atos praticados pela fiscalizacdo, assim como pelo recebimento
dos servigos e por atestar as notas fiscais para pagamento.

17.8. O atestado sobre a condicdo da prestagao dos servigos sera elaborado pelos
fiscais tendo por base a visitagéo in loco e acrescido de informagdes colhidas junto as
sedes da DPE/PR.

17.9. Atribui¢oes dos Fiscais Técnicos:
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17.9.1. Ter conhecimento do objeto contratado, das disposi¢gdes do edital e dos
termos do instrumento contratual.

17.9.2. Verificar, in loco, quando necessario, a conformidade da prestacdo dos
servigos e da alocagao dos recursos necessarios, anotando em registro proprio todas
as ocorréncias relacionadas a sua execuc¢ao, que devem ser encaminhadas ao fiscal
administrativo do contrato.

17.9.3. Atestar diretamente as notas fiscais correspondentes a prestacdo dos

servicos, diante da impossibilidade de ateste pelo fiscal administrativo.

17.9.3.1. A situacgao citada acima podera ser aplicada nos casos de sedes do
interior do Estado, quando os mesmos tenham dificuldades no atesto devido a
complexidade de algum servigo. A atividade de fiscalizagao técnica podera ser
delegada aos fiscais técnicos de cada unidade, a depender da complexidade e
da capacidade fatica individual para acompanhamento dos servigos, mediante
acompanhamento remoto dos fiscais técnicos.
17.10. Atribui¢cdes dos Fiscais Administrativos:

17.10.1. Ter conhecimento do objeto contratado, das disposi¢des do edital e dos

termos do instrumento contratual.

17.10.2. Gerir os documentos relacionados ao contrato, juntando-os aos autos do

processo administrativo e providenciar os encaminhamentos necessarios.

17.10.3. Elucidar ocasionais duvidas do representante da contratada.

17.10.4. Atestar as notas fiscais correspondentes a prestagao dos servicos, com

base nas informag¢des encaminhadas pelo Fiscal Técnico.

17.10.5. Detalhar para o Fiscal Administrativo lotado em Curitiba, por escrito,

eventos ocorridos em desacordo com as clausulas contratuais para que esse tome

as medidas cabiveis.

17.10.6. Recusar o recebimento de bens e servicos que nao atendam as

especificacdes contratuais.

17.11. Atribuig¢des do Fiscal do Contrato:

17.11.1. A Fiscalizacdo do Contrato compete acompanhar, fiscalizar, conferir e

avaliar a execucao do contrato e dos respectivos servigos, bem como dirimir e

desembaracar quaisquer duvidas e pendéncias das faltas, falhas ou problemas

observados.
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17.11.2. A fiscalizagdo do cumprimento da legislacdo trabalhista, previdenciaria,
fiscal, obrigacbes e encargos sociais e trabalhistas e, também outras

documentacgdes exigidas pela DPE/PR ficam sob responsabilidade do Departamento

de Fiscalizacdo de Contratos (DFC).

17.11.3. Realizagao de notificacdes e aplicacdo de sancdes previstas.
17.12. A fiscalizagdo NAO exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade resultante de imperfeigcdes

técnicas, vicios redibitorios, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior.

18.DAS SANGOES
18.1. O descumprimento das obriga¢cdes assumidas ensejara na aplicagao, garantido o
contraditorio e a ampla defesa a licitante, das sancdes previstas na Lei Estadual n°
15.608/2007 e regulamentadas, no ambito desta Defensoria, por meio da Deliberagao
CSDP n° 11/2015, quais sejam:
| - Adverténcia, em caso de conduta que prejudique o andamento do procedimento
licitatorio ou da contratacéo;
Il - Multa equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do contrato,
por dia util, limitada ao percentual maximo de 20% (vinte por cento), na hipétese de
atraso no adimplemento de obrigagao, tais como a assinatura do Termo de Contrato ou
aceite do instrumento equivalente fora do prazo estabelecido, inicio e/ou conclusao do
fornecimento fora do prazo previsto;
[l - Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nas seguintes
hipoteses, dentre outras:

a) nao manutencao da proposta;

b) apresentacao de declaracgao falsa;

c) nao apresentacdo de documento na fase de saneamento;

d) inexecugao contratual,

e) recusa injustificada, apos ser considerado adjudicatario, a assinar o

contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido

pela Administracao;

f) abandono da execugéao contratual;

g) apresentacado de documento falso;
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IV -

h) fraude ou frustracdo do procedimento mediante ajuste, combinagdo ou
qualquer outro expediente;
i) afastamento ou tentativa de afastamento de outra licitante por meio de

violéncia, grave ameaga, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

j) atuacdo de ma-fé na relagdo contratual, comprovada em procedimento
especifico;
k) recebimento de condenacado judicial definitiva por praticar, por meios

dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

) demonstracdo de ndo possuir idoneidade para contratar com a
Administracdo, em virtude de atos ilicitos praticados, em especial infracdes a
ordem econdmica definidos na Lei Federal n° 8.158/91;

m) recebimento de condenacdo definitiva por ato de improbidade
administrativa, na forma da lei.

Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de licitar e

contratar com a DPE/PR pelo prazo de até 2 (dois) anos, nas seguintes hipoteses:

V -

a) recusa injustificada, apds ser considerado adjudicatario, a assinar o
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido
pela Administragao;

b) nao manutencao da proposta;

c) abandono da execugé&o contratual;

d) inexecugao contratual.

Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica,

pelo prazo maximo de 05 (cinco) anos, aplicada a licitante que:

a) apresentacao de declaracao falsa na fase de habilitagao;

b) apresentacao de documento falso;

c) fraude ou frustracdo do procedimento mediante ajuste, combinagdo ou
qualquer outro expediente;

d) afastamento ou tentativa de afastamento de outra licitante por meio de
violéncia, grave ameacga, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
e) atuacdo de ma-fé na relagdo contratual, comprovada em procedimento
especifico;

f) recebimento de condenacao judicial definitiva por praticar, por meios

dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
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g) demonstracdo de n&o possuir

idoneidade para contratar com a

Administracdo, em virtude de atos ilicitos praticados, em especial infracdes a

ordem econdémica definidos na Lei Federal n° 8.158/91;

h) recebimento de condenacdo definitiva por

administrativa, na forma da lei.

ato de

improbidade

18.2. As sancgbes previstas acima poderao ser aplicadas cumulativamente.

18.3. O acompanhamento da execucgao contratual observara como critérios minimos de

acuracia os requisitos contidos na Tabela 2, cuja gradagdo de severidade esta

correlacionada na Tabela 3.

18.4. O Departamento de Fiscalizagao de Contratos, mediante comunicagao dos fiscais

administrativos e/ou fiscais técnicos, fara o registro das infragbes comunicadas,

devendo, conforme a gravidade e/ou acumulo de infragdes, recomendar apuragao

especifica, nos termos da Deliberagdo CSDP n°011/2015.

Item Descrigdo Grau Incidéncia
Permitir a presenga de empregado n&o uniformizado ou
. . Por empregado ou
1 com uniforme manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem 1 AR
X por ocorréncia
cracha.
2 Manlter funcionario sem qualificagao para a execugéo dos 1 Por empregado e por dia
Servicos.
Executar servigo incompleto, paliativo, substitutivo como
3 por carater permanente, ou deixar de providenciar 2 Por ocorréncia
recomposi¢cdo complementar.
Fornecer informacéo falsa de servigo ou substituicao de .
4 . 2 Por ocorréncia
material.
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou .
5 . ) . 6 Por dia e por posto
caso fortuito, os servigos contratuais.
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de .
6 3 Por ocorréncia
seus agentes.
7 Qtlllzar as depgndenmas da CONTRATANTE para fins 5 Por ocorréncia
diversos do objeto do contrato.
8 Recusar-se a executar servigo determinado pela 5 Por ocorréncia
FISCALIZACAQ, sem motivo justificado.
Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou que N
9 B ~ A : 6 Por ocorréncia
cause dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais.
Retirar das dependéncias da DPE/PR quaisquer .
X - Por item e por
10 equipamentos ou materiais, sem 1 .
A . . ocorréncia
autorizacdo prévia do responsavel.
11 Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o 4 Por empregado e por
expediente, sem a anuéncia prévia da CONTRATANTE. ocorréncia
Para os itens a seguir, deixar de:
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a .
12 ; 1 Por empregado e por dia
pontualidade de seu pessoal.
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou .
13 . . o 1 Por empregado e por dia
incompativel com suas atribuicées.
14 Manter a documentagéo de habilitagdo atualizada. 1 Por item e por

ocorréncia
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Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado

15 pela FISCALIZACAO. 1 Por ocorréncia
16 Cumprir determinacgéao d_a F'IS_CALIZA(;AO para controle 1 Por ocorréncia
de acesso de seus funcionarios.
Cumprir determinagéao formal ou instru¢do complementar .
17 Por ocorréncia

da FISCALIZACAO.

18 Efetuar a reposicao de funcionarios faltosos. 2 Por ocorréncia

Entregar o uniforme aos funcionarios nas datas e

19 LT . 1 Por dia
periodicidades previstas.
O responsavel técnico, detentor do(s) acervo(s) técnico
profissional (is) da licitagéo, de realizar as visitas semanais o
20 3 Por ocorréncia.

rotineiras, na hipétese e condi¢des definidas neste Termo
de Referéncia.

Atualizar diariamente o Livro de Registro de Servigos,
21 disponibilizando-o a Fiscalizagao, na forma estabelecida 1 Por ocorréncia e por dia
neste Termo de Referéncia.

Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos
formais solicitados para sanar as inconsisténcias ou

22 duvidas suscitadas durante a analise da documentagao 1 Por ocorréncia e por dia
exigida.
23 Apresentar a ART dos servigos para inicio da execugao 1 Por dia
destes no prazo definido pela fiscalizagao.
Fornecer EPIs (Equipamentos de Protegéo Individual),
24 quando exigido em lei ou convengao, aos seus 2 Por empregado e por
empregados ocorréncia
e de impor penalidades aqueles que se negarem a usa-los.
Apresentar as Notas Fiscais discriminando pregos e
o5 quantidades de todos os materiais utilizados, indicando 2 Por ocorréncia
marca, quantidade total e quantidade unitaria (volume,
peso e etc.).
26 Entregar os salarios, vale-transporte e/ou ticket-refeicdo 3 Por ocorréncia e por dia
nas datas avengadas. P
27 Fornecer os uniformes, conforme previsto neste Termo 1 Por empregado
Referéncia. preg
8 Promover a limpeza do local de prestagao dos servigos 1 Por ocorréncia e por dia
como um todo, apds notificagdo da Fiscalizagao P
Tabela 2
Grau da Infracao Pontos da Infragdo
1 2
2 3
3 4
4 5
5 8
6 10
Tabela 3

19.CRITERIOS DE MEDICAO DOS SERVICOS
19.1. Entende-se que a medicdo dos servigos devera ser realizada mensalmente,
sendo detalhada em notas fiscais separadas, com os devidos tributos, conforme

indicado:
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19.1.1. Medicédo referente a Mao-de-obra dos servigos continuos (Postos de
Servigo).

19.1.2. Medicao referente aos materiais de consumo ou reposi¢gao (insumos)
efetivamente utilizados no més.

19.1.3. Medicao referente aos servigos eventuais executados no més através de
ordem de servico especifica.

19.1.4. Medicéao referente as diarias e quilometragem utilizadas no periodo.

19.2. Disposicoes para materiais de consumo ou reposicao (insumos):

19.2.1. O material de consumo e reposicao sera fornecido pela CONTRATADA e
faturado por medigdo (através de Relatério de Materiais Utilizados), sendo o
pagamento efetuado de acordo com o quantitativo efetivamente utilizado no més na
execucao dos servigos.

19.2.2. Os materiais de consumo ou reposi¢cao serdao pagos separadamente do
preco mensal para os servicos de operagcao e manutencao preventiva e corretiva
continuos e dos servigos eventuais.

19.3. DisposicOes para os servicos eventuais:

19.3.1. Os servigos eventuais somente serédo realizados mediante a Ordem de
Servigo especifica emitida pela Fiscalizagdo Administrativa (Curitiba), sempre que
houver necessidade/demanda, sendo que tais servigos, na maioria dos casos, nao
serdo executados pela equipe permanente de mao-de-obra continua, exceto em
casos especiais com expressa autorizagao da Fiscalizacao Técnica,;
19.3.2. Os servigos eventuais serao pagos separadamente do preco mensal para
0s servigcos de operagdo e manutengdo preventiva e corretiva continuos e dos
materiais de consumo/reposicdo, devendo ser previamente orgados pela
CONTRATADA.
19.4. Na falta de servigo/insumo constante na planilha de referéncia (SINAPI), sera
efetuada cotagdo de mercado conforme indicado no item 9.

19.5. Disposicoes para os Critérios de Medicao:

19.5.1. Caso alguma informagao nao esteja contida na tabela, sera usado critério
acordado entre as partes, item analogo ou medigdes comumente utilizadas no

mercado.

Unidades Critérios de Medicao

Péagina 45 de 197



DEFENSORIA PUBLICA
DO ESTADO DO PARANA

ﬁi‘ DPE[=
V

Sera medido por unidade efetivamente fornecida; remanejada; inclusive transporte,
Und. carga, descarga e embalagens; regulagem, lubrificagao, substituicdo de pivds, até o
momento do fechamento da medigéo.

Sera medido pela area, até a segunda casa decimal, até o momento do fechamento da

m? .
medigao.

Sera medido pelo volume, até a segunda casa decimal, até o momento do fechamento da
medigao.

Sera medido pelo peso, até a segunda casa decimal, efetivamente fornecido, inclusive

Kg carga, transporte, descarga, embalagens, até o0 momento do fechamento da medigéo.

Sera medido pelo comprimento, até a segunda casa decimal, efetivamente fornecido;
cortado ou soldado, no caso de soldas; cortado, no caso vidros, inclusive acabamentos
de bordas; reparado, no caso de trincas de forro de gesso; inclusive carga, transporte,
descarga e embalagens, até o momento do fechamento da medicéo.

Sera medido o periodo efetivamente trabalhado, conforme o més de referéncia, para
cumprimento dos horarios contratuais.

Sera medido pelo periodo de 60 (sessenta) minutos efetivamente trabalhado, continuo
ou nao, para atendimento das exigéncias contratuais.

Sera medido pelo volume, até a segunda casa decimal, efetivamente fornecido,
L inclusive carga, transporte, descarga e embalagens, até o momento do fechamento da
medigao.

20.DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

20.1. O faturamento/nota fiscal de cada classe de objeto deverdo ser apresentados

separadamente.
20.1.1. As diarias devem ser faturadas em separado.

20.2. Da classe dos servigos continuados:
20.2.1. O responsavel pelo acompanhamento da execucdo do contrato devera
receber os relatérios mensais para faturamento referente a prestacdo dos servigos
da equipe permanente e de eventuais diarias utilizadas no periodo, que deverao ser
faturadas separadamente.
20.2.2. Apoés o ateste do(s) faturamento(s) mensal(is) pelo responsavel pelo
acompanhamento da execugdo do contrato, os pagamentos serdo efetuados na
forma de depdsito ou crédito em conta corrente em favor da CONTRATADA em até
30 (trinta) dias.
20.2.3. O faturamento devera ser realizado em face do CNPJ 13.950.733/0001-39
da DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA.
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20.2.4. Para a liberacdo do pagamento, o Fiscal do Contrato encaminhara o
documento de cobranca e a documentacdo complementar ao Departamento
Financeiro que entao providenciara a liquidagdo da obrigagao.
20.2.4.1. A nota fiscal/fatura devera obrigatoriamente apresentar o més da
prestacdo de servigos, valor unitario e o valor total do pagamento
pretendido, e declarar a integralidade dos servigos prestados, e em
situagdes de faturamento proporcional (pro rata), o mesmo devera ser
destacado;
20.2.5. O pagamento dos servigos prestados somente sera efetuado apos a
comprovagao do pagamento dos correspondentes salarios dos empregados da
CONTRATADA, relativos ao més referenciado na nota fiscal/fatura, bem como apods
a comprovacao de quitacdo de débitos com a Previdéncia Social, FGTS, 13° Salario,
PIS, ISS, Férias e demais encargos referentes aos empregados que prestarem
servigos para a execugao do objeto contratado.
20.2.6. Havendo erro ou apresentagao incompleta do documento de cobranca o
pagamento ficara pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento sera interrompido, iniciando-
se novamente apos a regularizagao.
20.2.7. A pendéncia de liquidagédo de obrigagao financeira imposta em virtude de
penalidade ou inadimpléncia podera gerar a retengdo e/ou o desconto dos
pagamentos devidos a CONTRATADA, sem que isso gere direito a acréscimos de
qualquer natureza.
20.2.7.1. Eventuais retengdes e/ou descontos dos pagamentos seréo
apreciados em procedimento especifico para apuracdo do eventual
inadimplemento.
20.2.7.2. Os pagamentos dos salarios mensais e de outras verbas
remuneratérias deverdo ser efetuados pela CONTRATADA,
impreterivelmente na data limite estabelecida em Lei, sob pena de multa.
Se persistido o atraso a Administracdo podera, se achar conveniente
efetuar o pagamento diretamente aos funcionarios da Contratada, sem
prejuizo de abertura de procedimento proprio para apuragdo de

eventuais responsabilidades, garantido o direito ao contraditério, e das
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demais sangbes legais, nos termos estabelecidos na Convengao
Coletiva de Trabalho da categoria.
20.2.7.3. Sempre que a CONTRATADA, até o 5° (quinto) dia util do més
seguinte ao vencido, nao tiver efetuado o pagamento do salario dos
empregados terceirizados por ela contratados, a CONTRATANTE
podera promover a deducdo, do valor da fatura do mesmo més
correspondente, dos valores pertinentes aos salarios liquidos nao
pagos, e efetuar o pagamento diretamente aos empregados
terceirizados contratados.
20.2.7.4. Uma vez pagos os empregados terceirizados pela CONTRATANTE,
na conformidade do disposto no Paragrafo anterior, a CONTRATADA
fara jus ao recebimento da diferenca, uma vez comprovada a
regularidade de pagamento do FGTS do més de competéncia dos
servigos prestados, em relacdo a todos os segurados envolvidos na
prestacao de servigos.
20.2.7.5. Os encargos da folha de pagamento, com excec¢ao da retengcao do
recolhimento dos 11% (onze por cento) da Previdéncia Social, serdo de
responsabilidade da empresa Contratada.
20.2.7.6. A eventual inadimpléncia da CONTRATADA para com seus
empregados terceirizados relativamente ao vale-transporte e vale-
alimentacao, podera ter o mesmo tratamento previsto no item 4.2.7.2
desta Clausula;
20.2.7.7. A CONTRATADA repassara a CONTRATANTE eventuais redugdes
de precos decorrentes de mudangca de aliquotas de impostos ou
contribui¢des, em funcao de alteragdes na legislacdo durante a vigéncia
deste contrato.
20.2.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a fornecedora
nao tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os
encargos moratérios devidos pela DPPR, entre a ultima data prevista para
pagamento e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, serdo pagos,
mediante solicitacdo da fornecedora, e calculados, desconsiderado o critério pro rata
die, com juros moratorios de 0,5% (meio por cento) ao més e correcado monetaria
pelo indice IGP-M/FGV.
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20.2.9. A DPPR fara as reten¢des de acordo com a legislagéo vigente e/ou exigira
a comprovagao dos recolhimentos exigidos em lei.
20.2.9.1. Eventuais encargos decorrentes de atrasos nas retencbes de
responsabilidade da DPPR serdo imputaveis exclusivamente a
fornecedora quando esta deixar de apresentar os documentos
necessarios em tempo habil.

20.3. Da classe dos servigos comuns de Engenharia eventuais ou sob demanda:
20.3.1. ApoOs o ateste do faturamento mensal relativo aos servicos comuns de
Engenharia eventuais ou sob demanda pelo responsavel pelo acompanhamento da
execugao do contrato, os pagamentos serdo efetuados na forma de depdsito ou
crédito em conta corrente em favor da CONTRATADA em até 30 (trinta) dias, exceto
para as despesas de valor inferior a R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais),
cujo pagamento sera efetuado em até 5 (cinco) dias uteis, nos termos do § 3° do
artigo 5° da Lei 8.666/93, contados também da data do ateste.

20.3.2. O faturamento devera ser realizado em face do CNPJ 13.950.733/0001-39

da DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA.

20.3.3. Para a liberacdo do pagamento, o Fiscal do Contrato encaminhara o

documento de cobranca e documentagdo complementar ao Departamento

Financeiro que entdo providenciara a liquidagdo da obrigagao.

20.3.4. Havendo erro ou apresentagao incompleta do documento de cobranca o

pagamento ficara pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas

saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento sera interrompido, iniciando-

se novamente apos a regularizagao.

20.3.5. A pendéncia de liquidagcao de obrigagao financeira imposta em virtude de

penalidade ou inadimpléncia podera gerar a retengdo e/ou o desconto dos

pagamentos devidos a CONTRATADA, sem que isso gere direito a acréscimos de

qualquer natureza.

20.3.5.1. Eventuais retengdes e/ou descontos dos pagamentos serao

apreciados em procedimento especifico para apuracdo do eventual
inadimplemento.

20.3.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a fornecedora

nao tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os

encargos moratérios devidos pela DPPR, entre a ultima data prevista para

Péagina 49 de 197



DEFENSORIA PUBLICA
DO ESTADO DO PARANA

ﬁi‘ DPE[=
V

pagamento e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, serdo pagos,
mediante solicitacdo da fornecedora, e calculados, desconsiderado o critério pro rata
die, com juros moratorios de 0,5% (meio por cento) ao més e correcado monetaria
pelo indice IGP-M/FGV.
20.3.7. A DPPR fara as reten¢des de acordo com a legislagéo vigente e/ou exigira
a comprovagao dos recolhimentos exigidos em lei.
20.3.7.1. Eventuais encargos decorrentes de atrasos nas retencbes de
responsabilidade da DPPR serdo imputaveis exclusivamente a
fornecedora quando esta deixar de apresentar os documentos
necessarios em tempo habil.
20.4. Da classe do fornecimento dos insumos necessarios e adequados a
execugao dos servicos:
20.4.1. Apods o ateste do faturamento mensal relativo ao fornecimento dos insumos
necessarios e adequados a execucdo dos servicos pelo responsavel pelo
acompanhamento da execugdo do contrato, os pagamentos serdo efetuados na
forma de depdsito ou crédito em conta corrente em favor da CONTRATADA em até
30 (trinta) dias, exceto para as despesas de valor inferior a R$ 17.600,00 (dezessete
mil e seiscentos reais), cujo pagamento sera efetuado em até 5 (cinco) dias uteis,
nos termos do § 3° do artigo 5° da Lei 8.666/93, contados também da data do ateste.
20.4.2. O faturamento devera ser realizado em face do CNPJ 13.950.733/0001-39
da DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA.
20.4.3. Para a liberacdo do pagamento, o Fiscal do Contrato encaminhara o
documento de cobranca e documentagdo complementar ao Departamento
Financeiro que entdo providenciara a liquidagdo da obrigagao.
20.4.4. Havendo erro ou apresentagao incompleta do documento de cobranca o
pagamento ficara pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento sera interrompido, iniciando-
se novamente apos a regularizagao.
20.4.5. A pendéncia de liquidagcao de obrigagao financeira imposta em virtude de
penalidade ou inadimpléncia podera gerar a retengdo e/ou o desconto dos
pagamentos devidos a CONTRATADA, sem que isso gere direito a acréscimos de

qualquer natureza.
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20.4.5.1. Eventuais retengdes e/ou descontos dos pagamentos seréo
apreciados em procedimento especifico para apuracdo do eventual
inadimplemento.
20.4.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a fornecedora
nao tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os
encargos moratérios devidos pela DPPR, entre a ultima data prevista para
pagamento e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, serdo pagos,
mediante solicitacdo da fornecedora, e calculados, desconsiderado o critério pro rata
die, com juros moratorios de 0,5% (meio por cento) ao més e correcdo monetaria
pelo indice IGP-M/FGV.
20.5. A DPPR fara as retengdes de acordo com a legislagdo vigente e/ou exigira a
comprovagao dos recolhimentos exigidos em lei.
20.5.1. Eventuais encargos decorrentes de atrasos nas retengbes de
responsabilidade da DPPR serao imputaveis exclusivamente a fornecedora quando

esta deixar de apresentar os documentos necessarios em tempo habil.

21.PRAZO DE GARANTIA DOS SERVICOS
21.1. Os prazos de garantia técnica para os servigos seguirdo o prazo de garantia
recomendado no Apéndice D da NBR 15575-1 (Edificagdes habitacionais — Desempenho
— Parte 1: Requisitos Gerais), a contar do recebimento definitivo dos servigos.
21.2. ACONTRATADA devera reparar os vicios verificados dentro do prazo de garantia
dos servigos, sem 6nus para a DPE/PR.
21.3. Para garantir a qualidade dos servigos deverao ser previstos:
21.3.1. Avaliagado peridédica da qualidade dos servicos prestados, apds seu
recebimento, no maximo a cada 12 (doze) meses;
21.3.2. Ocorréncias verificadas que demandem correcdes dentro do prazo de
garantia serdo comunicadas a CONTRATADA por notificagdo escrita para que a
mesma solucione os problemas adequadamente;
21.3.3. Caso os reparos nédo sejam feitos, deverdo ser tomadas as medidas
cabiveis pela Fiscalizagao de Contratos.
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22.DO PRAZO DE VIGENCIA
22.1. O prazo de vigéncia da contratagdo tera inicio com sua publicagdo no Diario
Eletrénico da Defensoria Publica do Estado do Parana (DEDPR), e sera de 12 (doze)
meses, excluido o dia do termo final, podendo ser prorrogado na forma do artigo 103
inciso Il, da Lei Estadual n® 15.608/2007, e do artigo 56 da Lei Federal n° 8.666/1993 e
da jurisprudéncia aplicavel a espécie.
22.2. O prazo de vigéncia da contratagao tera inicio com sua publicagédo no Diario Oficial
Eletrbnico da Defensoria Publica do Estado do Parana (DEDPR), e vigera até o
Recebimento Definitivo do objeto ou até 12 (doze) meses, prorrogavel na forma do artigo
103 inciso Il, da Lei Estadual n® 15.608/2007.
22.3. Ha faculdade de rescisao contratual unilateral apés 12 (doze) meses, pela
CONTRATANTE, mediante comunicacao formal a CONTRATADA, com antecipacao
minima de 15 (quinze) dias.
22.3.1. A rescisao descrita no item anterior ndo ensejara o direito a indenizagéo,
multa ou qualquer outro valor, exceto os pagamentos pelo objeto contratual ja

prestado.

23.DO PRECO

23.1. No preco estdo incluidos todos os impostos, taxas, emolumentos, contribuicdes
fiscais e parafiscais, despesas com transporte, seguros, materiais, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, securitarios, e/ou quaisquer outros énus fiscais e tributarios
de origem Federal, Estadual e Municipal, assim como custos referentes a
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida, da geragdo até a destinagao
ambientalmente adequada dos produtos embalagens e servigos, ndo cabendo a DPE/PR

quaisquer custos adicionais.

24.DAS MEDIGOES E DO RECEBIMENTO

24.1. As medigbes serdo realizadas conforme o descrito no item 19. CRITERIOS DE
MEDICAO DOS SERVICOS do Termo de Referéncia.

24.2. O objeto sera recebido provisoriamente, pelo responsavel pelo acompanhamento,

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo limite estabelecido nas
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clausulas seguintes, apés a comunicagao escrita da CONTRATADA, acompanhada do
respectivo documento de cobranga e dos documentos relacionados a sua categoria
empresarial que permitam a CONTRATANTE prestar as informacdes necessarias
perante o fisco, nos termos da legislagao aplicavel, para efeito de posterior verificagao
de sua conformidade com as especificacbes constantes no Termo de Referéncia, na
proposta e demais documentos pertinentes a contratagao.
24.2.1. Em se tratando de servigos, sera recebido provisoriamente em até 5 (cinco)
dias uteis da comunicagao escrita do contratado, conforme item 9.7.1 do Termo de
Referéncia;
24.2.2. O recebimento provisério podera ser dispensado nas hipoteses previstas
taxativamente no artigo 124, |, Il e lll da Lei n° 15.608/2007, nestes casos sera feito
mediante recibo, conforme paragrafo unico do citado dispositivo.
24.3. O recebimento definitivo sera realizado de acordo com os seguintes prazos:
24.4. O recebimento definitivo sera realizado em até 20 (vinte) dias, nos termos do
artigo 73 da Lei 8.666/1993 e artigo 123 da Lei Estadual 15.608/2007, apds o decurso
do prazo de observagéao ou vistoria que comprove a adequagéao do objeto ao contratado,
salvo quando houver previsdo expressa e justificada.
245. Esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisorio sem qualquer
manifestagdo do CONTRATANTE, n&o dispondo de forma diversa o edital ou demais
documentos do processo de compra, considerar-se-a definitivamente aceito pela
Administragado o objeto contratual, para todos os efeitos.
24.6. O objeto sera recebido definitivamente somente mediante a presenga do
documento de cobranga e dos documentos relacionados a sua categoria empresarial
que permitam a CONTRATANTE prestar as informacdes necessarias perante o fisco,
nos termos da legislacao pertinente.
24.6.1. Caso nao se observe o mencionado no item anterior, ou quando se verificar
alguma inconsisténcia nos documentos enviados pela CONTRATADA, o prazo de
recebimento sera interrompido e recomecara a contar do zero a partir da
regularizagao da pendéncia.
24.7. No caso de recebimento definitivo de objeto contratual cujo valor supere R$
176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), devera ser designada comisséo especifica
pela autoridade competente, composta por, no minimo, 3 (trés) membros, que elaborara

termo circunstanciado para esse fim.
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24.8. Antes do encaminhamento ao Departamento Financeiro (DFIl) e consequente
liberagdo do pagamento, o servidor responsavel tera o prazo de 10 (dez) dias para
realizar o ateste do faturamento/documento de cobranca, a contar do recebimento de
todos os documentos elencados nos itens anteriores.
24.9. O objeto prestado sera recusado caso apresente especificagdes técnicas
diferentes das contidas neste Termo de Referéncia, salvo se de especificacdes
semelhantes ou superiores, a exclusivo critério da CONTRATANTE, mediante devido
procedimento interno, nos limites da discricionariedade administrativa.
24.10. A CONTRATADA devera corrigir, refazer ou substituir o objeto contratual que
apresentar quaisquer divergéncias com as especificagdes fornecidas, bem como realizar
possiveis adequagdes necessarias, sem 6nus para a CONTRATANTE.
24.11. O recebimento definitivo do objeto contratual fica condicionado a demonstragéo
de cumprimento pela CONTRATADA de todas as suas obrigagdes assumidas, dentre as
quais se incluem a apresentacao dos documentos pertinentes, conforme descrito no item
7.2, e demais documentos complementares.
24.12. Os recebimentos provisério ou definitivo do objeto contratual ndo excluem a
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta
execugao/prestagao do objeto.
24.13. Os recebimentos provisério e definitivo ficam condicionados a prestacdo da
totalidade do objeto contratual indicado na ordem de fornecimento/servico, sendo
vedados recebimentos fracionados decorrentes de um mesmo pedido.
24.13.1. Caso a prestacao do objeto contratual seja estipulada de forma parcelada,
os recebimentos provisério e definitivo serdo efetuados apenas por ocasido da
entrega da ultima parcela, quando, entdo, seréo adotadas as medidas destinadas ao
pagamento dos servicos, desde que observadas as demais condi¢des do
procedimento da contratagdo indicado em epigrafe, do Termo de Referéncia e seus

apéndices e da proposta.

25.DA REVISAO E REAJUSTE

25.1. DA CLASSE DOS SERVICOS CONTINUADOS:
25.1.1. Os pregos acordados poderao ser alterados, por reajuste ou repactuacao,
apenas depois de decorridos 12 (doze) meses, observadas as condi¢gbes adiante

descritas.
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25.1.2. Os valores resultantes de reajuste terdo sempre, no maximo, quatro casas
decimais.

25.1.3. Quando, antes da data do reajuste, ja tiver ocorrido a revisao do contrato
para a manutencao seu equilibrio econémico financeiro, sera a revisao considerada
a ocasiao do reajuste, para evitar acumulacéo injustificada.

25.1.4. As solicitagbes (reajuste, repactuagdo ou revisdo) deverdo ser
enderecadas a Defensoria Publica do Estado do Parana e enviadas ao seguinte
endereco eletrénico, ou o que vier a substitui-lo mediante oficio e instruidos com os

documentos pertinentes: contratosdpp@defensoria.pr.def.br

25.1.5. O pedido descrito no item supra somente sera considerado, apos
confirmacéao de recebimento enviada pela CONTRATANTE.
25.1.6. O reajuste ou a repactuagao serdo concedidos mediante apostilamento,
conforme dispéem o art. 108, § 3°, inc. Il da Lei Estadual n.° 15.608/2007 e o art. 65,
§ 8° da Lei Federal 8.666/1993.
25.1.7. Os prazos para as respostas da Contratante aos requerimentos da
Contratada, desde que devidamente instruidos, serao:

a) Para reajuste: 60 (sessenta) dias;

b) Para repactuacgao: 90 (noventa) dias;

c) Para revisédo: 120 (cento e vinte) dias.

25.1.71. Caso em qualguer momento se fizer necessario solicitar
complementacdo documental da Contratada, os prazos do item supra
ficam interrompidos até sua apresentacao.

25.1.8. Da Repactuagao do Valor dos Postos de Trabalho

25.1.9. O interregno minimo de 12 (doze) meses, tanto para a primeira
repactuacdo do contrato quanto para as posteriores, sera contado a partir de cada
aniversario do acordo, convengdo ou dissidio coletivo de trabalho, vigente no
momento da apresentacao da proposta mais recente pela Contratada.

25.1.10. Quando a contratagado envolver mais de uma categoria profissional, com
datas base diferenciadas, a data inicial para a contagem da anualidade sera a data-
base da categoria profissional que represente a maior parcela do custo de mao-de-
obra da contratacao pretendida.

25.1.11. As repactuacdes de contrato serdo precedidas de requerimento da

contratada, acompanhada de demonstracao analitica da alteracdo dos custos, por

Péagina 55 de 197



DEFENSORIA PUBLICA
DO ESTADO DO PARANA

ﬁi‘ DPE[=
V

meio de apresentagao da planilha de custos e formacéo de precos, de planilha de
composicao analitica das taxas de Bonificacdo e Despesas Indiretas referente a
cada posto e do novo acordo, convencdo ou dissidio coletivo que fundamenta a
repactuacao do contrato.

25.1.12. A repactuagdo do preco contratual devera ser requerida pela
CONTRATADA em até 12 (doze) meses contados de cada aniversario de publicacéo

do contrato. Transcorrido esse periodo sem o requerimento referido, ocorrera a

caducidade do direito.

25.1.13. Os efeitos financeiros decorrentes da repactuagdo motivada por majoragao

salarial devem incidir a partir da data da respectiva alteracdo, conforme especificado

no acordo, convencao, dissidio coletivo de trabalho ou equivalente que fixou o novo

salario normativo da categoria profissional abrangida pelo contrato objeto do pedido

de repactuacao.

25.1.14. E vedada a inclus3o, por ocasido da repactuacdo do contrato, de beneficios

nao previstos na proposta inicial, exceto quando se tomarem obrigatorios por forga

de instrumento legal, sentenga normativa, acordo coletivo ou convengao coletiva.

25.1.15. Os valores dos postos de trabalho serdo repactuados com a variagao

verificada nos valores constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e

indices da Construgdo Civil — SINAPI, conforme as regras abaixo mantendo-se

validas, em qualquer caso, as condi¢cdes apresentadas no item 28.4.2 do termo de

referéncia:

25.1.15.1.Para a primeira repactuacao, o periodo considerado sera entre a
data da proposta mais recente da empresa e a data da solicitagdo de
repactuagao, que devera ocorrer apos a entrada em vigéncia de novo
acordo, convencao ou dissidio coletivo de trabalho, documento
necessario para a requisicao.
25.1.15.2.Para as repactuacdes seguintes, o periodo a ser considerado é

entre a entrada em vigéncia de um acordo, convencao ou dissidio
coletivo de trabalho e o documento que vier a substitui-lo.

25.1.16. Do reajuste do valor das diarias de viagem:

25.1.17. Os valores referentes a diarias que constam do Apéndice Xll do Termo de

referéncia poderdo ser alterados a cada 12 (doze) meses contados de cada

aniversario da data da apresentagao da proposta da contratada (em __ /_/ ).

Péagina 56 de 197



DEFENSORIA PUBLICA
DO ESTADO DO PARANA

ﬁi‘ DPE[=
V

25.1.18. O reajuste devera ser requerido pela Contratada até trinta dias antes do fim

de cada periodo de 12 (doze) meses contados de cada aniversario de publicacdo do

contrato. Transcorrido esse periodo sem o requerimento referido, ocorrera a

caducidade do direito.

25.1.19. Os valores das diarias, observado o periodo do item 5.1.18 supra, serao
reajustados mediante a aplicagéo da variagdo do IPCA - indice Nacional de Pregos
ao Consumidor Amplo - IBGE, ou se for extinto, outro indice que o substitua, a critério
da Contratante.
25.1.20. Os novos valores contratuais decorrentes dos reajustes terdo suas
vigéncias iniciadas a partir do dia seguinte a data em que se completarem 12 (doze)
meses do aniversario da data de apresentacao da proposta.
25.1.21. Na hipétese de néo ter sido divulgado o indice relativo ao ultimo més do
periodo da apuragdo, devera ser adotada a variagdo dos 12 (doze) meses
imediatamente antecedentes a esse més.
25.1.22. Caso, na data de aniversario de publicacdo do contrato, e desde que haja
prévio requerimento da Contratada, ainda n&o tenha sido possivel a Contratante
proceder aos calculos devidos, devera esta ultima ressalvar essa questdo em
qualquer termo que se discuta valores/prazo contratual para resguardar o direito
futuro ao reajuste, a ser exercido tao logo se disponha dos valores reajustados.
25.1.23. Da Revisao Contratual
25.1.24. A revisao sera realizada unica e tdo somente com relagao as hipoteses
previstas em lei, em especial aquelas constantes do artigo 112, § 3°, incisos Il e lll,
da Lei Estadual n° 15.608/2007, observando todas as disposigdes pertinentes.
25.1.25. A revisao do preco original do contrato dependera da efetiva comprovagao
do desequilibrio, das necessarias justificativas, dos pronunciamentos dos setores
técnico e juridico, além da aprovagao da autoridade competente.

25.2. DA CLASSE DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA EVENTUAIS OU

SOB DEMANDA:
25.2.1. Os pregos contratados poderao ser alterados, por reajuste, apenas depois
de decorridos 12 (doze) meses, observadas as condi¢gdes adiante descritas.
25.2.2. Os valores resultantes de reajuste terdo sempre, no maximo, quatro casas

decimais.
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25.2.3. Quando, antes da data do reajuste, ja tiver ocorrido a revisdo do contrato
para a manutencao seu equilibrio econémico financeiro, sera a revisdo considerada
a ocasiao do reajuste, para evitar acumulacéo injustificada.
25.2.4. As solicitagdes (reajuste ou revisao) deverao ser enderegadas a Defensoria
Publica do Estado do Parana e enviadas ao seguinte endereco eletrénico, ou o que
vier a substitui-lo mediante oficio e instruidos com os documentos pertinentes:
contratosdpp@defensoria.pr.def.br
25.2.5. O pedido descrito no item supra somente sera considerado, apos
confirmagéao de recebimento enviada pela CONTRATANTE.
25.2.6. O reajuste sera concedido mediante apostilamento, conforme dispdem o
art. 108, § 3°, inc. Il da Lei Estadual n.° 15.608/2007 e o art. 65, § 8° da Lei Federal
8.666/1993.
25.2.7. Os prazos para as respostas da Contratante aos requerimentos da
Contratada, desde que devidamente instruidos, serao:
a) Para reajuste: 60 (sessenta) dias;
b) Para repactuacgao: 90 (noventa) dias;
c) Para revisédo: 120 (cento e vinte) dias.
25.2.7.1. Caso em qualquer momento se fizer necessario solicitar
complementagdo documental da Contratada, os prazos do item supra
ficam interrompidos até sua apresentacao.
25.2.8. Do reajuste:
25.2.9. Os valores contratados para esta classe de servigos poderao ser alterados
a cada 12 (doze) meses contados de cada aniversario da data da apresentagéo da
proposta da contratada, (em _/ [/ );

25.2.10. O reajuste devera ser requerido pela Contratada até trinta dias antes do fim

de cada periodo de 12 (doze) meses contados de cada aniversario de publicacdo do

contrato. Transcorrido esse periodo sem o requerimento referido, ocorrera a

caducidade do direito.

25.2.11. Os valores contratados, observado o periodo do item 25.2.9 supra, serao
reajustados anualmente com a mesma variagao de valores do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil — SINAPI verificada entre a data

da proposta(em _ /_/ ) € a data do reajuste;
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25.2.11.1.Na inexisténcia de itens no referido sistema de precos, sera utilizado
o indice Nacional de Custo da Construcdo Disponibilidade Interna —
INCC-DI, nos termos do inciso XI do artigo 40 da Lei 8.666/1993.
25.2.12. Os novos valores contratuais decorrentes dos reajustes terdo suas
vigéncias iniciadas a partir do dia seguinte a data em que se completarem 12 (doze)
meses do aniversario da data de apresentacao da proposta.
25.2.13. Na hipétese de néo ter sido divulgado o indice relativo ao ultimo més do
periodo da apuragdo, devera ser adotada a variagdo dos 12 (doze) meses
imediatamente antecedentes a esse més.
25.2.14. Caso, na data de aniversario de publicacdo do contrato, e desde que haja
prévio requerimento da Contratada, ainda n&o tenha sido possivel a Contratante
proceder aos calculos devidos, devera esta ultima ressalvar essa questido em
qualquer termo que se discuta valores/prazo contratual para resguardar o direito
futuro ao reajuste, a ser exercido tao logo se disponha dos valores reajustados.
25.2.15. Da Revisao Contratual
25.2.16. A revisao sera realizada unica e tdo somente com relagao as hipoteses
previstas em lei, em especial aquelas constantes do artigo 112, § 3°, incisos Il e lll,
da Lei Estadual n° 15.608/2007, observando todas as disposigdes pertinentes.
25.2.17. A revisao do preco original do contrato dependera da efetiva comprovagao
do desequilibrio, das necessarias justificativas, dos pronunciamentos dos setores
técnico e juridico, além da aprovagao da autoridade competente.
25.3. DA CLASSE DO FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSARIOS E
ADEQUADOS A EXECUGAO DOS SERVIGOS:
25.3.1. Os pregos contratados poderao ser alterados, por reajuste, apenas depois
de decorridos 12 (doze) meses, observadas as condi¢gdes adiante descritas.
25.3.2. Os valores resultantes de reajuste terdo sempre, no maximo, quatro casas
decimais.
25.3.3. Quando, antes da data do reajuste, ja tiver ocorrido a revisao do contrato
para a manutencao seu equilibrio econémico financeiro, sera a revisao considerada
a ocasiao do reajuste, para evitar acumulacéo injustificada.
25.3.4. Assolicitagdes (reajuste ou revisdo) deverao ser enderegadas a Defensoria

Publica do Estado do Parana e enviadas ao seguinte enderecgo eletrénico, ou o que
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vier a substitui-lo mediante oficio e instruidos com os documentos pertinentes:
contratosdpp@defensoria.pr.def.br
25.3.5. O pedido descrito no item supra somente sera considerado, apos
confirmacéao de recebimento enviada pela CONTRATANTE.
25.3.6. O reajuste sera concedido mediante apostilamento, conforme dispdem o
art. 108, § 3°, inc. Il da Lei Estadual n.° 15.608/2007 e o art. 65, § 8° da Lei Federal
8.666/1993.
25.3.7. Os prazos para as respostas da Contratante aos requerimentos da
Contratada, desde que devidamente instruidos, serao:
a) Para reajuste: 60 (sessenta) dias;
b) Para repactuacgao: 90 (noventa) dias;
c) Para revisédo: 120 (cento e vinte) dias.
25.3.7.1. Caso em qualquer momento se fizer necessario solicitar
complementagdo documental da Contratada, os prazos do item supra
ficam interrompidos até sua apresentacgao.
25.3.8. Do reajuste:
25.3.9. Os valores contratados para esta classe poderao ser alterados a cada 12
(doze) meses contados de cada aniversario da data da apresentagdo da proposta
da contratada, (em _/_/ ),

25.3.10. O reajuste devera ser requerido pela Contratada até trinta dias antes do fim

de cada periodo de 12 (doze) meses contados de cada aniversario de publicacdo do

contrato. Transcorrido esse periodo sem o requerimento referido, ocorrera a

caducidade do direito.

25.3.11. Os valores contratados, observado o periodo do item 5.3.9 supra, serao
reajustados anualmente com a mesma variagao de valores do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil — SINAPI verificada entre a data
da proposta(em _/ /) e adata do reajuste;
25.3.11.1.Na inexisténcia de itens no referido sistema de precos, sera utilizado
o Indice Nacional de Custo da Construcdo Disponibilidade Interna —
INCC-DI, nos termos do inciso XI do artigo 40 da Lei 8.666/1993.
25.3.12. Os novos valores contratuais decorrentes dos reajustes terdo suas
vigéncias iniciadas a partir do dia seguinte a data em que se completarem 12 (doze)

meses do aniversario da data de apresentagao da proposta.
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25.3.13. Na hipétese de néo ter sido divulgado o indice relativo ao ultimo més do
periodo da apuragdo, devera ser adotada a variagdo dos 12 (doze) meses
imediatamente antecedentes a esse més.

25.3.14. Caso, na data de aniversario de publicacdo do contrato, e desde que haja
prévio requerimento da Contratada, ainda n&o tenha sido possivel a Contratante
proceder aos calculos devidos, devera esta ultima ressalvar essa questdo em
qualquer termo que se discuta valores/prazo contratual para resguardar o direito
futuro ao reajuste, a ser exercido tao logo se disponha dos valores reajustados.
25.3.15. Da Revisao Contratual

25.3.16. A revisdo sera realizada unica e tdo somente com relagao as hipdteses
previstas em lei, em especial aquelas constantes do artigo 112, § 3°, incisos Il e lll,
da Lei Estadual n° 15.608/2007, observando todas as disposi¢coes pertinentes.
25.3.17. A revisao do preco original do contrato dependera da efetiva comprovagao
do desequilibrio, das necessarias justificativas, dos pronunciamentos dos setores

técnico e juridico, além da aprovagao da autoridade competente.

26.DA LEGISLAGAO APLICAVEL

26.1. Aplicam-se ao presente as disposicdes contidas na Lei Federal n° 10.520/2002,
na Lei Complementar Federal n° 123/2006, na Lei Estadual n° 15.608/2007 e legislagao
complementar, aplicaveis subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n° 8.666/1993
e a Lei Federal n° 8.078/1990;

26.2. Os diplomas legais acima indicados aplicam-se especialmente quanto aos casos

OMmissos.

27.ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E CUSTOS

27.1. Formagao do prego
27.1.1. A estimativa de quantidades e custos tem como meta balizar os
orcamentos futuros na etapa licitatéria. Tanto o orcamento quanto os quantitativos
sao ESTIMATIVOS.
27.1.2. Tal orgamento estimativo servira como balizador para o valor maximo da

contratacao.
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27.1.3. O valor maximo apresentado sera uma estimativa maxima anual de gastos,

nao havendo obrigacao por parte da DPE/PR de execucao de servicos no valor total

informado, pois 0os mesmos serdo executados a medida que surgirem as

necessidades da Instituicdo.

27.1.4. Os valores unitarios constantes na tabela de orgamento base dos servigos
e insumos foram obtidos das Tabelas do SINAPI (Ultima versao disponivel & época),
€ o0 outros, ndo encontrados nas mesmas, foram estimados a partir de composicdes
semelhantes e/ou pesquisa de mercado, pelo Departamento de Infraestrutura e
Materiais (DIM).
27.1.5. Na proposta de prego, todas as despesas indiretas (administragcao,
seguros, garantias, riscos, despesas financeiras, lucro/remuneragao, impostos)
deverao estar computados no BDI.

27.2. Apresentacao da proposta
27.2.1. Com relagao aos prec¢os, na proposta deverao ser apresentadas:

27.2.1.1. As tabelas preenchidas (sintética e analitica) com as composi¢des
dos valores dos profissionais ocupantes dos postos de trabalho, conforme
modelo fornecido pela DPE/PR.
27.2.1.2. As tabelas preenchidas com os precos dos servigos eventuais e
insumos, conforme modelo fornecido pela DPE/PR.
27.2.1.3. Explicagdes do BDI aplicado pela empresa.
27.3. Aceitabilidade de propostas e precos
27.3.1. Devera ser avaliada a compatibilidade dos precos ofertados com o valor
estimado para a contratacdo e a conformidade da proposta com as especificacdes
técnicas do objeto e com o Termo de Referéncia;
27.3.2. Propostas que apresentem valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, ndo serao admitidas.

27.3.3. Deverao ser desclassificadas:

27.3.3.1. Propostas que nao atendam ao Termo de Referéncia e edital.
27.3.3.2. Propostas com valor global superior ao estimado para a contratagao
ou com prego manifestamente inexequivel (custos incompativeis com os

valores do mercado).
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27.3.3.3. Propostas com precos unitarios de materiais e servigos superiores
aos estimados para esta contratagao.
27.4. Definigao dos salarios-base e demais beneficios profissionais
27.4.1. Os salarios-base dos profissionais dos postos de servigo foram retirados
da Tabela SINAPI, bem como os seus encargos complementares.
27.4.2. Os salarios-base, beneficios e demais custos previstos nas Convencdes
Coletivas de Trabalho dos Sindicatos, ndo poderao ser inferiores aos valores por
elas estabelecidos.
27.5. Aditamento Contratual
27.5.1. Na celebragdo de aditivo de acréscimo de quantidade sera utilizado o
mesmo valor unitario ofertado pela CONTRATADA.

27.5.1.1. Na celebracdo de aditivo para inclusdo de novo item no projeto, o
preco do novo item sera obtido da seguinte forma:
27.5.1.1.1. Sera obtido o preco do item com base nos sistemas de
referéncia de custos ou, na sua auséncia, mediante pesquisa de
mercado;
27.5.1.1.2. Sobre o prego de referéncia sera aplicado o BDI, conforme
Apéndice VI,
27.51.1.3. Sobre o preco obtido acima sera aplicado o percentual de
desconto da diferenga entre o valor global maximo da licitagédo e o
valor global da proposta da CONTRATADA.
27.6. Apresentacao do Quadro Resumo de estimativa de Custos
27.6.1. Abaixo apresenta-se um resumo das estimativas de custos para a
contratacao dos servicos.
27.6.2. Os valores colhidos junto ao Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e

indices da Construgdo Civil (SINAPI) tem como més de referéncia as tabelas

desoneradas para o estado do Parana de janeiro/2023, e os itens ou servicos ndo

constantes na SINAPI, foram colhidos por pesquisa de mercado pelo Departamento

de Infraestrutura e Materiais (DIM).

27.6.3. Os custos detalhados estdo apresentados respectivamente nos Apéndice
IV e Apéndice V.

27.6.4. A planilhas com os calculos do BDI encontram-se no Apéndice VI.
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27.6.5. Os custos com diarias e quilometragem foram detalhados no Apéndice XII.
27.6.5.1. O valor (unitario e total) da diaria, previsto no Apéndice XII, € fixo e,
portanto, ndo sera objeto de disputa pelos licitantes. Dessa forma, os

licitantes deverdo considerar o valor total de R$ 97.010,59 para as

diarias e inclui-lo no valor total da sua proposta de precos.

TABELA DE VALORES MAXIMOS
Descricéo Valor (R$)
Valor Total Maximo dos Postos de Servico R$ 723.396,08
Valor Total Maximo para Materiais de Reposicdo e Consumo R$ 410.277,80
Valor Total Maximo para Servigos Eventuais R$ 623.943,92
Valor Total Maximo para Diarias R$ 97.010,59
VALOR TOTAL MAXIMO DA LICITACAO R$ 1.854.628,39

28.POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE
TRATAMENTO
28.1. Referente aos impactos ambientais e para que se tenha o seu correto tratamento,
destaca-se algumas medidas a serem consideradas:
28.1.1. Racionalizagdo do uso de substancias potencialmente toxico-poluentes.
28.1.2. Racionalizagdo/economia de recursos e principalmente no consumo de
energia (especialmente elétrica) e agua.
28.1.3. Reciclagem/destinacado adequada dos residuos gerados nas atividades de
asseio e conservagao.
28.1.4. Descarte adequado de materiais toxicos como 6leo de motor, lampadas
fluorescentes e reatores, pilhas e baterias, etc., sempre apresentando a
CONTRATANTE comprovacgao deste descarte, da forma ecologicamente correta.
28.1.5. Correta separagcdo e descarte dos residuos gerados por atividades
relacionadas a construcao civil.
28.2. Os materiais empregados pela CONTRATADA deverao atender a melhor relagéo
entre custos e beneficios, considerando-se o0s impactos ambientais, positivos e
negativos, associados ao produto.
28.3. A CONTRATADA devera repassar a seus empregados todas as orientagdes

referentes a redugéo do consumo de energia e agua.
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28.4. Devera ainda atender, no que couber, as disposi¢cdes da Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, instituida pela LEI n. 12.305, de 02/08/2010, regulamentada pelo
Decreto n° 7.404, de 23/12/2010.

29. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS COMUNICAGCOES

29.1. Qualquer comunicagéo entre as partes somente tera validade se devidamente
formalizada por escrito, por qualquer meio admitido em Direito, desde que confirmado o
recebimento junto ao destinatario.

29.2. As solicitagdes previstas neste instrumento deveréo ser direcionadas da seguinte
forma, salvo aqueles referentes a procedimento de infracdo administrativa que observara
o rito previsto na Deliberacdo CSDP n° 11/2015 ou a que vier substitui-la:

a. Quanto a gestao contratual, como reajuste, reequilibrio econdémico-
financeiro, prorrogacao, alteracdes e rescisao contratuais:
contratosdpp@defensoria.pr.def.br (Departamento de Contratos — DPC);

b. Quanto a pagamentos e demais encargos, verificagdo de nota débito e
certiddes, esclarecimento sobre cumprimento de clausulas contratuais:
fiscalizacao@defensoria.pr.def.br (Departamento de Fiscalizagdo de Contratos - DFC);

C. Quanto a execugao técnica do contrato: engenharia@defensoria.pr.def.br.
29.3. Todas as solicitagbes também poderéo ser dirigidas ao Protocolo Geral (PTG)
mediante remessa pelo Correio para o endereco da CONTRATANTE descrito na
primeira lauda deste instrumento, hipétese em que valera, para efeito de eventual

contagem de prazo, a data do recebimento.

30.CLAUSULA DECIMA NONA - DA PUBLICAGAO

30.1. O extrato do presente instrumento devera ser publicado no Diario Eletrénico da
Defensoria Publica do Estado do Parana e a divulgagédo no sitio eletrénico oficial do
orgao ou entidade contratante, em até 20 (vinte) dias uteis apos sua assinatura; nos
termos do artigo 8° da Resolugdo DPG n° 313/2022 e da Resolu¢gdo DPG n° 265/2021,

para que produza seus efeitos legais e juridicos.
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APENDICE | - QUADRO RESUMO DE DOCUMENTAGAO

Documentacao a ser apresentada em
reuniao inicial / antes do inicio da
execucao dos servigos

Documentagao para
habilitagao da Empresa

Anotacéo de Responsabilidade Técnica
ART para os servigos continuados de
Manutengéao Predial

Verificar item 13.1 do edital
Apresentagao da qualificagdo dos

profissionais dos postos de servigo
conforme Apéndice Il
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APENDICE Il - ROTINA DE EXECUGAO DOS SERVIGOS CONTINUOS

Observacao: Conforme indicado no item 7 deste documento, as rotinas apresentadas
nao sao exaustivas e podem sofrer modificagdes de acordo com as necessidades da
DPE/PR ou de cada imovel. Esta tabela serve entdo, como norteadora dos servigos
continuos a serem realizados pela CONTRATADA.

INSTALAGOES CIVIS
Manutencéao predial preventiva e corretiva Periodicidade
Item Grupos/Descrigdo/Servigos Diaria | Semanal | Mensal | Semestral | Anual
Elementos da estrutura predial, fundagdes, vigas e pilares, lajes, marquises, muros de
contengao, escadas e rampas
Verificar o estado geral dos elementos X
Verificar exposi¢do de elementos X
enterrados
Verificar infiltragdo/umidade incomum X
no elemento e/ou proximidades
1 Verificar a existéncia de ferragens X
descobertas
Verificar pontos de corrosdo em X
ferragens
Verificar pontos danificados ou
: X
deteriorados
Verificar existéncia de rachaduras, X
trincas ou fissuras
Item Grupos/Descrigao/Servigos Diadria | Semanal | Mensal | Semestral | Anual
Paredes externas, internas e vedagdes verticais
Inspecionar estados das alvenarias
o X
dos Prédios
Verificar possiveis defeitos nas X
alvenarias
2 Inspecao em divisérias internas
(madeira, eucatex, gesso, MDF, X
Drywall)
Verificacdo de perfis de divisérias X
Verificagdo e substituicdo de vidros X
quebrados, trincados ou riscados.
Item Grupos/Descrigao/Servigos Diaria | Semanal | Mensal | Semestral | Anual
Revestimentos (cerdmico e pedras)
Verificar folgas e desniveis nos X
revestimentos do prédio
3 Verificar rejuntamento e vedagéo de X
revestimentos dos prédios
Verificar estado de conservagao dos
revestimentos (riscos, manchas, X
rachaduras)
Item Grupos/Descricido/Servigos Diaria | Semanal | Mensal | Semestral | Anual
Pintura
Verificar estado de conservagéo de
4 pintura interna do prédio, bem como o X
tempo de pintura
Verificar possiveis erros de X
acabamentos para serem corrigidos
Item Grupos/Descricido/Servigos Diaria | Semanal | Mensal | Semestral | Anual
5 Esquadrias (aluminio, ferro, madeira e vidro)

Péagina 67 de 197




DEFENSORIA PUBLICA
DO ESTADO DO PARANA

ﬁi‘ DPE[=
V

Verificagdo de estado de conservagao
das portas, janelas, portas corta-fogo

Inspecao de dobradicas e fechaduras

Lubrificagdo de dobradigas

Inspec¢ao dos componentes das
esquadrias

Inspecado em portdes e grades do
prédio

X | X | X | X|X]| X

Inspegao em vidros de esquadrias e
divisorias do prédio

Verificagdo da estanqueidade/Estado X
dos elementos de vedacéo

Item Grupos/Descricido/Servigos Diaria | Semanal | Mensal | Semestral | Anual

Fachadas

6 Limpeza e lavagem externa de X
fachadas e vidros

Item Grupos/Descricido/Servigos Diaria | Semanal | Mensal | Semestral | Anual

Pisos (ceramicos, pedras, paviflex, tacos, tablados, asfalto, concretados, alta resisténcia)

Verificar o estado de conservagéo e o
aparecimento de rachaduras fissuras e X
buracos em pisos

Item Grupos/Descrigao/Servigos Diaria | Semanal | Mensal | Semestral | Anual

Sinalizacao predial

8 Verificar o estado de conservagao da
sinalizacao, placas indicativas, X
letreiros, quadros informativos e afins

Item Grupos/Descrigcao/Servigos Diaria | Semanal | Mensal | Semestral | Anual

Elementos da cobertura das edificagoes, telhados, estruturas de telhado, cobertura,
drenagem, impermeabilizagao, calhas, rufos, grelhas, grades, correntes, ralos e
condutores de agua pluvial

Inspecionar e corrigir aparentes

defeitos na cobertura dos prédios X

Verificar erros de queda d agua,
estrutura do telhado e
impermeabilizagéo, a fim de evitar
vazamentos

Substituir elementos trincados,
danificados, deteriorados ou faltantes
na estrutura

X

Substituir telhas quebradas, rachadas
ou trincadas e instalar telhas faltantes

Verificar a integridade de elementos de
fixagcao

Verificar ressecamento de buchas de
fixagc&o, substituindo, se necessario

Limpar o telhado

Corrigir problemas de fixagao e
vedacgao

Substituir elementos ressecados

Limpar a cobertura

Verificar integridade dos elementos de
impermeabilizagdo, mantas e rebocos
de cumeeiras

XXX X |X| X | X | X

Verificar pontos sem
impermeabilizagdo, inclusive de lajes

X
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Verificar calafetacdo das jungoes,
limpar e desentupir as calhas, rufos X
grelhas e condutores

Substituir ou reconstruir pegas
danificadas ou deterioradas e instalar X
pecas faltantes

Verificar capacidade de escoamento e
comunicar casos de X
subdimensionamento

Inspecionar os tubos de escoamento e X
descarte final das aguas pluviais

Item Grupos/Descrigao/Servigos Diaria | Semanal | Mensal | Semestral | Anual

Elementos das instalagdes hidrossanitérias, tubulagdes, conexdes, fixagdes e acessorios

Inspecionar e limpar os sifées das pias X
e lavatérios

Inspecionar e limpar os ralos simples e X
caixa sifonadas

Verificar as saidas dos tubos de
o P X
ventilagdo das redes hidraulicas

Verificar as conexdes das pecas com a X
tubulacao

Verificar o estado de conservagao e
fixacao das tubulagdes aparentes, X
inibindo processos de deterioracéo

com tratamento adequado

Retocar, caso necessario, a pintura X
das tubulagdes aparentes

10 — ————
Verificar a existéncia de refluxos e

inclinagées mal executadas, corrigindo X
e relatando as medidas necessarias
para solugao dos problemas

Verificar retorno de odores nas

tubulagdes, identificando as causas e X

adotando as agdes corretivas
necessarias

Identificar situagdes criticas de vazao
incompativel para o dimensionamento X
da tubulacéao, relatando os casos

Verificar a ocorréncia de vazamentos,
entupimentos e outros defeitos na X
tubulagao, efetuando as corregbes

necessarias

Item Grupos/Descricido/Servigos Diaria | Semanal | Mensal | Semestral | Anual

Reservatérios de dgua

Verificar estado de limpeza e X
conservacgao geral dos reservatérios

Verificar funcionamento, vazao e X
estanqueidade de boias

Verificar estado de tubulagbes que
1 fazem parte do reservatoério (Ladrao, X
extravasor)

Verificar os niveis dos diversos X
reservatérios (inferiores e superiores)

Verificar e corrigir, se necessario, 0s
controladores de nivel dos X
reservatorios
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Verificar e recuperar, se necessario, 0s
registros e valvulas dos barriletes

Examinar as condigdes do algapao de
acesso ao reservatorio, procedendo,
se necessario, as melhorias na
vedacgao, a eliminagao de ferrugens e
pintura geral

Verificar e reparar, se necessario, a
estanqueidade das flanges

Verificar vazamentos, adotando acdes
corretivas e impermeabilizagdes, se
necessario

Verificar a existéncia de dejetos ou
substancias poluentes, procedendo as
remogoes

Efetuar limpeza geral do reservatério
seguindo o procedimento estabelecido
na NBR 5626:2020.

X

Item

Grupos/Descrigao/Servigos

Diaria

Semanal

Mensal

Semestral

Anual

12

Valvulas

de caixa

s de descarga

Verificar e reparar se necessario, o
funcionamento das valvulas de
descargas

X

Inspecionar o funcionamento das
valvulas de retencdo

Verificar e reparar se necessario, a
regulagem das valvulas dos mictérios
e sanitarios

Inspecionar o estado das ligagdes e
conexoes, observando a existéncia de
vazamentos e oxidagao

Verificar o desgaste dos reparos das
valvulas de descarga, substituindo, se
necessario

Verificar os acoplamentos e os anéis
de vedagao

X

Lubrificar os registros e valvulas dos
barriletes

X

Item

Grupos/Descrigao/Servigos

Diaria

Semanal

Mensal

Semestral

Anual

13

Registros, torneiras e metais san

itarios

Verificar o funcionamento e a
estanqueidade dos registros, e
torneiras, efetuando as corregdes
necessarias

X

Testar a operagao das torneiras
automaticas (com funcionamento por
sensores ou por pressao), efetuando

as regulagens de vazao

Verificar o estado de conservagéo dos
metais, efetuando os reapertos e/ou
colocagao das pecgas de acabamento
faltantes (canoplas, carrapetas, etc.)

Verificar a ocorréncia de entupimentos,
vazamentos ou outros defeitos,
efetuando as corregdes necessarias

X

Item

Grupos/Descrigao/Servigos

Diaria

Semanal

Mensal

Semestral

Anual

14

Vasos sanitarios, mictérios, tanques, lavatorios, pias e demais aparelhos sanitarios
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Verificar existéncia de pecgas
danificadas

Verificar funcionamento das pegas

Verificar entupimentos e executar
limpeza e desobstrugcao

Corrigir todos os problemas
verificados, com fixagao, ajuste e
recomposicao.

X

Item

Grupos/Descricido/Servigos

Diaria

Semanal | Mensal | Semestral

Anual

15

Ralos e Grelhas

Verificar existéncia de pegas
danificadas

X

Verificar funcionamento das pecas

X

Executar limpeza e desobstrucéo

X

Item

Grupos/Descricido/Servigos

Diaria

Semanal | Mensal | Semestral

Anual

16

Caixas de inspecgdo, caixas de areia, caixas coletoras, caixas de gordura, fossas s
e sumidouros

épticas

Verificar o estado geral de
conservagao das caixas

X

Verificar as condi¢oes e fixagado das
tampas das caixas

X

Verificar transbordamentos e
entupimentos

Limpar as caixas de gordura, de
inspecédo e de areia

Inspecionar e reparar tampas e
transbordamentos das fossas e
sumidouros

Limpar com jato d'agua e fazer sucgéao
a vacuo dos dejetos de fossas e
sumidouros

X

Item

Grupos/Descricido/Servigos

Diaria

Semanal Semestral

Anual

17

Barrilete e Coluna

Mensal
de Distribuica

Verificar estado das tubulagdes e
conexdes dos sistemas

X

Verificar e lubrificar preventivamente
os registros (gaveta, esfera)
caracteristicos de cada sistema

X

Item

Grupos/Descricido/Servigos

Diaria

Semanal | Mensal | Semestral

Anual

18

Hidrom

etro

Inspecionar e tomar nota da leitura
diaria do hidrémetro

X

Conferir a leitura informada na fatura
de agua com a leitura do hidrémetro.

Verificar e corrigir possiveis
vazamentos nas conexdes que fazem
parte do sistema do hidrbmetro

X

Item

Grupos/Descrigao/Servigos

Diaria

Semanal | Mensal | Semestral

Anual

19

Entulhos e Restos de Obra

Fazer o descarte, recolhimento correto
de entulhos de restos de obras e
manutengao predial

X

EQUIPAMENTOS
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Manutencéo predial preventiva e corretiva

Periodicidade

Item

Grupos/Descrigao/Servigos

Diaria | Semanal | Mensal | Semestral | Anual

Bombas hidraulicas

Testar o funcionamento das bombas
(principal e reserva).

X

Verificar e reparar se necessario, a
existéncia de ruidos e vibragdes
anormais quer elétrico ou mecanicos.

Verificar e reparar se necessario, as
condigbes do acoplamento,
bracadeiras, mangotes.

Verificar e reparar se necessario, as
condigbes do selo mecanico.

Verificar e reparar se necessario, as

condi¢des de fixagdo da bomba com

referéncia a base, amortecedores e
conexoes.

Verificar e reparar se necessario, o
alinhamento do eixo da bomba.

Verificar e reparar se necessario, a
regulagem e atuagao dos dispositivos
de acionamento, chave-boia, fusiveis,

relés térmicos, etc.

Testar a inverséo para a bomba
reserva ou vice versa, quando for o
caso.

Verificar e reparar se necessario, a
existéncia de vazamentos nas
gaxetas.

Verificar, durante o periodo de
operacao das bombas, a
estanqueidade do conjunto, avaliando
o0 desempenho das valvulas de
retengao, dos rotores e dos mancais.

Limpar e lubrificar o motor e a bomba.

Verificar a existéncia de pontos de
ferrugem no equipamento, caso exista,
inibir o processo de corrosao, lixando e
protegendo com nova pintura as partes

afetadas.

Verificar e complementar se
necessario, o nivel de 6leo das
bombas.

Verificar o desgaste dos rotores,
rolamentos, gaxetas, mancais,
valvulas e registros, procedendo as
substituicbes necessarias.

Verificar condigdes criticas de
sobrecarga e/ou trabalho em regime
descontinuo, adotando as agdes
corretivas ou relatando as medidas a
serem executadas.

Medir a tens&o e a corrente nos
terminais dos motores, sob carga,
relatando a necessidade de atuagao
no caso de variagao acima dos limites
especificados para a maquina.
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Conferir as ligagdes, verificando se
estdo compativeis com o diagrama e X
0s parametros nominais de placa.

Examinar as conexdes na caixa de
ligacdo dos motores, procedendo a
limpeza geral, reapertos e eventuais X
substituigdes/colocagao das pecas
(terminais, bornes, parafusos, etc.).

Verificar a existéncia de correntes de
fuga para a carcaga, adotando as X
medidas corretivas, quando for o caso.

Verificar a presenga de condigdes
ambientais agressivas ao
funcionamento normal da maquina
(ventilagdo, temperatura, umidade, X
etc.) relatando alternativas técnicas
para atenuagao/eliminagdo das
causas.

Item Grupos/Descricido/Servigos Diaria | Semanal | Mensal | Semestral | Anual

Portoes

x

Testar o funcionamento dos portdes

Verificar e reparar se necessario, a
existéncia de ruidos e vibragdes
anormais quer elétrico ou mecanicos.

X

Verificar e reparar se necessario, 0s
trilhos, cremalheira, rodizio, etc.

Verificar e reparar caso haja danos
fisicos ao conjunto.

Se necessario efetuar a regulagem.

Limpar e lubrificar o motor e as
engrenagens.

X |IX| X | X

Verificar a existéncia de pontos de
ferrugem no equipamento, caso exista,
inibir o processo de corrosao, lixando e X
protegendo com nova pintura as partes

afetadas.

Verificar condigdes criticas de
sobrecarga e/ou trabalho em regime
2 descontinuo, adotando as agdes X
corretivas ou relatando as medidas a

serem executadas.

Medir a tensao e a corrente nos
terminais dos motores, sob carga,
relatando a necessidade de atuagao X
no caso de variagao acima dos limites
especificados para a maquina.

Examinar as conexdes na caixa de
ligacdo dos motores, procedendo a
limpeza geral, reapertos e eventuais X
substituicdes/colocagao das pegas
(terminais, bornes, parafusos, etc.).

Verificar a presenga de condigdes
ambientais agressivas ao
funcionamento normal da maquina
(ventilagéo, temperatura, umidade, X
etc....) relatando alternativas técnicas
para atenuagao/eliminagdo das
causas.
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INSTALACOES ELETRICAS

Manutencéo predial preventiva e corretiva

Periodicidade

Item

Grupos/Descrigao/Servigos

Diaria | Semanal | Mensal | Semestral | Anual

Elementos das instalagées elétricas, iluminagao, luminarias, letreiros bandeiras, totens e

painéis

Substituir lAmpadas, reatores e
dispositivos de partida queimados ou
avariados.

X

Substituir as lampadas que
apresentam tonalidade de cor diferente
do restante da instalagao.

Verificar o funcionamento de
dispositivos de comando automaticos
(fotocélula, timer, relé, minuteria,
contactor, etc.) procedendo a sua
afericdo e/ou substituicao, se for o
caso.

Verificar elementos danificados,
deteriorados ou faltantes.

Efetuar medigao do nivel de
iluminamento e relatar, quando for o
caso, alternativas para o
melhoramento.

Verificar a fixagdo da luminaria e seus
componentes.

Executar limpeza geral do corpo da
luminaria (refletor, difusor, aletas,
compartimentos, etc.) e dos seus
componentes (soquetes, bases e

terminais), de forma apropriada

Limpar interna e externamente os
letreiros luminosos, bandeiras, totens e
painéis, com substituicdo dos
componentes danificados.

X

Item

Grupos/Descrigcao/Servigos

Diaria

Semanal

Mensal

Semestral | Anual

Rede de distribui¢do de ene

rgia, quadros elétricos, plugues e tomadas

Inspecionar os quadros de
alimentagdo parciais e terminais,
verificando disjuntores, barramentos e
isoladores, executando os reapertos,
limpeza, investigando aquecimento
anormal, dano fisico, alteracdo de
coloragao, presenca de fuligem, mal
contato, folgas mecanicas, integridade
de isolagdes ou danos de qualquer
natureza em quaisquer componentes,
procedendo a sua substituicdo caso
necessario.

Verificar a ocorréncia de danos no
isolamento de cabos/fios, curto-circuito
ou correntes de fuga para a carcaga,
promovendo as devidas corregdes.

Verificar a correta fixagdo dos
espelhos, placas e/ou tampas de

caixas de passagem e/ou médulos de
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tomadas e interruptores, colocando os
elementos porventura faltantes
(parafusos, garras, etc.).

Examinar os elementos fusiveis,
substituindo os componentes X
danificados ou queimados.

Testar a operacéo dos dispositivos de
controle e sinalizagao, substituindo,
quando for o caso, os elementos com X
mau funcionamento, queimados ou em
fim de vida util.

Verificar o funcionamento de
dispositivos de comando automaticos
(fotocélula, timer, relé, contactor, etc.) X

procedendo a sua afericdo e/ou
substituicdo, se for o caso.

Verificar e corrigir vibragées ou ruidos
anormais.

Medir e registrar as correntes e
tensdes dos circuitos de alimentagao
do quadro sob carga e verificar se
estdo com fases equilibradas e

compativeis com a capacidade X
nominal dos fios/cabos/barramentos e
disjuntores, conforme recomendacdes

ABNT, relatando, se for o caso, a
necessidade de redimensionamentos.

Verificar ocorréncia de aquecimento
excessivo nos condutores, corrigindo
as causas do problema ou, se for o X
caso, relatando (fornecimento de
laudo) as medidas a serem adotadas.

Verificar o uso inadequado de
disjuntores unipolares em circuitos
polifasicos, procedendo a troca
quando for o caso.

Verificar o balanceamento das cargas
entre as fases, efetuando os
ajustamentos necessarios para o
perfeito equilibrio.

Conferir as leituras dos instrumentos
do painel, realizando se necessario,
sua aferigdo e/ou ajuste ou
substituicdo.

Verificar o estado geral dos
condutores, efetuando a troca dos
fios/cabos que apresentam danos que X
comprometam o isolamento ou suas
caracteristicas condutoras.

Verificar o aterramento da carcaga e
da tampa do quadro elétrico, corrigindo X
problema se necessario

Medir as correntes dos circuitos de
distribuicdo sob carga e verificar se
estdo compativeis com a capacidade
nominal dos fios/cabos/barramentos e
disjuntores, conforme recomendacdes
ABNT, relatando, se for o caso, a
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necessidade de redimensionamentos.

Lubrificar e reparar, quando
necessario, os fechos e dobradicas
das portas.

Verificar o ajuste e sensibilidade dos
relés de sobrecarga e dispositivos
temporizadores eletromecanicos e

eletrbnicos.

Efetuar a limpeza geral interna e
externa, procedendo a eliminacao de
focos de corrosdo com tratamento e
pintura e desobstruindo as aberturas

de ventilacao.

Conferir e completar, quando for o
caso, a identificagdo dos circuitos com
anilhas e/ou etiquetas, de acordo com

0 padrao existente.

Atualizar a legenda, se necessario.

Identificar, quando necessario, os
quadros, as posigdes dos dispositivos
de reversao, comando, sinalizacao,
etc., com plaquetas acrilicas, conforme
convengao adotada em cada caso.

Testar o funcionamento das chaves
seccionadoras e reversoras,
procedendo a limpeza dos contatos,
lubrificacao, reapertos, e reparos e
substituicdes que se fizerem
necessarias.

Efetuar medigao termografica do
quadro (sem os espelhos de protegao
do barramento) e apresentar relatério.

Verificar a existéncias de
equipamentos ligados indevidamente
nas redes estabilizadas e/ou supridas

por UPS.

Proceder a identificagao dos pontos
elétricos com tensao, circuito e o tipo
de rede (normal ou estabilizada)
através de etiquetas rotuladoras.

Verificar o estado de conservagao dos
espelhos e tampas, procedendo a sua
fixagdo ou, se necessario, sua
substituicdo.

Executar a limpeza interna das caixas
de tomadas de piso, verificando a
presenca de umidade, corpos
estranhos e corrosdes, adotando as
medidas corretivas necessarias.

Item

Grupos/Descricido/Servigos

Diaria | Semanal

Mensal

Semestral | Anual

SP

DA e aterramento

Verificar a fixagao da base, mastro,
captor e demais itens do conjunto de
SPDA, realizando os apertos e
reforcos necessarios.

Examinar o estado geral das conexdes
e isoladores, procedendo reaperto e,

quando for o caso, a substituicdo das
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pecas danificadas.

Verificar a integridade dos cabos de
interligagéo e descida, eliminando
ligagdes e/ou contatos indevidos.

Examinar as condigdes do tubo de
protecao e isolamento do cabo de
descida junto ao solo, verificando na
fixagdo e/ou necessidade de
substituicdo.

Identificar instalagbes com para-raios
tipo radioativo, relatando, quando for o
caso, para providéncias relativas a
substituicdo do sistema mediante novo
projeto.

Medir e aferir, através de instrumento
adequado, a resisténcia de
aterramento das malhas dos sistemas
elétricos e SPDA. (Sistema de
Protecao contra descarga
atmosférica). Apresentar
relatorio impresso.

Promover, quando necessario, a
melhoria da resisténcia de
aterramento, através do aumento de
hastes e/ou aplicagao de solugéo (gel)
para corregao da resistividade do solo.

Verificar o estado geral dos
componentes dos sistemas de
aterramento, eliminando, por meios
adequados, os focos de corrosao e/ou
substituindo, se necessario, os
elementos danificados.

Verificar as condigbes das caixas de
inspecao, efetuando a limpeza, os
reparos devidos e/ou, se necessario, a
substituicdo/colocacgdo de tampas.

Examinar as conexdes das hastes,
realizando a limpeza e reapertos.

Inspecionar as ligagdes dos diversos
componentes da instalagdo ao sistema
de aterramento, observando sua
perfeita continuidade elétrica,
verificando, ainda, a necessidade de
melhoria das instalagoes.

Verificar a equipotencializagao dos
sistemas de aterramento, propondo
adequagdes quando necessario.
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APENDICE Ill - EQUIPE PERMANTENTE DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

CONTINUOS

PREVISAO DE POSTOS DE TRABALHO

Quantidade Quantidade
e Min. de Max. de

Item Posto de Trabalho Turno horaria ’ )

empregados | empregados

semanal (H)

por postos por postos
1 Servente Diurno 44 1 1
2 Carpinteiro Diurno 44 0 1
3 Eletricista Diurno 44 1 2
4 Encanador Diurno 44 1 2
5 Pedreiro Diurno 44 0 1
6 Pintor Diurno 44 0 1
7 Mestre de obras / Encarregado Diurno 44 1 1
TOTAL DE POSTOS - MiN. E MAX. 4 9

1. REQUISITOS E ATRIBUIGOES DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SERVIGOS
CONTINUOS:

1.1.Servente:

Requisitos: Sao considerados serventes, os empregados que auxiliam diretamente os
operarios qualificados, desde que executem estas tarefas durante mais de 06 (seis)
meses ou que tenham comprovacado na carteira profissional, ou aprovados em teste
pratico realizado na empresa.

Atribuicoes:

1.1.1.

1.1.2.

Auxiliar os eletricistas, encanadores, pedreiros, pintores e carpinteiro na
realizacdo de suas atividades, sob orientacdo dos mesmos; e supervisdo do
Encarregado-geral,

Executar os servigos gerais de manutencgao civil, elétrica, mecanica, hidraulica,
carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando
pecas, componentes e equipamentos, sob orientacdo e supervisdao do
Encarregado-Geral;

. Manter o ambiente de trabalho livre de entulhos, recolhendo as sobras,

equipamentos e ferramentas;

. Executar todos os servigos em plena seguranga e obediéncia as determinagdes

superiores, comunicando ao Encarregado-Geral o término das tarefas;

. Desempenhar outras atividades inerentes a funcdo sob orientagao e supervisao

do Encarregado-Geral.

. Executar os servigos gerais de baixa complexidade, sob orientagao e supervisao

do Encarregado-geral;

Péagina 78 de 197




DEFENSORIA PUBLICA
DO ESTADO DO PARANA

ﬁi‘ DPE[=
V

1.1.7.

Realizar manutengao de primeiro nivel, tais como:
* Conferir niveis de 6leo e graxa;
* Limpar maquinas e ferramentas;
* Verificar condi¢gdes dos equipamentos;
« Lubrificar componentes das maquinas;
» Reparar defeitos mecanicos dos equipamentos.

1.2.Carpinteiro/Montador de Moéveis:

Requisitos: Experiéncia minima de 06 (seis meses) no exercicio da profissao,
comprovado por anotagao na carteira profissional, de certificado fornecido por instituicao
de ensino ou testes realizados pela contratada.

Atribuicoes:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

Preparar o local de trabalho, ordenar o processo de produgéo, planejar o trabalho,
interpretar projetos desenhos e especificagdes e esbogar os produtos conforme
solicitagao;
Confeccionar e restaurar produtos de madeira e derivados (produgao em série ou
sob medida), embalando, transportando e montando o produto no local da
instalacao;

. Realizar servigos de montagem e manutencao de portas e esquadrias;
. Realizar cortes em madeiras, confeccionar formas de madeira, confeccionar forro

de laje (painéis), construir estruturas de madeira para telhado, construir andaimes
e protecédo de madeira;

Realizar servicos de montagem e desmontagem de divisérias do tipo naval e
especial, incluindo portas, ferragens e instalagao de isolamento acustico.
Realizar demais servigos na area de manutengao predial geral, que exijam
habilidade no trato com ferramentas manuais (elétricas ou mecanicas), tais como:

1.2.6.1. Fixacdo e retirada de elementos (suportes, prateleiras, barras,
quadros, dentre outros);

1.2.6.2. Efetuar adaptacdo ou manutencdo desses elementos (corte,
perfuragdo, colagem, reaperto, reencaixe, lubrificagéo);

1.2.6.3. Efetuar manutengao de persianas e cortinas (retirada — para limpeza
ou conserto — recolocacgao, fixagao de pegas soltas ou danificadas);

1.2.6.4. Regulagem de molas hidraulicas de piso (portas de vidro
temperado) ou aéreas;

1.2.6.5. Realizar pequenos servigos de vidragaria,;

1.2.6.6. Realizar servigos de remocéo, instalacdo e conserto de fechaduras;
1.2.6.7. Realizar montagem e desmontagem de mdveis modulares;

Montar o produto no local da instalagdo em conformidade a normas e
procedimentos técnicos e de seguranca, qualidade, higiene e preservagao
ambiental;

Realizar outras atividades de mesma natureza profissional e idéntico grau de
complexidade.

1.3.Eletricista:
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Requisitos: Experiéncia minima de 06 (seis meses) no exercicio da profissao,
comprovado por anotacdo na carteira profissional, ou de certificado fornecido por
instituicdo de ensino.

Atribuigoes:

1.3.1. Planejar servigos de manutencéo e instalagao eletroeletronica: interpretar ordens
de servico, auxiliar na elaboragdo de orgamentos, especificar materiais e
componentes eletroeletrénicos, verificar condigdes fisicas do local de trabalho.

1.3.2. Realizar manutengdes preventiva e corretiva de instalagdes elétricas prediais,
equipamentos, comandos e controles eletroeletrénicos, tais como:

» Obedecer a normas técnicas;

* Listar equipamentos (maquinas, instrumentos, etc.);

* Listar itens de verificagao dos sistemas eletroeletronicos;

* Inspecionar sensitivamente maquinas e equipamentos;

* Avaliar as necessidades de manutencao;

* Diagnosticar defeitos eletroeletronicos;

* Reparar equipamentos eletroeletrénicos;

 Substituir componentes e dispositivos elétricos;

* Monitorar equipamentos eletroeletronicos;

* Ajustar componentes e dispositivos elétricos;

* Lubrificar componentes eletroeletronicos;

* Testar o funcionamento dos componentes e equipamentos;

 Limpar maquinas, equipamentos e local de trabalho.
1.3.3. Instalar sistemas e componentes eletroeletrénicos, tais como:

* Interpretar esquemas elétricos;

+ Corrigir esquemas elétricos;

* Instalar calhas, suportes, eletrodutos, canaletas e sistemas estruturados de
suportagao e protecido mecanica;

» Confeccionar chicotes e cablagens elétricos;

+ Fixar manualmente chicotes, cablagens, condutores, equipamentos e
acessorios;

» Conectar cabos aos equipamentos e acessorios;

* Liberar maquinas, equipamentos e sistemas para testes de funcionamento.

1.3.4. Executar as alteragbes nos sistemas, conforme projetos ou especificagcdes
autorizadas;

1.3.5. Interpretar desenhos e diagramas elétricos;

1.3.6. Executar medicdes de grandezas elétricas;

* Verificar tensbes dos sistemas;

* Verificar resisténcias dos componentes eletroeletronicos;
* Medir correntes dos circuitos;

» Medir fator de poténcia;

* Verificar aterramento e isolacao;

1.3.7. Diagnosticar anomalias nos equipamentos elétricos e sistemas elétricos prediais,
tomando as medidas necessarias;

1.3.8. Efetuar a manutencgao preventiva e corretiva nos quadros de distribuicao parciais
e terminais, substituindo componentes e executando reapertos que se facam
necessarios.
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1.3.9. Instalar quadros de distribui¢cdo, calhas, caixas de fusiveis, disjuntores, lampadas,
reatores, luminarias, tomadas, interruptores, e demais partes estruturais da rede
elétrica, utilizando ferramentas e equipamentos adequados;

1.3.10. Subsidiar a preparagao de atualizagao das plantas (como construido: “as
built”) e relatérios;
1.3.11. Desempenhar outras atividades inerentes a funcgao.

1.4.Encanador:

Requisitos: Experiéncia minima de 06 (seis meses) no exercicio da profissao,
comprovado por anotagao na carteira profissional, de certificado fornecido por instituicao
de ensino ou testes realizados pela contratada.

Atribuicoes:

1.4.1. Operacionalizar projeto de instala¢des de tubulagdes, tais como:

» Estudar o trabalho a ser executado, analisando desenhos e/ou esquemas,
especificagdes e outras informagdes, para programar o roteiro de operagdes;

* Definir tragados das tubulagdes;

* Identificar presséo do fluido;

* Dimensionar tubulagoes;

* Especificar materiais;

* Quantificar materiais;

» Separar materiais conforme medidas e tipos;

+ Conferir validade dos materiais;

* Inspecionar materiais visualmente

1.4.2. Preparar local para instalacido: Inspecionar local;, marcar local definido para
instalagdo; Isolar local de trabalho; Abrir paredes, lajes, pisos ou valas;
Acondicionar materiais no local de instalagdo; Fixar suportes; Marcar os pontos
de colocacgao das tubulagdes, unides e furos nas paredes, lajes e pisos, utilizando
instrumentos de marcagéao, para orientar a instalagado do sistema projetado;

1.4.3. Montar e instalar registros e outros acessorios da tubulagéo, trechos de tubos
(metalicos e nao-metalicos), fazendo as conexdes necessarias com os aparelhos,
para completar a instalagao do sistema;

1.4.4. Realizar teste de alta pressao (estanqueidade), tais como:

* Vedar saidas das tubulacoes;

* Instalar mandémetros na rede;

* Pressurizar a rede;

* Determinar tempo de duracdo do teste conforme NBR;
* Monitorar teste no mandémetro e na rede;

* Corrigir falhas na vedacao;

* Refazer teste;

* Liberar rede para uso.

1.4.5. Realizar testes operacionais, tais como:

* Regular pressao nas tubulagdes;
* Testar pressédo da agua que vem da concessionaria;
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* Drenar tubulagdes;
» Testar equipamentos operacionais;

1.4.6. Realizar manutencao de equipamentos e acessorios, tais como:

« Identificar falhas ou defeitos;

 Analisar causa das falhas ou defeitos;

* Desativar sistemas de distribuicéo;

* |[dentificar materiais, equipamentos e instrumentos utilizados na solugao das
falhas ou defeitos;

» Substituir acessoérios e equipamentos defeituosos ou fora do prazo de
validade;

* Testar reparos dos acessorios ou equipamentos;

* Reativar sistemas de distribuigao.

1.4.7. Testar as tubulagbes, utilizando ar comprimido ou agua sobre pressdo e
observando mandémetros, para assegurar-se da vedacido de todo o sistema e
repara-lo caso seja localizado vazamento;

1.4.8. Executar a manutencéo preventiva e corretiva das instalagdes, substituindo ou
reparando partes componentes, como tubos, valvulas, conexdes, aparelhos,
revestimentos isolantes e outros, para manté-las em boas condicbes de
funcionamento;

1.4.9. Elaborar estudos para dimensionamento de redes, instalacdo e manutencao de
equipamentos e para melhoramento da qualidade dos servigos contratados;

1.4.10. Subsidiar a preparacgao de atualizagdo das plantas (como construido: “as
built”) e relatérios;
1.4.11. Desempenhar outras atividades inerentes a fungéo.

O funcionario devera ter conhecimentos técnicos de instalacdo e manutengao de
sistemas, subsistemas e equipamentos hidrossanitarios predial — de agua fria, de agua
quente, de esgotos, de aguas pluviais e hidraulica.

1.5.Pedreiro:

Requisitos: Experiéncia minima de 06 (seis meses) no exercicio da profissao,
comprovado por anotagao na carteira profissional, de certificado fornecido por instituicao
de ensino ou testes realizados pela contratada.

Atribuicoes:

1.5.1. Executar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais de construgéo civil,
guiando se por desenhos, esquemas e especificagcbes e, utilizando processos e
instrumentos pertinentes ao oficio, para construir, reformar, ou reparar prédios e
obras similares.

1.5.2. Organizar e preparar o local de trabalho para execug¢ao dos servigos;

1.5.3. Construir e/ou reparar fundagdes e estruturas de alvenaria;

1.5.4. Aplicar revestimentos, pisos e contrapisos;

1.5.5. Assentar esquadrias em geral.

1.5.6. Reparo de telhados, incluindo calhas, rufos e etc.

1.5.7. Eventualmente realiza trabalho em altura.
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1.6.Pintor:

Requisitos: Experiéncia minima de 06 (seis meses) no exercicio da profissao,
comprovado por anotagao na carteira profissional, de certificado fornecido por instituicao
de ensino ou testes realizados pela contratada.

Atribuicoes:

.6.1. Pintar as superficies externas e internas de edificios e outras obras civis;

.6.2. Lixar, aplicar massa corrida e pintar com uma ou varias camadas de tinta; revestir
tetos, paredes e outras partes de edificacbes com papel e materiais plasticos;

1.6.3. Preparar material para acabamento de obras;

1.6.4. Corrigir superficies para acabamento de obras;

1.6.5. Preparar as superficies para acabamento;

1.6.6. Combinar materiais e pigmentos entre outras atividades;

1.6.7. Aplicar tinta ou revestimento;

1.6.8. Calcular quantidades de materiais para pintura, retocar superficies pintadas,

realizar limpeza e organizagdo das ferramentas utilizadas nas pinturas.

Eventualmente realiza trabalho em altura.

1
1

1.7.Encarregado Geral:

Requisitos: Ensino médio completo, curso Técnico em Edificagdes, cursos basicos (40
horas) e complementar (40 horas) em NR10, com registro regular junto ao CREA-PR, e
experiéncia minima de 01 (um) ano na fungdo de encarregado de manutengcdo em
instalagdes prediais, comprovada em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS).

Atribuigoes:

1.7.1. Executar tarefas de carater técnico, relativos ao planejamento, avaliagdo e
controle da manutencao das instalagdes prediais;

1.7.2. Supervisionar, comandar e fiscalizar os servicos de manutencao elétrica e
hidraulica; manutencao de carpintaria e marcenaria, troca de pecgas e reparo de
pisos e assoalhos, conservacdo de alvenaria e fachadas, recuperacdo de
pinturas, impermeabilizacdo de superficies, montagem de equipamentos de
trabalho e seguranga, inspecionando o local, manutencéo predial, seguindo as
normas de seguranga, higiene, qualidade e protecdo ao meio ambiente,
manutencao de telefonia, rede e telecomunicacoes;

1.7.3. Interpretar a documentagao técnica dos servigos (plantas, planilhas, orgamentos
e calculos gerais);

1.7.4. Orientar as atividades de execucdo das tarefas, solucionando problemas,
prestando esclarecimentos e tomando outras medidas para assegurar a
observancia dos padrdes técnicos estabelecidos;

1.7.5. Examinar as instalagbes, maquinas, equipamentos e instrumentos técnicos
diversos em funcionamento, utilizando amperimetros, voltimetros e outros
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instrumentos de precisao, ou operando-os experimentalmente, para assegurar-se
de que se ajustam as condigdes e normas técnicas e de seguranga;

1.7.6. Organizar e supervisionar as atividades de manutengdo preventiva e corretiva,
distribuindo, coordenando e acompanhando as tarefas dos trabalhadores, para
assegurar o desenvolvimento regular e eficiente dos servigos;

1.7.7. Distribuir as tarefas de manutencdo aos trabalhadores, baseando-se nas
especificacbes dos programas e na especializagdo de cada um, para obter o
maximo de rendimento;

1.7.8. Esclarecer aos trabalhadores, as normas e instrugdes de seguranga ou de outra
natureza, efetuando reuniées, ministrando eventuais treinamentos ou
empregando outros meios de informagdes, para assegurar o cumprimento dos
regulamentos e das condigdes de seguranga e higiene do trabalho;

1.7.9. Orientar os trabalhos de manutencéo preventiva e corretiva dos equipamentos,
detectando defeitos, consertando ou substituindo componentes, realizando
regulagens necessarias e aplicando testes funcionais, para evitar desgastes
prematuros dos equipamentos e assegurar a maquinaria as condigdes de pleno
funcionamento;

1.7.10. Requisitar componentes, equipamentos, instrumentos e materiais e outras
pecas de reposicao, preenchendo formularios e encaminhando-os ao escritério da
CONTRATADA, para atender as necessidades do trabalho;

1.7.11. Operar softwares de edicdo de texto, planilhas eletrbnicas, correio
eletrénico e demais programas de apoio as tarefas de manutencao;

1.7.12. Elaborar e/ou supervisionar a elaboragao de orcamentos de servigos, com
base nas normas aplicaveis;

1.7.13. Realizar e/ou supervisionar a realizacdo de medicdes e a consolidacio de
quantitativos de materiais e servigos, estando apto a realizar conversodes entre as
diferentes unidades de peso e medida.

1.7.14. Supervisionar o trabalho das equipes de manutengao, certificando-se do
cumprimento do horario de trabalho e do emprego correto dos uniformes,
equipamentos e ferramentas, sobretudo dos EPIs — equipamentos de protecao
individual,

1.7.15. Elaborar orgamento, tomando como base a TABELA SINAPI, entre outras

estabelecidas no termo de referéncia;

.7.16. Cuidar da disciplina;

TA7. Estar em contato permanente com a FISCALIZACAO do CONTRATANTE;

.7.18. Desempenhar outras atividades inerentes a fungéo.

— )

2. FORNECIMENTO DE UNIFORMES:
2.1.Deveréo ser fornecidos aos empregados pela CONTRATADA, desde o inicio dos
servigos, uniformes NOVOS, em quantidades e caracteristicas minimas que serao

descritas em Apéndice. Os custos dos uniformes estdo sendo remunerados nos
custos e formacéao de precos da mao de obra, conforme APENDICE IV.

3. FORNECIMENTO DE EPls:
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3.1.

41.

Deverao ser fornecidos aos empregados pela CONTRATADA, desde o inicio dos
servigcos, Equipamentos de Protegdo Individual — EPIs, em quantidades e
caracteristicas minimas que serdo descritas em APENDICE do Termo de Referéncia.
Os custos dos EPIs estdo sendo remunerados nos custos e formacao de precos da
mao de obra, conforme APENDICE IV.

FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS BASICOS

Deverdao ser fornecidos aos empregados pela CONTRATADA, quaisquer
ferramentas e equipamentos basicos que se fagam necessarios a execug¢ao dos
servigos, conforme caracteristicas das atividades e atribuicbes pertinente a cada
posto de trabalho. Os custos das ferramentas e equipamentos estdo sendo
remunerados nos custos e formacdo de precos da mao de obra, conforme
APENDICE IV.
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APENDICE IV — COMPOSIGAO DE CUSTOS E FORMAGAO DE PREGOS DA MAO
DE OBRA PARA EXECUGAO DE SERVIGOS CONTINUOS (POSTOS DE
SERVICOS)

Observagao: Todos as composi¢des foram levantadas com base na SINAPI (Data Base
01/2023 — PR — Desonerada). Caso necessario saber o que compde os Exames, Kit de
Ferramentas, Kit de EPIs, Encargos Complementares Considerados, Custo de
Uniformes considerados e etc., registra-se que todas essas informacgdes estdo presentes
do Caderno de Calculos e Parametros 22 Edicdo da SINAPI.

COMPOSIGCAO 101452 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTAR
(Data Base 07/2023 — PR — Desonerado)

Cddigo Descrigéo Basica Unidade Coeficiente CL.JS,tC.J Total
Unitario
41084 Servente de obras MES 1 2573,04 2573,04
40861 | Alimentagdo - mensalista | p\eq 1 714,35 714,35
(coletado caixa)
40862 | ransporte - mensalista MES 1 162,47 162,47

(coletado caixa)

40863 Exames - mensalista MES 1 215,56 215,56
(coletado caixa)

Seguro -mensalista

40864 (coletado caixa)

MES 1 12,89 12,89

Ferramentas - familia
servente - mensalista
43479 (encargos MES 1 110,64 110,64
complementares -
coletado caixa)
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EPI - familia servente -
43503 mensalista (encargos MES 1 235,50 235,50
complementares -
coletado
Curso de capacitagao
101364 | Paraservente (encargos MES 1 43,09 43,09
complementares) -
mensalista
TOTAL (R$/MES) 4067,54
COMPOSIGAO 101396 — CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR
(Data Base 07/2023 — PR — Desonerado)
Cddigo Descricao Basica Unidade Coeficiente UCl.JSft(.) Total
nitario
40915 Carpinteiro de esquadrias MES 1 3430,91 3430,91
40861 | Alimentacdo - mensalista | ;g 1 714,35 714,35
(coletado caixa)
40862 | Transporte - mensalista MES 1 162,47 162,47
(coletado caixa)
40863 Exames - mensalista MES 1 215,56 215,56
(coletado caixa)
40864 Seguro - mensalista MES 1 12,89 12,89
(coletado caixa)
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Ferramentas - familia
carpinteiro de formas -
43471 mensalista (encargos MES 1 92,90 92,90
complementares -

coletado caixa)

EPI - familia carpinteiro
de formas - mensalista
43495 (encargos MES 1 253,46 253,46
complementares -
coletado caixa)

Curso de capacitacao
para carpinteiro de

101310 esquadria (encargos MES 1 40,00 40,00
complementares) -
mensalista
TOTAL (R$/MES) 4922,54

COMPOSICAO 101399 — ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAR

(Data Base 07/2023 — PR — Desonerado)

Cadigo Descricao Basica Unidade Coeficiente Cl.JS,t(.) Total
Unitario
40918 Eletricista MES 1 3643,51 3643,51
40861 | Almentagdo -mensalista | g 1 714,35 714,35
(coletado caixa)
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40862 | 'ransporte - mensalista MES 1 162,47 162,47
(coletado caixa)
40863 Exames - mensalista MES 1 215,56 215,56
(coletado caixa)
40864 Seguro - mensalista MES 1 12,89 12,89
(coletado caixa)
Ferramentas - familia
eletricista - mensalista .
43472 (encargos MES 1 161,79 161,79
complementares -
coletado caixa)
EPI - familia eletricista -
43496 mensalista (encargos MES 1 214,40 214,40
complementares - ’ ’
coletado caixa)
Curso de capacitacao
101313 para eletricista (encargos MES y 107.37 107.37
complementares) - ’ ’
mensalista
TOTAL (R$/MES) 5232,34
COMPOSIGAO 101402 - ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR
(Data Base 07/2023 — PR — Desonerado)
Cddigo Descricao Basica Unidade Coeficiente Cl.JS,tc.’ Total
Unitario
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40928

Encanador ou bombeiro
hidraulico

3643,51 3643,51

40861

Alimentacéo - mensalista
(coletado caixa)

714,35 714,35

40862

Transporte - mensalista
(coletado caixa)

162,47 162,47

40863

Exames - mensalista
(coletado caixa)

215,56 215,56

40864

Seguro - mensalista
(coletado caixa)

12,89 12,89

43473

Ferramentas - familia
encanador - mensalista
(encargos
complementares -
coletado caixa)

60,76 60,76

43497

EPI - familia encanador -
mensalista (encargos
complementares -
coletado caixa)

189,52 189,52
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Curso de capacitacao
para encanador ou
bombeiro hidraulico

101316 MES 1 51,73 51,73
(encargos
complementares) -
mensalista
TOTAL (R$/MES) 5050,79
COMPOSIGCAO 101445 —- PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR
(Data Base 07/2023 — PR — Desonerado)
Cadigo Descrigéo Basica Unidade Coeficiente Cl.JS,t(.) Total
Unitario
41065 Pedreiro MES 1 3643,51 3643,51
40861 | Alimentacdo - mensalista |y q 1 714,35 714,35
(coletado caixa)
40862 | Transporte - mensalista MES 1 162,47 162,47
(coletado caixa)
40863 Exames - mensalista MES 1 215,56 215,56
(coletado caixa)
40864 Seguro - mensalista MES 1 12,89 12,89
(coletado caixa)
Ferramentas - familia
pedreiro - mensalista .
43477 (encargos MES 1 158,88 158,88
complementares -
coletado caixa)
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EPI - familia pedreiro -
43501 mensalista (encargos MES 1 220,75 220,75
complementares -
coletado caixa)
Curso de capacitacao
101357 | Parapedreiro (encargos MES 1 61,02 61,02
complementares) —
mensalista
TOTAL (R$/MES) 5189,43
COMPOSIGAO 101446 — PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR
(Data Base 07/2023 — PR — Desonerado)
Cadigo Descricao Basica Unidade Coeficiente Cl.JS,t(.) Total
Unitario
41079 Pintor MES 1 3643,51 3643,51
40861 Alimentacéo - me_nsalista MES y 714,35 714,35
(coletado caixa)
40862 | Transporte - mensalista MES 1 162,47 162,47
(coletado caixa)
40863 Exames - mensalista MES 1 215,56 215,56
(coletado caixa)
40864 Seguro - mensalista MES 1 12,89 12,89
(coletado caixa)
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Ferramentas - familia
pintor - mensalista
43478 (encargos MES 1 315,88 315,88
complementares -
coletado caixa)

EPI - familia pintor -
mensalista (encargos

43502 MES 1 316,25 316,25
complementares -
coletado caixa)
Curso de capacitacao
101358 para pintor (encargos MES 1 42,48 42,48
complementares) -
mensalista
TOTAL (R$/MES) 5423,39

COMPOSIGAO 93572 - ENCARREGADO/MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTAR (Data Base 07/2023 — PR — Desonerado)*

Caodigo Descricao Basica Unidade Coeficiente Cl.JS,t(.) Total
Unitario
40818 Encarregado geral de MES 1 5191,92 5191,92
obras
40861+ | Alimentagdo - mensalista MES 1 714,35 714,35
(coletado caixa)
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Transporte - mensalista

40862* . MES 1 162,47 162,47
(coletado caixa)

40863 Exames - mensalista MES 1 215,56 215,56
(coletado caixa)

40864 Seguro - mensalista MES 1 12,89 12,89

(coletado caixa)

Ferramentas - familia
encarregado geral -
43475 mensalista (encargos MES 1 21,49 21,49
complementares -
coletado caixa)

EPI - familia encarregado
geral - mensalista
43499 (encargos MES 1 221,51 221,51
complementares -
coletado caixa)

Curso de capacitagao para
encarregado geral

95422 (encargos MES 1 86,96 86,96
complementares) -
mensalista
TOTAL (R$/MES) 6627,15

*Para este profissional, por ndo haver padronizagédo entre Convencgdes Coletivas, a SINAPI ndo
inclui custos de Alimentagéo e Transporte. Para a DPE/PR, consideramos 0s mesmos custos
que os dos outros profissionais. (Fonte: Caderno de Calculos e Parametros SINAPI 22 Edi¢ao)
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Previsiao de Custo Postos de Trabalho

* Considerando-se 5 semanas por més.
**Explicagdo do BDI no Apéndice VI.

Quantidad Custo
; Total Total p/ | Custo Total
Carga | e Max. de | Custo por
2. por Custo | 12 meses | p/ 12 meses
Ite Posto de horaria | empregad | posto de .
Turno posto de | Total/mé do do contrato
m Trabalho seman 0s por trabalho/m
. trabalho ] contrato (com
al (H) | posto (09 s o - BDI)**
postos) BDI)
Diurn R$ R$
! Servente o | M ! 4.067,54 | 4.067.54
- Diurn R$ R$
2 | Capinteiro | T ] 44 ! 4.922.54 |4.922.54
. RS
.. Diurn R$
3 Eletricista o 44 2 532,34 10.4864,6
: RS RS RS
Diurn RS R$
4 Encanador 44 2 10.101,5
o 5.050,79 ; 46.7196,3 561;55,7 723.396.,08
. Diurn RS RS
> Pedreiro o | M ! 5.189.43 |5.189.43
. Diurn RS RS
6 Pintor o | M ! 5.423.39 | 5.423,39
7 br??éiea(: a Diurn 44 1 R$ R$
R I 6.627,15 | 6.627,15
BD
I 28,82
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APENDICE V - PLANILHA DE ORGAMENTO ESTIMATIVO/BASE

Observacao: Nos itens em que constam referéncias de marcas, informa-se que o mesmo

tem intuito apenas de referenciar a qualidade do item. (Data-Base 07/2023)

INSUMOS MANUTENCAO PREDIAL

cOD
1GO

BA
NC

DESCRICAO INSUMO

UNI
D

QUANT
IDADE

CUSTO
UNITARIO
(RY)

PRECO
UNITARIO
(R$)

TOTAL
(R$)

PM

Abragadeira em PVC
rigido para tubo
soldavel, agua fria,
20mm, marca Tigre,
Amanco ou similar

10

R$ 9,41

R$ 11,36

R$ 113,63

PM

Abragadeira em PVC
rigido para tubo
soldavel, agua fria,
25mm, marca Tigre,
Amanco ou similar

10

R$ 16,87

R$ 20,36

RS 203,64

PM

ABRACADEIRA EM
ACO PARA
AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO
D,COM I"E
PARAFUSO DE
FIXACAO

10

R$ 5,38

R$ 6,49

RS 64,93

PM

ABRACADEIRA EM
ACO PARA
AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO
D,COM 12" E
PARAFUSO DE
FIXACAO

10

R$ 11,79

R§$ 14,23

RS$ 142,28

PM

Abracadeira tipo lacre
“enforca-gato” em
nylon cor branca, com
protegao UV, 100 x 2,5
mm (comprimento x
largura), tensdo de
ruptura aproximada 8 kgf,
(100 unid)

Pcte

R$ 9,93

R$ 11,99

R$ 23,98

PM

Abragadeira tipo lacre
“enforca-gato” em
nylon cor branca, com
protecdo UV, 140 x 3,6
mm (comprimento x
largura), tensao de
ruptura aproximada 18
kgf, (100 unid)

Pcte

R$ 16,69

RS$ 20,14

RS 40,29

PM

Abracadeira tipo lacre
“enforca-gato” em
nylon cor branca, com
protecdo UV, 190 x 4,8
mm (comprimento x
largura), tensdo de

Pcte

R$ 17,83

R§ 21,52

RS 43,04
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ruptura aproximada 22
ket (100 unid)

PM

Abracadeira tipo lacre
“enforca-gato” em
nylon cor branca, com
protegao UV, 200 x 3,6
mm (comprimento x
largura), tensdo de
ruptura aproximada 18
kgf, marca Zenith,
Vonder ou similar. (100
unid)

Pcte

2 RS 16,05

R$ 19,38

R$ 38,76

PM

Abragadeira tipo lacre
“enforca-gato” em
nylon cor branca, com
protegao UV, 300 x 4,8
mm (comprimento x
largura), tensao de
ruptura aproximada 22
kgf, marca Zenith,
Vonder ou similar. (50
unid)

Pcte

2 R$ 16,30

R$ 19,68

RS 39,35

10

10

PM

Abragadeira tipo lacre
“enforca-gato” em
nylon cor branca, com
protecdao UV, 370 x 7,6
mm (comprimento x
largura), tensao de
ruptura aproximada 54
kgf, marca Zenith,
Vonder ou similar. (50
unid)

Pcte

1 RS 44,82

RS 54,11

R$ 54,11

11

11

PM

Acabamento para valvula
de descarga classica
branca (Docol, Hydra ou
similar)

20 RS$ 36,17

R$ 43,67

RS$ 873,36

12

12

PM

Acabamento para valvula
de descarga classica
cromada (Docol, Hydra
ou similar)

10 R$ 116,07

RS 140,12

R$ 1.401,16

13

13

PM

Acabamento para valvula
de descarga banheiro
PNE cromada (Docol,
Hydra ou similar)

3 R$ 667,93

R$ 806,33

R$ 2.418,98

14

14

PM

ACIDO MURIATICO,
DILUICAO 10% A
12% PARA USO EM
LIMPEZA

5 R$ 11,92

RS$ 14,39

RS 71,94

15

103

SIN
API

ADAPTADOR PVC
SOLDAVEL CURTO
COM BOLSA E
ROSCA, 110 MM X 4",
PARA AGUA FRIA

10 RS 46,66

R$ 56,33

RS$ 563,28

16

107

SIN
API

ADAPTADOR PVC
SOLDAVEL CURTO

10 R$ 0,88

R$ 1,06

R$ 10,62
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COM BOLSA E
ROSCA, 20 MM X 1/2",
PARA AGUA FRIA

17

65

SIN
API

ADAPTADOR PVC
SOLDAVEL CURTO
COM BOLSA E
ROSCA, 25 MM X 3/4",
PARA AGUA FRIA

10

R$ 0,96

R$ 1,16

R$ 11,59

18

108

SIN
API

ADAPTADOR PVC
SOLDAVEL CURTO
COM BOLSA E
ROSCA, 32 MM X 1",
PARA AGUA FRIA

10

R$ 1,93

R$ 2,33

R$ 23,30

19

110

SIN
API

ADAPTADOR PVC
SOLDAVEL CURTO
COM BOLSA E
ROSCA, 40 MM X 1
172", PARA AGUA
FRIA

10

R$ 6,71

R$ 8,10

RS 81,00

20

109

SIN
API

ADAPTADOR PVC
SOLDAVEL CURTO
COM BOLSA E
ROSCA, 40 MM X 1
1/4", PARA AGUA
FRIA

10

R$ 4,00

R$ 4,83

RS 48,29

21

111

SIN
API

ADAPTADOR PVC
SOLDAVEL CURTO
COM BOLSA E
ROSCA, 50 MM X 1
1/4", PARA AGUA
FRIA

10

R$ 9,08

R$ 10,96

R$ 109,61

22

112

SIN
API

ADAPTADOR PVC
SOLDAVEL CURTO
COM BOLSA E
ROSCA, 50 MM X1
172", PARA AGUA
FRIA

10

R$ 4,81

R$ 5,81

R$ 58,07

23

113

SIN
API

ADAPTADOR PVC
SOLDAVEL CURTO
COM BOLSA E
ROSCA, 60 MM X 2",
PARA AGUA FRIA

10

R$ 12,05

R$ 14,55

RS 145,47

24

104

SIN
API

ADAPTADOR PVC
SOLDAVEL CURTO
COM BOLSA E
ROSCA, 75 MM X 2
172", PARA AGUA
FRIA

10

R$ 20,97

R$ 25,31

RS$ 253,15

25

102

SIN
API

ADAPTADOR PVC
SOLDAVEL CURTO
COM BOLSA E
ROSCA, 85 MM X 3",
PARA AGUA FRIA

10

R$ 28,91

R$ 34,90

R$ 349,00

26

15

PM

Adaptador em PVC
rigido, soldavel, esgoto,

para sifao metalico, junta

elastica, 1 1/2” x

10

RS 3,96

R$ 4,78

RS 47,84
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40mm, marca Tigre,
Amanco ou similar

S | ADESIVO PLASTICO
27| 119 | S| PARAPVC, BISNAGA | UN | 15 RS 9,90 R$ 1195 | RS 17927
COM 75 GR
2008 | sty | ADESIVO PLASTICO
28 | 2% | S0 | PARAPVCFRASCO [ UN | 5 RS 24.86 R$3001 | RS 150,05
COM 175 GR
SIx | ADESIVO PLASTICO
29 | 122 | 5| PARAPVCFRASCO [ UN | 5 RS 76,17 R$ 9195 | R$459.76
COM 850 GR
ADESIVO
ESTRUTURAL A BASE
o | DE RESINA EPOXI
30 | 157 | 30| PARAINIECAOEM |KG | 4 RS 145,50 RS 175,65 | RS 702,59
TRINCAS,
BICOMPONENTE,
BAIXA VISCOSIDADE
ADESIVO
ESTRUTURAL A BASE
SIN DE
31 131 |50 RESINAEPOXI | KG | 4 RS 44,30 R$ 5348 | RS$213.92
BICOMPONENTE,
PASTOSO
(TIXOTROPICO)
ADESIVO
ESTRUTURAL A BASE
32 | 156 | SIN DE KG | 4 RS$ 51.80 R$ 62,53 | R$ 250,13
API |  RESINA EPOXI ’ ’ ’
BICOMPONENTE,
FLUIDO
ADITIVO ADESIVO
x| LIQUIDO PARA
33| 7334 | 30| ARGAMASSASDE | L 50 RS 15,18 R$ 1833 | R$916.26
REVESTIMENTOS
CIMENTICIOS
+512 | s1 | SELANTE TIPO VEDA
34 787 | 301 | CALHA PARA METAL | KG | 20 RS 63,91 R$77.15 | RS 1.543,04
E FIBROCIMENTO
ALONGADOR/PROLO
NGADOR EXTENSAO
35| 16 | PM TORNEIRA 1/2 UN | 15 RS 18,43 R$2225 | RS 333.69
CROMADO PEQUENO
(aprox. 4cm)
ANEL BORRACHA DN
SIN | 100 MM, PARA TUBO
36 | 200 | 51| 1P MM PARA LSS [ UN | 10 RS 3,20 RS 3,86 RS 38,63
ESGOTO PREDIAL
ANEL BORRACHA DN
SIN | 75 MM, PARA TUBO
37| 208 | SN DA e [ UN | 10 RS 2,46 RS 2,97 RS 29,70
ESGOTO PREDIAL
ANEL BORRACHA
SIN | PARA TUBO ESGOTO
38 | 206 | S0 | T B0 A | N | 10 RS 1,54 RS 1,86 RS 18,59
(NBR 5688)
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ANEL BORRACHA
SIN | PARA TUBO ESGOTO
39| 297 | Ao | AL o ae e [ ON [ 10 RS 2,26 RS 2,73 RS 27.28
(NBR 5688)
ANEL BORRACHA
SIN | PARA TUBO ESGOTO
40 | 301 | 351 | PREDIAL DN 100 vt | UN |10 RS 2,73 RS 3,30 RS 32,96
(NBR 5688)
ANEL BORRACHA, DN
SIN | 150 MM, PARA TUBO
a1 | 300 | 300 [ 1SNV PARATISO LN | 10 RS 11,08 R$ 1338 | RS 133.76
ESGOTO PREDIAL
ANEL BORRACHA, DN
2008 | SIN | 50 MM, PARA TUBO
4 | 2 | R b [ UN | 20 RS 2,02 RS 2,44 RS 48,77
ESGOTO PREDIAL
ANEL BORRACHA,
SIN PARA
43 | 328 | S| TUBO/CONEXAO PVC [ UN | 20 RS 7.23 RS 8.73 RS 174,56
PBA, DN 100 MM.
PARA REDE AGUA
ANEL BORRACHA,
SIN PARA
44| 325 | 3 | TUBO/CONEXAO PVC [ UN | 20 RS 2,13 RS 2,57 RS 51,43
PBA. DN 50 MM, PARA
REDE AGUA
ANEL BORRACHA,
2032 | SIN PARA
45| 222 | 31 | TuBO/CONEXAO PVC [ UN | 20 RS 3,90 RS 4,71 RS 94.16
PBA., DN 60 MM, PARA
REDE AGUA
ANEL BORRACHA,
SIN PARA
46 | 320 | ST | TUBO/CONEXAO PVC [ UN | 20 RS 6,05 RS 7,30 RS 146,07
PBA, DN 75 MM, PARA
REDE AGUA
ANEL DE VEDACAO,
o | PVCFLEXIVEL, 100
47| 6138 | ST | MM, PARA SAIDADE | un | 50 RS 11,29 R$ 13.63 | RS 681.46
BACIA / VASO
SANITARIO
ARAME
GALVANIZADO 12
4313 | SIN | BWG, D =276 MM
4 |57 100 | osskanhovts | KG| S RS 2623 R$31.66 | RS 15832
BWG, D =211 MM
(0,026 KG/M)
ARAME
SIN | GALVANIZADO 16
4o |34 |30 ] Swoboren | kG| s RS 34.48 R$41.62 | RS208.12
(0,0166 KG/M)
ARAME
SIN | GALVANIZADO 18
501345 |30 | Bwopeisaum | KG| S RS 37.41 R$45.16 | RS 22581
(0,009 KG/M)
4313 | SIN | ARAME RECOZIDO 16
st A | swo b eowm | KG | s RS 2623 R$31.66 | RS 15832
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(0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM

(0,01 KG/M)
AREIA FINA - POSTO
g[N | JAZIDA/FORNECEDOR
52| 366 | pp (RETIRADO NA M3 30 RS 115,00 R$ 138,83 | R$ 4.164,84
JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)
AREIA MEDIA -
POSTO
SIN | JAZIDA/FORNECEDOR
53| 370 | by (RETIRADO NA M3 30 RS 115,00 RS 138,83 | RS 4.164,84
JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)
SIN ARGAMASSA
54 | 1381 | 35, | COLANTE ACIPARA | KG | 100 R$ 0,69 RS 0,83 RS 83,30
CERAMICAS
3435 | SIN ARGAMASSA
551757 | apr COLANTE ACT KG | 100 RS 1,28 RS 1,55 RS 154,52
3759 | SIN ARGAMASSA
56 1757 | Apr | COLANTE TIPO Act | KG | 100 R$ 2,12 RS 2,56 RS 255,93
3750 | SIN ARGAMASSA
717 | Apr COLANTEETIPO ACIII | KG | 100 RS 2,43 RS 2,93 RS 293,35
ARGAMASSA
g | POLIMERICA DE
58 | 130 | o REPARO KG | 100 RS 3,98 RS 4,80 RS 480,47
ESTRUTURAL,
BICOMPONENTE
3688 | SIN ARGAMASSA
591757 | ApI PRONTA PARA KG | 500 R$ 0,71 RS 0,86 RS 428,56
CONTRAPISO
3435 | SIN | ARGAMASSA PISO
60 | 757 | Apr SOBRE PISO KG | 100 RS 1,98 RS 2,39 RS 239,03
ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA
MULTIUSO, PARA
SIN | REVESTIMENTO
61 | 371 | 3p1 | INTERNG E EXTERNO | KG | 100 R$ 0,75 R$ 0,91 RS 90,54
E ASSENTAMENTO
DE BLOCOS
DIVERSOS
ARGAMASSA
3755 | SIN | INDUSTRIALIZADA
62 |757 1 3p1 | pARA cHAPISCO | KG 50 RS 1,41 RS 1,70 RS 85,11
COLANTE
ASSENTO VASO
SIN SANITARIO DE
63| 377 | ap1 | pLASTICO, TIPO UN 30 RS 38,90 R$ 46,96 | RS 1.408,80
CONVENCIONAL
ARRUELA
QUADRADA EM ACO
sy | GALVANIZADO,
64 | 379 | 3p; | DIMENSAO =38 MM, | UN 50 RS 1,57 RS 1,90 RS 94,77

ESPESSURA = 3MM,
DIAMETRO DO FURO=
18 MM
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AUTOMATICO DE
SIN BOIA SUPERIOR /
65 | 7588 API | INFERIOR, *15* A / 250 25 R$ 39,90 RS 48,17 R$ 1.204,18
\Y
BACIA SANITARIA
1042 | SIN | (VASO) COM CAIXA
66 ) API ACOPLADA., DE 5 R$ 416,10 R$ 502,32 R$ 2.511,58
LOUCA BRANCA
Baguete em espuma, cor
67| 17 | Py | PO diam. 3/8' para 30 RS 8,05 RS 9,71 RS 291,45
ixagdo de vidro em perfil ’
de divisoria.
BLOCO CERAMICO
SIN (ALVENARIA DE
68 | 7270 API | VEDACAO), 4 FUROS, 500 R$ 0,92 RS 1,11 R$ 555,31
DE9X9X19CM
BLOCO CERAMICO
SIN (ALVENARIA DE
69 | 7271 API | VEDACAO), 8 FUROS, 500 R$ 0,80 R$ 0,97 R$ 482,88
DE9X 19X 19CM
BLOCO CERAMICO
SIN (ALVENARIA DE
70 [ 7268 API | VEDACAO), 8 FUROS, 500 R$ 1,11 RS 1,34 R$ 670,00
DE 9X 19 X29CM
BLOCO CERAMICO
SIN (ALVENARIA
71 | 7267 API | VEDACAO), 6 FUROS, 500 R$ 0,72 R$ 0,87 R$ 434,59
DE9X 14X 19CM
BOLSA DE LIGACAO
SIN EM PVC FLEXIVEL
72 | 6140 API PARA VASO 20 R$ 4,06 R$ 4,90 R$ 98,02
SANITARIO 1.1/2 " (40
MM)
BUCHA DE REDUCAO
SIN DE PVC, SOLDAVEL,
73 | 828 API CURTA, COM 25 X 20 10 R$ 0,64 R$ 0,77 R$ 7,73
MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL
BUCHA DE REDUCAO
SIN DE PVC, SOLDAVEL,
74 | 829 API CURTA, COM 32 X 25 10 R$ 1,03 RS 1,24 R$ 12,43
MM, PARA AGUA
FRIA
BUCHA DE REDUCAO
SIN DE PVC, SOLDAVEL,
75 | 812 API CURTA, COM 40 X 32 10 R$ 2,27 R$ 2,74 R$ 27,40
MM, PARA AGUA
FRIA
BUCHA DE REDUCAO
SIN DE PVC, SOLDAVEL,
76 | 819 API CURTA, COM 50 X 40 10 R$ 3,94 RS$ 4,76 RS 47,56
MM, PARA AGUA
FRIA
SIN BUCHA DE REDUCAO
77 | 818 API DE PVC, SOLDAVEL, 10 R$ 7,35 RS 8,87 RS 88,73

CURTA, COM 60 X 50
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MM, PARA AGUA
FRIA

78

2008

SIN
API

BUCHA DE REDUCAO
DE PVC, SOLDAVEL,
LONGA, 50 X 40 MM,

PARA ESGOTO
PREDIAL

10

R$ 3,38

R$ 4,08

RS 40,80

79

7568

SIN
API

BUCHA DE NYLON
SEM ABA S10, COM
PARAFUSO DE 6,10 X
65 MM EM ACO
ZINCADO COM
ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATAE
FENDA PHILLIPS

50

R$ 0,73

R$ 0,88

RS 44,06

80

7584

SIN
API

BUCHA DE NYLON
SEM ABA S12, COM
PARAFUSO DE 5/16" X
80 MM EM ACO
ZINCADO COM
ROSCA SOBERBA E
CABECA SEXTAVADA

50

R$ 1,12

R$ 1,35

RS 67,60

81

1194

SIN
API

BUCHA DE NYLON
SEM ABA S4

Z

50

R$ 0,07

R$ 0,08

R$ 4,23

82

1194

SIN
API

BUCHA DE NYLON
SEM ABA S5

Z

50

R$ 0,08

R$ 0,10

R$ 4,83

83

1195

SIN
API

BUCHA DE NYLON
SEM ABA S6, COM
PARAFUSO DE 4,20 X
40 MM EM ACO
ZINCADO COM
ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATAE
FENDA PHILLIPS

50

R$ 0,24

R$ 0,29

RS 14,49

84

7583

SIN
API

BUCHA DE NYLON
SEM ABA S8, COM
PARAFUSO DE 4,80 X
50 MM EM ACO
ZINCADO COM
ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

50

R$ 0,50

R$ 0,60

R$ 30,18

85

4350

SIN
API

BUCHA DE NYLON,
DIAMETRO DO FURO
8 MM, COMPRIMENTO
40 MM, COM
PARAFUSO DE ROSCA
SOBERBA, CABECA
CHATA, FENDA
SIMPLES, 4,8 X 50 MM

50

R$ 0,76

R$ 0,92

RS 45,87

86

4195

SIN
API

CABO DE ACO
GALVANIZADO,
DIAMETRO 9,53 MM
(3/8"), COM ALMA DE
FIBRA 6 X 25 F

KG

RS 82,98

R$ 100,17

R$ 500,87
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CABO DE COBRE,
FLEXIVEL, CLASSE 4
SIN OU 5, ISOLACAO EM
87 | 1014 API PVC/A, ANTICHAMA | M 300 R$ 2,17 R$ 2,62 RS 785,89

BWF-B, | CONDUTOR,
450/750 V, SECAO
NOMINAL 2,5 MM2

CABO DE COBRE,
FLEXIVEL, CLASSE 4
OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA
SIN | BWF-B, COBERTURA
API PVC-ST1,
ANTICHAMA BWF-B,

1 CONDUTOR, 0,6/1
KV, SECAO NOMINAL

1,5 MM2

88 | 993 M 300 R$ 1,85 R$ 2,23 R$ 670,00

CABO DE COBRE,
FLEXIVEL, CLASSE 4
OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA
SIN | BWF-B, COBERTURA
API PVC-ST1,
ANTICHAMA BWF-B,

1 CONDUTOR, 0,6/1
KV, SECAO NOMINAL

10 MM2

89 | 1020 M 300 R$ 9,43 R§ 11,38 RS 3.415,17

CABO DE COBRE,
FLEXIVEL, CLASSE 4
OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA
SIN | BWF-B, COBERTURA
API PVC-STI1,
ANTICHAMA BWEF-B,

1 CONDUTOR, 0,6/1
KV, SECAO NOMINAL

16 MM2

90 | 995 M 300 R$ 15,01 R§ 18,12 RS 5.436,02

CABO DE COBRE,
FLEXIVEL, CLASSE 4
OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA
SIN | BWF-B, COBERTURA
API PVC-ST1,
ANTICHAMA BWEF-B,

1 CONDUTOR, 0,6/1
KV, SECAO NOMINAL

2,5 MM2

91 | 1022 M 300 RS$ 2,58 R$ 3,11 RS$ 934,37

CABO DE COBRE,
FLEXIVEL, CLASSE 4
OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA
SIN | BWF-B, COBERTURA
API PVC-ST1,
ANTICHAMA BWF-B,

1 CONDUTOR, 0,6/1
KV, SECAO NOMINAL

25 MM2

92 | 996 M 300 R$ 23,28 R$ 28,10 RS 8.431,08
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93

1021

SIN
API

CABO DE COBRE,
FLEXIVEL, CLASSE 4
OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA
BWF-B, COBERTURA

PVC-ST1,
ANTICHAMA BWEF-B,
1 CONDUTOR, 0,6/1
KV, SECAO NOMINAL
4 MM2

300

R$ 3,95

R$ 4,77 R$ 1.430,53

94

1018

SIN
API

CABO DE COBRE,
FLEXIVEL, CLASSE 4
OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA
BWF-B, COBERTURA

PVC-STI1,
ANTICHAMA BWEF-B,
1 CONDUTOR, 0,6/1
KV, SECAO NOMINAL
50 MM2

300

RS 48,66

RS

R$ 58,74 17.622.71

95

2020

SIN
API

CAIBRO
APARELHADO *7,5 X
7,5% CM, EM
MACARANDUBA,
ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA
REGIAO

40

R$ 33,47

R$ 40,40 R$ 1.616,20

96

2021

SIN
API

CAIBRO
APARELHADO *6 X 8*
CM, EM
MACARANDUBA,
ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA
REGIAO

40

R$ 28,02

R§ 33,83 R$ 1.353,03

97

1872

SIN
API

CAIXA DE
PASSAGEM, EM PVC,
DE 4" X 2", PARA
ELETRODUTO
FLEXIVEL
CORRUGADO

40

R$ 3,50

R$ 4,23 R$ 169,01

98

1873

SIN
API

CAIXA DE
PASSAGEM, EM PVC,
DE 4" X 4", PARA
ELETRODUTO
FLEXIVEL
CORRUGADO

40

R$ 6,95

R$ 8,39 R$ 335,60

99

5103

SIN
API

CAIXA SIFONADA

PVC, 100 X 100 X 50
MM, COM GRELHA
REDONDA BRANCA

10

RS 23,46

R$ 28,32 R§ 283,21

100

1171

SIN
API

CAIXA SIFONADA
PVC, 150 X 150 X 50
MM, COM GRELHA

QUADRADA BRANCA

(NBR 5688)

10

RS 43,90

R$ 53,00 RS 529,96

101

1171

SIN
API

CAIXA SIFONADA
PVC, 150 X 185 X 75

10

R$ 67,23

RS 81,16 RS$ 811,60
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MM, COM GRELHA
QUADRADA BRANCA

102

1188

SIN
API

CAIXA SIFONADA
PVC, 250 X 230 X 75
MM, COM TAMPA E

PORTA TAMPA
QUADRADA BRANCA

10

R$ 98,68

R$ 119,13

R$ 1.191,26

103

18

PM

Canaleta para piso, com
adesivo, 60x13x2000
mm, com diviséria
interna, produzida em
plastico PVC rigido, na
cor branca, marca
Dexson, Alumbra ou
similar

50

RS 43,24

R$ 52,20

R$2.610,11

104

19

PM

Canaleta sistema X,
40x20x2000 mm, com
produzida em plastico

PVC
na cor branca, marca
Tramontina, Alumbra ou
similar

20

RS 35,65

R$ 43,04

RS 860,82

105

20

PM

Canaleta sistema X, com
adesivo, 20x10x2000
mm, com diviséria
interna, produzida em
plastico PVC na cor
branca, marca
Tramontina, Alumbra ou
similar

20

RS 15,28

R§$ 18,45

RS 368,92

106

1197

SIN
API

CAP PVC, ROSCAVEL,
172", PARA AGUA
FRIA PREDIAL

10

R$ 1,89

R$ 2,28

R$ 22,82

107

1202

SIN
API

CAP PVC, ROSCAVEL,
1", PARA AGUA FRIA
PREDIAL

10

R$ 5,36

R$ 6,47

RS 64,71

108

1198

SIN
API

CAP PVC, ROSCAVEL,
3/4", PARA AGUA
FRIA PREDIAL

10

R$ 2,48

R$ 2,99

R$ 29,94

109

1191

SIN
API

CAP PVC, SOLDAVEL,
20 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

10

R$ 1,35

R$ 1,63

R$ 16,30

110

1185

SIN
API

CAP PVC, SOLDAVEL,
25 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

10

R$ 1,35

R$ 1,63

R$ 16,30

111

1189

SIN
API

CAP PVC, SOLDAVEL,
32 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

10

R$ 2,20

R$ 2,66

R$ 26,56

112

1193

SIN
API

CAP PVC, SOLDAVEL,
40 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

10

R$ 4,24

R$ 5,12

R$ 51,19

113

1194

SIN
API

CAP PVC, SOLDAVEL,
50 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

10

R$ 7,65

R$ 9,24

R$ 92,35

114

1200

SIN
API

CAP PVC, SOLDAVEL,
DN 100 MM, SERIE

10

R$ 10,57

R$ 12,76

R$ 127,60
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NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

CAP PVC, SOLDAVEL,
1290 | SIN DN 50 MM, SERIE

9 API NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

115 UN 10 R$ 4,90 R$ 5,92 R$ 59,15

CAP PVC, SOLDAVEL,
1291 | SIN DN 75 MM, SERIE

0 API NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

116 UN 10 RS 8,81 RS 10,64 R$ 106,35

CAP PVC, SERIE R, DN
2008 | SIN 150 MM, PARA

9 API | ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAIS

117 UN 5 RS 68,92 R$ 83,20 R$ 416,00

SIN | CAL HIDRATADA CH-
118 1106 API | TPARA ARGAMASSAS KG 40 R$ 0,86 R$ 1,04 RS$ 41,53

CALHA QUADRADA
4078 | SIN | DE CHAPA DE ACO
119 ) API | GALVANIZADA NUM M 100 R$ 35,33 R$ 42,65 RS 4.265,04

24, CORTE 33 CM

CHAPA DE GESSO
ACARTONADO,
3041 | sIn RESISTENTE A
120 7" | \pp | UMIDADE (RU), COR | M2 100 RS 26,72 R$ 3226 | R$3.225,64
VERDE, E = 12,5 MM,
1200 X 1800 MM (L X
©)

CHAPA DE GESSO
ACARTONADO,
3941 | SIN | STANDARD (ST), COR
2 | API | BRANCA, E = 12,5 MM,
1200 X 1800 MM (L X
©)

121 M2 100 RS 18,27 RS 22,06 R$ 2.205,55

CHAPA DE GESSO
ACARTONADO,
3941 | SIN | STANDARD (ST), COR
3 | API | BRANCA, E = 12,5 MM,
1200 X 2400 MM (L X
)

122 M2 100 R$ 19,75 RS 23,84 R§ 2.384,22

CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA
1113 | SIN | NAVAL (COM COLA
4 API FENOLICA), E=10
MM, DE *1,60 X 2,20*
M

123 M2 100 R$ 60,27 RS$ 72,76 RS$ 7.275,79

CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA
1113 | SIN [ NAVAL (COM COLA
6 API FENOLICA), E=15
MM, DE *1,60 X 2,20*
M

124 M2 100 R§ 74,51 R$ 89,95 RS 8.994,85

CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA
SIN | PLASTIFICADA PARA
125 | 1346 AP FORMA DE M2 50 RS$ 42,31 R$ 51,08 R$ 2.553,83
CONCRETO, DE 2,20 x

1,I0M, E =10 MM
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SIN | CIMENTO PORTLAND
1261 1379 | o1 | composTo cpiL3y | KO 500 R$ 0,69 R$ 0,83 RS 416,48
1271 1380 f\lg CIMENTO BRANCO | KG | 100 RS 4,61 RS 5,57 RS 556,52
4439 | SIN | COLA BRANCA BASE
128 757 | apl PVA KG 5 RS 39,37 RS 47,53 RS 237,64
COLA EPOXI,
SECAGEM 2HORAS,
EMBALAGEM 250G
129 21 | PM (MARCA REF. UN 10 RS 27,50 R$ 33,20 RS 332,03
DUREPOXI OU
SIMILAR)
COLA PARA PISO
130 22 | PM VINILICO KG 10 RS 47,88 RS 57,80 RS 577,98
COLA A BASE DE
gin | RESINA SINTETICA
1311339 | 5 PARA CHAPA DE KG 10 RS 62,30 RS 75,21 RS 752,09
LAMINADO
MELAMINICO
CONJUNTO DE
LIGACAO PARA
gin | BACIA SANITARIA
132] 6142 | (o AJUSTAVEL, EM UN 20 RS 8,83 RS 10,66 R$ 213,19
PLASTICO BRANCO,
COM TUBO, CANOPLA
E ESPUDE
CONJUNTO DE
LIGACAO PARA
BACIA SANITARIA
1168 | SIN EM PLASTICO
133 77 | APl | BRANCO COM TUBO, UN 20 RS 12,26 RS 14,80 R$ 296,01
CANOPLA E ANEL DE
EXPANSAO (TUBO
1.1/2" X 20 CM)
CONVERSOR PARA
REGISTRO GAVETA E
134] 23 | PM PRESSAQ ABS UN 10 RS 22,41 R$ 27,05 R$ 270,54
BLUKIT
CURVA PVC CURTA
SIN | 90 GRAUS, 100 MM,
1351966 | 4o PARA ESGOTO UN 10 RS 25,52 RS 30,81 RS 308,08
PREDIAL
CURVA PVC CURTA
SIN | 90 GRAUS, DN 40 MM,
136 1933 | "\ PARA ESGOTO UN 10 R$ 5,50 RS 6,64 RS 66,40
PREDIAL
siN | CURVA PVC CURTA
1371932 | ' p; | 90 G, DN 50 MM, PARA | UN 10 RS 12,59 RS 15,20 RS 151,99
ESGOTO PREDIAL
CURVA PVC CURTA
SIN | 90 GRAUS, DN 75 MM,
138 1951 | "\ PARA ESGOTO UN 10 RS 26,25 RS 31,69 R$ 316,89
PREDIAL
sin | CURVADEPVC 45
1391926 | '/ | GRAUS, SOLDAVEL, | UN 10 R$ 2,36 RS 2,85 RS 28,49
20 MM, PARA AGUA
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FRIA PREDIAL (NBR
5648)

CURVA DE PVC 45
sy | GRAUS, SOLDAVEL,
140 1927 | oy | 25 MM, PARA AGUA | UN 10 RS 2,64 RS 3,19 R$ 31,87

FRIA PREDIAL (NBR
5648)

CURVA DE PVC 45
sy | GRAUS, SOLDAVEL,
141[1923 | 51 | 32 MM, PARA AGUA | UN 10 RS 4,82 R$ 5,82 RS 58,19

FRIA PREDIAL (NBR
5648)

CURVA DE PVC 45
oN | GRAUS, SOLDAVEL,
142 1929 | 1 | 40 MM, PARA AGUA | UN 10 RS 5,85 RS 7,06 RS 70,62

FRIA PREDIAL (NBR
5648)

CURVA DE PVC 45
oN | GRAUS, SOLDAVEL,
143 1930 | o | 0 MM, PARA AGUA | UN 10 RS 10,00 RS 12,07 RS 120,72

FRIA PREDIAL (NBR
5648)

CURVA DE PVC 45
g\ | GRAUS, SOLDAVEL,
1441924 | 250 | 60 MM, PARA AGUA | UN 10 RS 16,15 RS 19,50 RS 194,96

FRIA PREDIAL (NBR
5648)

CURVA DE PVC 90
sy | GRAUS, SOLDAVEL,
145[ 1955 | 'o; | 20 MM, PARA AGUA | UN 10 RS 2,28 R$ 2,75 R$ 27,52

FRIA PREDIAL (NBR
5648)

CURVA DE PVC 90
oN | GRAUS, SOLDAVEL,
146 1956 | "o | 25 MM, PARA AGUA | UN 10 RS 3,22 RS 3,89 RS 38,87

FRIA PREDIAL (NBR
5648)

CURVA DE PVC 90
oN | GRAUS, SOLDAVEL,
1471957 | 3p; | 32 MM, PARA AGUA | UN 10 RS 6,96 RS 8,40 RS 84,02

FRIA PREDIAL (NBR
5648)

CURVA DE PVC 90
g\ | GRAUS, SOLDAVEL,
148 1958 | 250 | 40 MM, PARA AGUA | UN 10 RS 12,97 RS 15,66 RS 156,57

FRIA PREDIAL (NBR
5648)

CURVA DE PVC 90
g\ | GRAUS, SOLDAVEL,
149 1959 | 1 | S0 MM, PARA AGUA | UN 10 RS 14,07 RS 16,99 RS 169,85

FRIA PREDIAL (NBR
5648)

CURVA DE PVC 90
oN | GRAUS, SOLDAVEL,
150 1925 | o | 60 MM, PARA AGUA | UN 10 RS 36,78 RS 44,40 RS 444,01

FRIA PREDIAL (NBR
5648)
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3461 | SIN DISJUNTOR TIPO
151 6 API DIN/IEC, BIPOLAR DE | UN 20 RS$ 52,75 R$ 63,68 R$ 1.273,60
6 ATE 32A

DISJUNTOR TIPO
3465 | SIN DIN/IEC,

3 API MONOPOLAR DE 6
ATE 32A

152 UN 20 R$ 9,20 R§ 11,11 R$ 222,12

3470 | SIN DISJUNTOR TIPO
153 9 API DIN/IEC, TRIPOLAR | UN 20 RS 64,63 R§ 78,02 R$ 1.560,43
DE 10 ATE 50A

DISPOSITIVO DPS
CLASSE I, 1 POLO,
3946 | SIN | TENSAO MAXIMA DE
154 5 AP 175 V., CORRENTE UN 20 RS 68,87 RS 83,14 R$ 1.662,80
MAXIMA DE *20* KA

(TIPO AC)

DISPOSITIVO DR, 2

3944 | SIN POLOS,

155| 2% | 301 | SENSIBILIDADE DE 30 | UN | 20 RS 144,23 RS 17411 | RS 3.482.29
MA, CORRENTE DE 40

A, TIPO AC

DOBRADICA EM
ACO/FERRO, 3 1/2" X
3", E=1,9 A2 MM,

SIN COM ANEL,

API CROMADO OU
ZINCADO, TAMPA
BOLA, COM
PARAFUSOS

156 | 2432 UN 30 RS$ 21,49 R$ 25,94 RS§ 778,28

DOBRADICA EM
ACO/FERRO, 3" X 2
12", E= 1,2 A 1,8 MM,

SIN SEM ANEL,

API CROMADO OU

ZINCADO, TAMPA
CHATA, COM
PARAFUSOS

157 | 2433 UN 30 RS§ 7,28 R$ 8,79 R$ 263,65

DOBRADICA EM
ACO/FERRO, 3" X 2
12", E= 1,9 A 2 MM,
SIN SEM ANEL,
API CROMADO OU
ZINCADO, TAMPA

BOLA, COM
PARAFUSOS

158 | 2420 UN 30 R$ 12,50 R$ 15,09 RS 452,70

DOBRADICA EM
LATAO,3"X21/2",
1144 | SIN | E=1,9 A2 MM, COM

7 API ANEL, CROMADO,
TAMPA BOLA, COM

PARAFUSOS

159 UN 30 R$ 24,71 R$ 29,83 RS 894,90

ELETRODUTO PVC
SIN FLEXIVEL
160 | 2689 APl | CORRUGADO, COR M 100 R$ 2,95 RS 3,56 R$ 356,12

AMARELA, DE 20 MM

SIN | ELETRODUTO PVC
161 | 2690 AP FLEXIVEL M 100 RS 5,48 RS 6,62 R$ 661,55
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CORRUGADO, COR
AMARELA, DE 32 MM

162

3924

SIN
API

ELETRODUTO PVC
FLEXIVEL
CORRUGADO,
REFORCADO, COR
LARANIJA, DE 25 MM,
PARA LAJES E PISOS

100 RS 4,88

RS 5,89 R$ 589,11

163

3924

SIN
API

ELETRODUTO PVC
FLEXIVEL
CORRUGADO,
REFORCADO, COR
LARANIJA, DE 32 MM,
PARA LAJES E PISOS

100 R$ 9,39

R$ 11,34 RS$ 1.133,56

164

1168

SIN
API

ENGATE / RABICHO

FLEXIVEL INOX 172" | UN

X 30 CM

10 RS 61,46

R$ 74,19 RS§ 741,95

165

1168

SIN
API

ENGATE / RABICHO

FLEXIVEL INOX 1/2" | UN

X 40 CM

10 R$ 67,27

RS 81,21 RS 812,08

166

6141

SIN
API

ENGATE/RABICHO
FLEXIVEL PLASTICO
(PVC OU ABS)
BRANCO 1/2 " X 30 CM

20 R$ 5,53

RS 6,68 R$ 133,52

167

1168

SIN
API

ENGATE/RABICHO
FLEXIVEL PLASTICO
(PVC OU ABS)
BRANCO 1/2 " X 40 CM

20 RS 6,97

RS 8,41 RS$ 168,28

168

24

PM

Espacador plastico para
assentamento de pisos
e revestimentos
ceramicos, 2mm, pacote

com UN

100 pegas, marca
Juntafacil, Surtek,
Juntapiso
ou similar

5 RS 6,32

R$ 7,62 R$ 38,12

169

25

PM

Espacador plastico para
assentamento de pisos
e revestimentos
ceramicos, 3mm, pacote

com UN

100 pegas, marca
Juntafacil, Surtek,
Juntapiso
ou similar

5 RS 6,61

R$ 7,98 R$ 39,90

170

1118

SIN
API

ESPELHO CRISTA
E=4MM

M2

5 R§ 394,16

RS$ 475,83 R$ 2.379,15

171

3809

SIN
API

ESPELHO / PLACA
CEGA 4" X 2", PARA

INSTALACAO DE UN

TOMADAS E
INTERRUPTORES

30 R$ 2,55

R$ 3,08 R$ 92,35

172

3809

SIN
API

ESPELHO / PLACA

CEGA 4" X 4",PARA | UN

INSTALACAO DE

30 R$ 5,40

R$ 6,52 R$ 195,57
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TOMADAS E
INTERRUPTORES

ESPELHO / PLACA DE
3809 | SIN 1 POSTO 4" X 2", PARA
173 5 AP INSTALACAO DE UN 30 R$ 2,42 R$ 2,92 RS 87,64
TOMADAS E
INTERRUPTORES

ESPELHO / PLACA DE
3809 | SIN 2 POSTOS 4" X 2",
174 3 AP PARA INSTALACAO | UN 30 R$ 2,50 R$ 3,02 RS 90,54
DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

ESPELHO / PLACA DE
3809 | SIN 2 POSTOS 4" X 4",
175 6 API PARA INSTALACAO | UN 30 R$ 5,81 R§ 7,01 R$ 210,41
DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

ESPELHO / PLACA DE
3809 | SIN 3 POSTOS 4" X 2",
176 4 AP PARA INSTALACAO | UN 30 R$ 3,06 R$ 3,69 R$ 110,82
DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

ESPELHO / PLACA DE
3809 | SIN 4 POSTOS 4" X 4",
177 7 AP PARA INSTALACAO | UN 30 RS 6,22 R$ 7,51 R$ 225,26
DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

ESPELHO / PLACA DE
3809 | SIN 6 POSTOS 4" X 4",
178 3 AP PARA INSTALACAO | UN 30 RS 6,22 R$ 7,51 R$ 225,26
DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

ESPUMA EXPANSIVA
3812 | SIN | DE POLIURETANO,

1791747 | API | APLICACAO MANUAL

UN 20 R$ 29,00 R$ 35,01 R$ 700,18

- 500 ML
SIN

180 13 AP ESTOPA KG 10 RS 18,41 R§ 22,22 R§ 222,25

Fechadura para armario,
cano curto 21mm,
com parafusos, marca
Papaiz ou similar.

181 26 | PM UN 15 RS 15,28 R$ 18,45 R$ 276,69

Fechadura para armario,
cano longo 31mm,
com parafusos, marca
Papaiz ou similar.

182 27 | PM UN 15 RS 20,37 RS 24,59 R$ 368,92

FECHADURA
ESPELHO PARA
PORTA DE
BANHEIRO, EM ACO

3815 | sy | INOX (MAQUINA,
183757 | Apy | _TESTAECONTRA- | CJ 5 RS 53,93 R$ 65,10 R$ 325,52
TESTA) E EM ZAMAC
(MACANETA,
LINGUETA E
TRINCOS) COM
ACABAMENTO
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CROMADO, MAQUINA
DE 40 MM,
INCLUINDO CHAVE
TIPO TRANQUETA

FECHADURA
ESPELHO PARA
PORTA DE
BANHEIRO, EM ACO
INOX (MAQUINA,
TESTA E CONTRA-
TESTA) E EM ZAMAC

1360 | s (MACANETA,
184 "0 | by LINGUETA E cJ 5 RS 102,01 R$ 123,15 | R$615,73
TRINCOS) COM
ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA
DE 55 MM,
INCLUINDO CHAVE
TIPO TRANQUETA
(CONJUNTO DE
FECHADURAS)

FECHADURA
ESPELHO PARA
PORTA EXTERNA, EM
ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E
CONTRA-TESTA) E

SIN EM ZAMAC
185 | 3080 | o; (MACANETA, cJ 5 RS 68,59 RS 82,80 RS 414,01
LINGUETA E
TRINCOS) COM
ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA
DE 40 MM,
INCLUINDO CHAVE
TIPO CILINDRO

FECHADURA
ESPELHO PARA
PORTA EXTERNA, EM
ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E
CONTRA-TESTA) E

SIN EM ZAMAC
186 | 3081 | o (MACANETA, cJ 5 RS 135,70 R$ 163,82 | R$ 819,09
LINGUETA E
TRINCOS) COM
ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA
DE 55 MM,
INCLUINDO CHAVE
TIPO CILINDRO

FECHADURA
ESPELHO PARA
sy | PORTA INTERNA, EM
1873090 | b ACO INOX cJ 5 RS 61,22 RS 73,90 R$ 369,52
(MAQUINA, TESTA E
CONTRA-TESTA) E
EM ZAMAC
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(MACANETA,

LINGUETA E
TRINCOS) COM
ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA

DE 40 MM,
INCLUINDO CHAVE
TIPO INTERNA

188

4361

SIN
API

FECHADURA
ESPELHO PARA
PORTA INTERNA, EM
ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E
CONTRA-TESTA) E
EM ZAMAC
(MACANETA,
LINGUETA E
TRINCOS) COM
ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA
DE 55 MM,
INCLUINDO CHAVE
TIPO INTERNA

CJ

5 R$ 101,59

RS$ 122,64 RS$ 613,20

189

3097

SIN
API

FECHADURA ROSETA
REDONDA PARA
PORTA DE
BANHEIRO, EM ACO
INOX (MAQUINA,
TESTA E CONTRA-
TESTA) E EM ZAMAC
(MACANETA,
LINGUETA E
TRINCOS) COM
ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA
DE 40 MM,
INCLUINDO CHAVE
TIPO TRANQUETA

CJ

5 RS 76,79

R$ 92,70 RS 463,50

190

3099

SIN
API

FECHADURA ROSETA
REDONDA PARA
PORTA DE
BANHEIRO, EM ACO
INOX (MAQUINA,
TESTA E CONTRA-
TESTA) E EM ZAMAC
(MACANETA,
LINGUETA E
TRINCOS) COM
ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA
DE 55 MM,
INCLUINDO CHAVE
TIPO TRANQUETA

CJ

5 R$ 122,97

RS 148,45 RS 742,25

191

3815

SIN
API

FECHADURA ROSETA
REDONDA PARA
PORTA EXTERNA, EM
ACO INOX

(MAQUINA, TESTA E

CJ

5 RS 89,15

R$ 107,62 R§ 538,11
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CONTRA-TESTA) E
EM ZAMAC
(MACANETA,
LINGUETA E
TRINCOS) COM
ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA
DE 40 MM,
INCLUINDO CHAVE
TIPO CILINDRO

FECHADURA ROSETA
REDONDA PARA
PORTA EXTERNA, EM
ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E
CONTRA-TESTA) E

3815 | SIN EM ZAMAC
192|817 | 2% (MACANETA, I 5 RS 143.80 R$ 173,60 | RS 867.98
LINGUETA E
TRINCOS) COM
ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA
DE 55 MM,
INCLUINDO CHAVE
TIPO CILINDRO

FECHADURA ROSETA
REDONDA PARA
PORTA INTERNA, EM
ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E
CONTRA-TESTA) E
EM ZAMAC

1361 | sIN (MACANETA,
193170 | Apr LINGUETA E cJ 5 RS 76,20 RS 91,99 RS 459,94
TRINCOS) COM
ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA
DE 40 MM,
INCLUINDO CHAVE
TIPO INTERNA
(CONJUNTO DE
FECHADURAS)

FECHADURA ROSETA
REDONDA PARA
PORTA INTERNA, EM
ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E
CONTRA-TESTA) E

SIN EM ZAMAC
1943093 | o) (MACANETA, cJ 5 RS 122,97 RS 14845 | R$ 742,25
LINGUETA E
TRINCOS) COM
ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA
DE 55 MM,
INCLUINDO CHAVE
TIPO INTERNA
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FERROLHO COM
FECHO / TRINCO
REDONDO, EM ACO
GALVANIZADO /

SIN ZINCADO, DE
195|3119 | ;| SOBREPOR,COM | UN 30 RS 2,63 R$ 3,17 RS 95,25
COMPRIMENTO DE 2"
E ESPESSURA
MINIMA DA CHAPA
DE 0,90 MM, PARA
PORTAS E JANELAS

Fita antiderrapante

1961 28 | PM | roty-walk rolo com Sm

UN 50 RS 51,70 RS 62,41 RS 3.120,45

FITA DE PAPEL
MICROPERFURADO,
3943 | SIN 50 X 150 MM, PARA
197 1 API TRATAMENTO DE M 300 R$ 0,31 R$ 0,37 R$ 112,27

JUNTAS DE CHAPA
DE GESSO PARA
DRYWALL

FITA DE PAPEL
REFORCADA COM
3943 | SIN LAMINA DE METAL
198 5 API PARA REFORCO DE M 100 R$ 2,73 R$ 3,30 R$ 329,57

CANTOS DE CHAPA
DE GESSO PARA
DRYWALL

FITA DUPLA FACE DE
ALTO DESEMPENHO.
FIXACAO
PERMANENTE, PARA
AMBIENTES
199 29 | PM INTERNOS B UN 20 RS 20,50 RS 24,74 RS 494,85
EXTERNOS.
DIMENSOES MINIMAS
LARGURA 25mm,
COMPRIMENTO 2m

FITA ISOLANTE
2011 | sIn ADESIVA
200 | AP ANTICHAMA, USO UN 100 R$ 12,90 R$ 15,57 RS$ 1.557,29
ATE 750 V, EM ROLO
DE 19 MM X 20 M

FITA METALICA
PERFURADA, L = *18*
1415 | SIN [ MM, ROLO DE 30 M,

3 API CARGA
RECOMENDADA =
*30* KGF

201 UN 5 R$ 53,30 RS 64,34 R$ 321,72

v | _FITA VEDA ROSCA
202| 3146 | 5y | EMROLOSDE I8 MM | UN 50 RS 4,50 RS 5,43 RS 271,62
X 10 M (L X C)

sin | _FITA VEDA ROSCA
203| 3148 | 25 | EMROLOSDE I8 MM | UN 50 RS 16,59 R$20,03 | RS 1.001,37
X 50 M (L X C)

FORRO DE FIBRA
3951 | SIN | MINERAL EM PLACAS
204 ) API | DE 625 X 625 MM. E = M2 30 R$ 101,77 R$ 122,86 R$ 3.685,70

15 MM, BORDA RETA,
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COM PINTURA
ANTIMOFO, APOIADO
EM PERFIL DE ACO
GALVANIZADO COM
24 MM DE BASE -
INSTALADO

FORRO DE FIBRA
MINERAL EM PLACAS
DE 625 X 625 MM, E =
15/16 MM, BORDA

3951 | SIN REBAIXADA, COM
205 3 AP PINTURA ANTIMOFO, | M2 30 R$ 109,15 R$ 131,77 RS 3.952,98
APOIADO EM PERFIL
DE ACO
GALVANIZADO COM
24 MM DE BASE -
INSTALADO

FORRO DE MADEIRA
PINUS OU

SIN EQUIVALENTE DA

206 | 3283 AP REGIAO, ENCAIXE M2 30 RS 32,56 R$ 39,31 R$ 1.179,19
MACHO/FEMEA COM

FRISO, *10 X 1* CM

(SEM COLOCACAO)

FORRO DE PVC,
FRISADO, BRANCO,
3623 | siv | REGUA DE 10 CM,
207|757 | ‘Apy | ESPESSURA DE 8 MM | M2 30 RS 37,45 R$ 4521 | RS 1.356,29
A 10 MM E
COMPRIMENTO 6 M
(SEM COLOCACAO)

FORRO DE PVC,
FRISADO, BRANCO,
3623 | sy | REGUA DE 20 CM,
208| 7% | Apj | ESPESSURADE8 MM | M2 30 R$ 36,60 R$ 44,18 | RS 1.325.51

A10MME
COMPRIMENTO 6 M
(SEM COLOCACAO)

FUNDO
SIN ANTICORROSIVO
2091 7307 AP PARA METAIS L 12 RS 38,95 R$ 47,02 RS 564,25

FERROSOS (ZARCAO)

3812 | SIN FUNDO PREPARADOS
210 ACRILICO BASE L 12 RS 18,10 R$ 21,85 R$ 262,20
2 API AGUA

SIN GESSO EM PO PARA
2111 3315 AP REVESTIMENTOS/MO | KG 100 R$ 0,78 R$ 0,94 R$ 94,16
LDURAS/SANCAS

GRELHA FIXA, EM
173 | sin PVC BRANCA,
212 1 AP QUADRADA, 150 X 150 | UN 30 R$ 10,02 R$ 12,10 RS$ 362,88
MM, PARA RALOS E
CAIXAS

GRELHA FIXA, PVC

1173 | SIN CROMADA,

213 ) API REDONDA, 150 MM, | UN 30 R$ 26,27 R$ 31,71 R$ 951,39
PARA RALOS E

CAIXAS
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IMPERMEABILIZANT
SIN | E FLEXIVEL BRANCO
214 140 API | DE BASE ACRILICA KG 50 RS$ 18,38 R$ 22,19 R$ 1.109,42

PARA COBERTURAS

INTERRUPTOR
PARALELO +
TOMADA 2P+T 10A,

3807 | SIN 250V, CONJUNTO
8 API MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2"
(PLACA + SUPORTE +
MODULOS)

215 UN 20 R$ 17,34 R$ 20,93 RS 418,66

INTERRUPTOR
PARALELO 10A, 250V,
3806 | s CONJUNTO
216| 57 | Xpy| MONTADOPARA | UN 20 R$ 10,10 RS 12,19 RS 243,85
EMBUTIR 4" X 2"
(PLACA + SUPORTE +
MODULO)

INTERRUPTOR
SIMPLES +
INTERRUPTOR
PARALELO +
3808 | SIN | TOMADA 2P+T 10A,
0 API 250V, CONJUNTO
MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2"
(PLACA + SUPORTE +
MODULOS)

217 UN 20 R$ 30,11 R$ 36,35 RS 726,98

INTERRUPTOR
SIMPLES +
INTERRUPTOR
3806 | oy | PARALELO 10A, 250V,
218|757 | Ap1 CONJUNTO UN 20 RS 16,47 RS 19,88 RS 397,65
MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2"
(PLACA + SUPORTE +
MODULOS)

INTERRUPTOR
SIMPLES + TOMADA
2P+T 10A, 250V,

3807 | SIN CONJUNTO

290 °2 1 55 | MonTADO PARA | UN 20 RS 16,09 RS 19,42 RS 388,48
EMBUTIR 4" X 2"

(PLACA + SUPORTE +

MODULOS)

INTERRUPTOR
SIMPLES + 2
INTERRUPTORES
3807 | SIN PARALELOS 10A,
220 3 API 250V, CONJUNTO UN 20 RS 24,52 R$ 29,60 R$ 592,01

MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2"
(PLACA + SUPORTE +
MODULOS)

3806 | SIN INTERRUPTOR
221 ) AP SIMPLES 104, 250V, | UN 20 RS§ 7,42 RS 8,96 R$ 179,15
CONJUNTO
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MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2"
(PLACA + SUPORTE +
MODULO)

NTERRUPTORES
PARALELOS (2
MODULOS) +
3808 | siv | TOMADA 2P+T 104,
22| 777 | App | 250V, CONJUNTO | UN 20 RS 25,54 RS 30,83 RS 616,64
MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2"
(PLACA + SUPORTE +
MODULOS)

INTERRUPTORES
PARALELOS (2
MODULOS) 104, 250V,

3807 | SIN CONJUNTO
223170 1 A1 | MonTADOPARA | UN 20 RS 17,60 RS 21,25 RS 424,93
EMBUTIR 4" X 2"
(PLACA + SUPORTE +

MODULOS)

INTERRUPTORES
PARALELOS (3
MODULOS) 104, 250V,

3807 | SIN CONJUNTO
22417135 | MonTADO PARA | UN 20 RS 26,76 RS 32,30 RS 646,09
EMBUTIR 4" X 2"
(PLACA + SUPORTE +

MODULO)

NTERRUPTORES
SIMPLES (2
MODULOS) +
3807 | sy | TOMADA 2P+T 10A,
225| 79" | App | 250V, CONJUNTO | UN 20 RS 22,97 R$ 27,73 RS 554,59
MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2"
(PLACA + SUPORTE +
MODULOS)

INTERRUPTORES
SIMPLES (2
MODULOS) + 1
INTERRUPTOR
3807 | SIN | PARALELO 10A, 250V,
2 | API CONJUNTO
MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2"
(PLACA + SUPORTE +
MODULOS)

226 UN 20 RS$ 22,07 RS 26,64 RS 532,86

INTERRUPTORES
SIMPLES (2
MODULOS) 10A, 250V,

3806 | SIN CONJUNTO
227|757 | Ap1 | monTADOPARA | UN 20 RS 15,24 RS 18,40 RS 367,95
EMBUTIR 4"X 2"
(PLACA + SUPORTE +

MODULOS)

3807 | SIN INTERRUPTORES
228 1 API SIMPLES (3 UN 20 RS$ 18,22 R$ 22,00 RS 439,90
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MODULOS) 104, 250V,
CONJUNTO
MONTADO PARA
EMBUTIR 4"X 2"
(PLACA + SUPORTE +
MODULOS)

229

3542

SIN
API

JOELHO PVC,
SOLDAVEL, 90
GRAUS, 20 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

10

R$ 0,64

R$ 0,77

R$ 7,73

230

3529

SIN
API

JOELHO PVC,
SOLDAVEL, 90
GRAUS, 25 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

10

R$ 0,78

R$ 0,94

R$ 9,42

231

3536

SIN
API

JOELHO PVC,
SOLDAVEL, 90
GRAUS, 32 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

10

R$ 2,61

R$ 3,15

R$ 31,51

232

3535

SIN
API

JOELHO PVC,
SOLDAVEL, 90
GRAUS, 40 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

10

R$ 6,37

R$ 7,69

R$ 76,90

233

3540

SIN
API

JOELHO PVC,
SOLDAVEL, 90
GRAUS, 50 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

10

R$ 5,39

R$ 6,51

RS 65,07

234

3515

SIN
API

JOELHO PVC,
SOLDAVEL, COM
BUCHA DE LATAO, 90
GRAUS, 20 MM X 1/2",
PARA AGUA FRIA
PREDIAL

10

R$ 7,03

R$ 8,49

RS 84,87

235

2014

SIN
API

JOELHO PVC,
SOLDAVEL, COM
BUCHA DE LATAO, 90
GRAUS, 25 MM X 1/2",
PARA AGUA FRIA
PREDIAL

10

R$ 5,78

R$ 6,98

R$ 69,78

236

3524

SIN
API

JOELHO PVC,
SOLDAVEL, COM
BUCHA DE LATAO, 90
GRAUS, 25 MM X 3/4",
PARA AGUA FRIA
PREDIAL

10

R$ 8,69

R$ 10,49

R$ 104,91

237

3516

SIN
API

JOELHO PVC,
SOLDAVEL, BB, 45
GRAUS, DN 40 MM,

PARA ESGOTO
PREDIAL

10

R$ 2,56

R$ 3,09

R$ 30,90

238

3517

SIN
API

JOELHO PVC,
SOLDAVEL, BB, 90
GRAUS, DN 40 MM,
PARA ESGOTO
PREDIAL

10

R$ 2,31

R$ 2,79

R$ 27,89

239

3528

SIN
API

JOELHO PVC,
SOLDAVEL, PB, 45
GRAUS, DN 100 MM,

10

R$ 10,01

R$ 12,08

R$ 120,84
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PARA ESGOTO
PREDIAL

JOELHO PVC,
3705 | spv | SOLDAVEL, PB, 45
240|777 | p | GRAUS,DN 150 MM, | UN 10 RS 71,70 RS 86,56 RS 865,56
PARA ESGOTO
PREDIAL

JOELHO PVC,
3795 | SIN SOLDAVEL, PB, 45
241 1 AP GRAUS, DN 40 MM, UN 10 R$ 2,70 R$ 3,26 R$ 32,59
PARA ESGOTO
PREDIAL

JOELHO PVC,
SIN SOLDAVEL, PB, 45
242 3518 AP GRAUS, DN 50 MM, UN 10 R$ 4,15 R§ 5,01 R$ 50,10
PARA ESGOTO
PREDIAL

JOELHO PVC,
SIN SOLDAVEL, PB, 45
243 3519 AP GRAUS, DN 75 MM, UN 10 RS 8,68 R$ 10,48 R$ 104,78
PARA ESGOTO
PREDIAL

JOELHO PVC,
SIN SOLDAVEL, PB, 90
2441 3520 AP GRAUS, DN 100 MM, | UN 10 R$ 9,09 R$ 10,97 R$ 109,73
PARA ESGOTO
PREDIAL

JOELHO PVC,
3795 | spv | SOLDAVEL, PB, 90
2457 7 | Apy | GRAUS,DN IS0 MM, | UN 10 RS 66,01 RS 79,69 RS 796,87
PARA ESGOTO
PREDIAL

JOELHO PVC,
3794 | SIN SOLDAVEL, PB, 90
246 9 AP GRAUS, DN 40 MM, UN 10 R$ 2,43 R$ 2,93 R$ 29,33
PARA ESGOTO
PREDIAL

JOELHO PVC,
SIN SOLDAVEL, PB, 90
247 3526 AP GRAUS, DN 50 MM, UN 10 R$ 3,35 RS 4,04 RS 40,44
PARA ESGOTO
PREDIAL

JOELHO PVC,
SIN SOLDAVEL, PB, 90
2481 3509 AP GRAUS, DN 75 MM, UN 10 R$ 7,61 R$ 9,19 R$ 91,87
PARA ESGOTO
PREDIAL

JOELHO, PVC
SIN SOLDAVEL, 45
API | GRAUS, 20 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

2491 3499 UN 10 R§ 1,22 RS 1,47 RS$ 14,73

JOELHO, PVC
SIN SOLDAVEL, 45
API | GRAUS, 32 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

250 3501 UN 10 RS 4,47 R$ 5,40 R$ 53,96

SIN JOELHO, PVC

25113502 | \py SOLDAVEL. 45

UN 10 RS 6,43 R$ 7,76 R$ 77,62
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GRAUS, 40 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

JOELHO, PVC
SIN SOLDAVEL, 45
API | GRAUS, 50 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

252 3503 UN 10 RS 8,07 R$ 9,74 R$ 97,42

JUNCAO SIMPLES,
SIN | PVC, DN 100 X 50 MM,
API | SERIE NORMAL PARA
ESGOTO PREDIAL

253 | 3659 UN 10 RS 20,47 R$ 24,71 R$ 247,11

JUNCAO SIMPLES,
SIN | PVC, DN 100 X 75 MM,
API | SERIE NORMAL PARA
ESGOTO PREDIAL

254 | 3660 UN 10 RS 26,47 R$ 31,95 R$ 319,55

JUNCAO SIMPLES,
SIN | PVC, DN 50 X 50 MM,
API | SERIE NORMAL PARA
ESGOTO PREDIAL

2551 3662 UN 10 R$ 10,79 R$ 13,03 R$ 130,26

JUNCAO SIMPLES,
SIN PVC, 45 GRAUS, DN 40
256 | 3666 AP X 40 MM, SERIE UN 10 R$ 4,14 R$ 5,00 RS 49,98
NORMAL PARA
ESGOTO PREDIAL

JUNCAO SIMPLES,
SIN | PVC,DN 75 X 75 MM,
API | SERIE NORMAL PARA
ESGOTO PREDIAL

257 3658 UN 10 RS 20,44 R$ 24,68 RS 246,75

JUNCAO SIMPLES,
2014 | SIN PVC SERIE R, DN 100
258 4 API X 100 MM, PARA UN 10 RS 59,29 R$ 71,57 RS$ 715,75
ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAIS

JUNCAO SIMPLES,
»o14 | spv | PVC SERIE R, DN 40 X
259 70" | Ap1 |40 MM, PARA ESGOTO | UN 10 RS 9,38 RS 11,32 RS 113,24
OU AGUAS PLUVIAIS
PREDIAIS

KIT COMPLETO
2601 30 | PM UNIVERSAL PARA UN 40 RS 104,31 R$ 125,92 R$ 5.037,00
CAIXA ACOPLADA

KIT PORTA PRONTA
DE MADEIRA, FOLHA
MEDIA (NBR 15930)
DE 800 X 2100 MM, DE
35 MM A 40 MM DE
ESPESSURA, NUCLEO
SEMI-SOLIDO

3049 | s | (SARRAFEADO),
261|757 | A1 ESTRUTURA UN 2 R$ 800,22 R$ 966,03 | RS 1.932,05
USINADA PARA
FECHADURA, CAPA
LISA EM HDF,
ACABAMENTO
MELAMINICO
BRANCO (INCLUI
MARCO, ALIZARES E
DOBRADICAS)
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KIT PORTA PRONTA
DE MADEIRA, FOLHA
MEDIA (NBR 15930)
DE 900 X 2100 MM, DE
35 MM A 40 MM DE
ESPESSURA, NUCLEO
SEMI-SOLIDO

3049 | s | (SARRAFEADO),
262|757 | app ESTRUTURA UN 2 RS 858,32 R$ 1.036,16 | R$2.072,33
USINADA PARA
FECHADURA, CAPA
LISA EM HDF,
ACABAMENTO
MELAMINICO
BRANCO (INCLUI
MARCO, ALIZARES E
DOBRADICAS)
LAMPADA
3819 | sy | FLUORESCENTE
26317 | Apr COMPACTA 2U UN | 200 RS 14,89 R$ 17,98 | R$3.595,04
BRANCA 15 W, BASE
E27 (127/220 V)
LAMPADA LED 10 W
3819 | spv | BIVOLT BRANCA,
264|757 | A1 FORMATO UN | 200 RS 7,80 RS 9,42 RS 1.883,23
TRADICIONAL (BASE
E27)
3038 | SIN LAMPADA LED
265|775 | Xpy | TUBULARBIVOLT | UN | 200 RS 14,95 R$ 18,05 | RS 3.609,53
18/20 W, BASE G13
3038 | SIN LAMPADA LED
266| *¢c" | Ap; | TUBULARBIVOLT | UN | 200 RS 10,43 R$ 12,59 | R$2.518.22
9/10 W, BASE G13
3838 | SIN [ LIXA D'AGUA EM
26775 | ap1| FoLHA GRAO 100 | UN 50 R$ 2,12 RS 2,56 RS 127,96
s | LIXA EM FOLHA
268 3768 | 2py PARA FERRO, UN 50 RS 5,13 R$ 6,19 RS 309,65
NUMERO 150
LIXA EM FOLHA
SIN | PARA PAREDE OU
269 3767 | b1 | maDERA, NUMERO | UN 50 RS 1,72 RS 2,08 RS 103,82
120 (COR VERMELHA)
SIN |  LONA PLASTICA
270 3777 | b1 | pRETA. E= 150 MICRA | M2 | 250 RS 1,45 R$ 1,75 RS 437,61
LUMINARIA DE
EMBUTIR EM CHAPA
DE ACO PARA 4
3877 | sin LAMPADAS
271| 77 | {py | FLUORESCENTES DE | UN 10 RS 295,13 R$ 356,28 | R$3.562,81
14 W *60 X 60 CM*
ALETADA (NAO
INCLUI REATOR E
LAMPADAS)
LUMINARIA DE
3877 | SIN| EMERGENCIA 30
272| 74" | ‘ap1 | LEDS, POTENCIA 2 W, | UN 20 RS 19,59 RS 23,65 R$ 472,98
BATERIA DE LITIO,
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AUTONOMIA DE 6
HORAS

LUMINARIA LED
3938 | SIN PLAFON REDONDO
273 5 AP DE SOBREPOR UN 10 R$ 17,92 R$ 21,63 R$ 216,33

BIVOLT 12/13 W, D =
*17* CM

LUMINARIA DE
SOBREPOR EM
CHAPA DE ACO PARA

SIN 2 LAMPADAS
274 | 3799 API FLUORESCENTES DE | UN 20 RS$ 143,91 R$ 173,73 R$ 3.474,56
*36* W, ALETADA,
COMPLETA
(LAMPADAS E
REATOR INCLUSOS)

LUMINARIA LED
3939 | sIN REFLETOR
275|757 | A1 RETANGULAR UN 10 RS 40,76 RS 49,21 RS 492,05
BIVOLT, LUZ
BRANCA, 30 W

LUMINARIA TIPO
TARTARUGA PARA
AREA EXTERNA EM
3877 | s | ALUMINIO, COM
276 | 707 | app GRADE, PARA 1 UN 10 RS 85,05 R$ 102,67 | R$1.026,72
LAMPADA, BASE E27,
POTENCIA MAXIMA
40/60 W (NAO INCLUI
LAMPADA)

LUVA DE CORRER,
SIN PVC, DN 100 MM,
API PARA ESGOTO
PREDIAL

277 3893 UN 10 R$ 20,19 RS 24,37 RS$ 243,73

SIN LUVA DE CORRER,
278 | 3848 API PVC, DN 50 MM, PARA | UN 10 R$ 12,31 RS 14,86 RS 148,61
ESGOTO PREDIAL

SIN LUVA DE CORRER,
2791 3895 AP PVC, DN 75 MM, PARA | UN 10 RS 13,67 R$ 16,50 RS 165,02
ESGOTO PREDIAL

LUVA DE CORRER
SIN PARA TUBO
2801 3900 AP ROSCAVEL, PVC, 1 UN 10 R$ 50,30 R$ 60,72 RS 607,22
172", PARA AGUA
FRIA PREDIAL

LUVA DE CORRER
SIN PARA TUBO
281 | 3846 API ROSCAVEL, PVC, 1/2", | UN 10 R$ 15,11 RS 18,24 R$ 182,41
PARA AGUA FRIA
PREDIAL

LUVA DE CORRER
SIN PARA TUBO
282 | 3886 AP ROSCAVEL, PVC, 3/4", | UN 10 R$ 20,06 R§ 24,22 R$ 242,16
PARA AGUA FRIA
PREDIAL

SIN LUVA DE CORRER
2831 3854 AP PARA TUBO UN 10 R$ 11,44 R$ 13,81 R$ 138,10
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SOLDAVEL, PVC, 20
MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL
LUVA DE CORRER
SIN PARA TUBO
284| 3873 | 25 | SOLDAVEL, PVC, 25 10 RS 13,31 RS 16,07 RS 160,68
MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL
LUVA DE CORRER
3802 | sIN PARA TUBO
285|777 | App | SOLDAVEL, PVC, 32 10 RS 23,64 RS 28,54 RS 285,38
MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL
LUVA DE CORRER
SIN PARA TUBO
286 3847 | o | SOLDAVEL, PVC, 50 10 RS 30,81 R$ 37,19 R$ 371,94
MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL
LUVA DE CORRER
3802 | sIN PARA TUBO
287|757 | Ap; | SOLDAVEL, PVC, 60 10 RS 42,34 R$ 51,11 R$ 511,13
MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL
LUVA SOLDAVEL
SIN COM BUCHA DE
288| 3855 | b1 | LATAO, PVC, 20 MM X 10 RS 5,57 RS 6,72 RS 67,24
12"
LUVA SOLDAVEL
SIN COM BUCHA DE
289| 3874 | b1 | LATAO, PVC, 25 MM X 10 RS 6,45 R$ 7,79 RS 77,86
12"
LUVA SOLDAVEL
SIN COM BUCHA DE
290 3870 | b1 | LATAO, PVC, 25 MM X 10 RS 7,08 RS 8,55 RS 85,47
3/ n
LUVA SOLDAVEL
3867 | SIN COM BUCHA DE
291 7" | Ap1 | LATAO, PVC, 32 MM X 10 RS 18,74 RS 22,62 RS 226,23
1"
LUVA SOLDAVEL
SIN | COM ROSCA, PVC, 20
2923859 | “pr | MM X 1/2" PARA 10 RS 1,43 R$ 1,73 R$ 17,26
AGUA FRIA PREDIAL
LUVA SOLDAVEL
SIN | COM ROSCA, PVC, 25
2933856 | “pr | MM X 1/2" PARA 10 R$ 1,98 R$ 2,39 RS 23,90
AGUA FRIA PREDIAL
LUVA SOLDAVEL
SIN | COM ROSCA, PVC, 25
29413906 | “br | MM X 34" PARA 10 RS 1,63 RS 1,97 RS 19,68
AGUA FRIA PREDIAL
LUVA SOLDAVEL
SIN | COM ROSCA, PVC, 32
295 3860 | b | MM X 1", PARA AGUA 10 RS 4,86 RS 5,87 RS 58,67
FRIA PREDIAL
SIN | LUVA SOLDAVEL
296 3905 | b1 | cOM ROSCA. PVC, 40 10 RS 11,14 RS 13,45 RS 134,48
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MM X 1 1/4", PARA
AGUA FRIA PREDIAL
LUVA SOLDAVEL
SIN | COM ROSCA, PVC, 50
2973871 | o | mmx 1120 paRA | ON 10 RS 19,71 RS 23,79 RS 237,94
AGUA FRIA PREDIAL
LUVA PVC
SIN | SOLDAVEL, 110 MM,
298| 3867 | wor | “pARA AGUA FRIA | UN 10 RS 80,33 RS 96,97 RS 969,74
PREDIAL
LUVA PVC
SIN | SOLDAVEL, 20 MM,
29913861 | Wor | paRA AGUA FRIA. | UN 10 RS 0,83 RS 1,00 RS 10,02
PREDIAL
LUVA PVC
SIN | SOLDAVEL, 25 MM,
300{ 3904 | vor | pARA AGUA FRIA. | UV 10 RS 0,88 RS 1,06 RS 10,62
PREDIAL
LUVA PVC
SIN | SOLDAVEL, 32 MM,
3013903 | 4or | PARA AGUAFRIA. | UV 10 RS 2,15 RS 2,60 RS 25,95
PREDIAL
LUVA PVC
SIN | SOLDAVEL, 40 MM,
302(3862 | wor | paRA AGUA FRIA. | UV 10 RS 4,59 RS 5,54 RS 55,41
PREDIAL
LUVA PVC
SIN | SOLDAVEL, 50 MM,
3033863 | wpor | pARA AGUAFRIA. | UN 10 RS 4,70 RS 5,67 RS 56,74
PREDIAL
LUVA PVC
SIN | SOLDAVEL, 60 MM,
304(3864 | wor | paRA AGUAFRIA. | UN 10 RS 14,41 RS 17,40 RS 173,96
PREDIAL
LUVA PVC
SIN | SOLDAVEL, 75 MM,
305(3865 [ wor | pARA AGUAFRIA. | UV 10 RS 21,07 RS 25,44 RS 254,36
PREDIAL
SIN LUVA PVC,
306( 3878 | wpy | ROSCAVEL, 112", | UN 10 RS 12,90 RS 15,57 RS 155,73
AGUA FRIA PREDIAL
oin | LUVA ROSCAVEL,
307( 3876 | wp; | PVC. 1", AGUAFRIA | UN 10 RS 5,13 RS 6,19 RS 61,93
PREDIAL
LUVA SIMPLES, PVC,
gN |  SOLDAVEL, DN 100
308( 3899 |t | MM, SERIE NORMAL, | UN 10 R$ 7,17 RS 8,66 RS 86,56
PARA ESGOTO
PREDIAL
LUVA SIMPLES, PVC,
3867 | spv | SOLDAVEL, DN 150
309 7" | App | MM, SERIE NORMAL, | UN 10 RS 35,89 RS 43,33 RS 433,26
PARA ESGOTO
PREDIAL
oIN | LUVA SIMPLES, PVC,
310 3897 | 25 | SOLDAVEL,DN40 | UN 10 RS 1,75 R$ 2,11 R$ 21,13
MM, SERIE NORMAL,
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PARA ESGOTO
PREDIAL

311

3875

SIN
API

LUVA SIMPLES, PVC,
SOLDAVEL, DN 50
MM, SERIE NORMAL,
PARA ESGOTO
PREDIAL

10

RS 3,62

R$ 4,37 RS 43,70

312

3898

SIN
API

LUVA SIMPLES, PVC,
SOLDAVEL, DN 75
MM, SERIE NORMAL,
PARA ESGOTO
PREDIAL

10

R$ 7,34

R$ 8,86 RS 88,61

313

4365

SIN
API

MASSA ACRILICA
PARA SUPERFICIES
INTERNAS E
EXTERNAS

KG

50

R$ 9,14

R$ 11,03 R$ 551,69

314

4362

SIN
API

MASSA CORRIDA
PARA SUPERFICIES
DE AMBIENTES
INTERNOS

KG

50

R$ 5,08

R$ 6,13 R$ 306,63

315

3943

SIN
API

MASSA DE REJUNTE
EM PO PARA
DRYWALL, A BASE
DE GESSO, SECAGEM
RAPIDA, PARA
TRATAMENTO DE
JUNTAS DE CHAPA
DE GESSO (COM
ADICAO DE AGUA)

KG

50

R$ 3,42

R$ 4,13 R$ 206,43

316

1049

SIN
API

MASSA PARA VIDRO

KG

10

R$ 8,75

R$ 10,56 R$ 105,63

317

31

PM

NIPEL PVC,
ROSCAVEL, 1/2",
AGUA FRIA PREDIAL

10

R$ 2,97

R$ 3,59 RS 35,85

318

32

PM

NIPEL PVC,
ROSCAVEL, 1", AGUA
FRIA PREDIAL

10

R$ 4,60

RS$ 5,55 RS 55,53

319

33

PM

NIPEL PVC,
ROSCAVEL, 3/4",
AGUA FRIA PREDIAL

10

R$ 3,00

RS 3,62 RS$ 36,22

320

3943

SIN
API

PARAFUSO DRY
WALL, EM ACO
FOSFATIZADO,
CABECA TROMBETA
E PONTA AGULHA
(TA), COMPRIMENTO
25 MM

50

R$ 0,12

R$ 0,14 R$ 7,24

321

3944

SIN
API

PARAFUSO DRY
WALL, EM ACO
ZINCADO, CABECA
LENTILHA E PONTA
BROCA (LB),
LARGURA 4,2 MM,
COMPRIMENTO 13
MM

50

R$ 0,29

R$ 0,35 R$ 17,50
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PARAFUSO
NIQUELADO COM
ACABAMENTO
CROMADO PARA

SIN FIXAR PECA
322 4384 API | SANITARIA, INCLUI UN 50 R$ 27,01 R$ 32,61 R$ 1.630,32
PORCA CEGA,
ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO
S-10

PARAFUSO
NIQUELADO 3 1/2"
COM ACABAMENTO
CROMADO PARA

SIN FIXAR PECA
323 4351 API | SANITARIA, INCLUI UN 50 R$ 20,03 R$ 24,18 R$ 1.209,01
PORCA CEGA,
ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO
S-8

PARAFUSO ZINCADO
5/16 " X 250 MM PARA
SIN | FIXACAO DE TELHA
324 ( 4320 API | DE FIBROCIMENTO UN 100 RS$ 2,77 R$ 3,34 R$ 334,39
CANALETE 49, INCLUI

BUCHA NYLON S-10

PARAFUSO ZINCADO
5/16 " X 85 MM PARA
SIN | FIXACAO DE TELHA
325 4318 API | DE FIBROCIMENTO UN 100 R$ 1,35 R$ 1,63 R$ 162,97
CANALETE 90, INCLUI

BUCHA NYLON S-10

PARAFUSO ROSCA
1105 | s | SOBERBA ZINCADO
326, | Apr | CABECACHATA | UN | 100 RS 0,03 RS 0,04 RS 3,62

FENDA SIMPLES 3,2 X
20 MM (3/4 ")

PARAFUSO ROSCA
1105 | SIN SOBERBA ZINCADO
327 5 AP CABECA CHATA UN 100 R$ 0,06 R$ 0,07 R$ 7,24
FENDA SIMPLES 3,5 X
25MM (1"

PARAFUSO ROSCA
1105 | sy | SOBERBA ZINCADO
328 7 | app |  CABECACHATA | UN | 100 R$ 0,06 R$ 0,07 RS 7,24

FENDA SIMPLES 3,8 X
30 MM (1.1/4 ")

PARAFUSO ROSCA
1105 | sy | SOBERBA ZINCADO
329| 57| Ap | CABECACHATA | UN | 100 RS 0,13 RS 0,16 RS 15,69

FENDA SIMPLES 4,8 X
40 MM (1.1/2 ")

PARAFUSO ROSCA
1105 | SIN SOBERBA ZINCADO
330 9 API CABECA CHATA UN 100 R$ 0,27 R$ 0,33 R$ 32,59
FENDA SIMPLES 5,5 X
50MM (2™
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PARAFUSO ZINCADO,
4054 | SIN AUTOBROCANTE, CEN
7 API | FLANGEADO, 42 MM | TO
X 19 MM

331 3 R$ 32,82 R$ 39,62 R$ 118,86

PARAFUSO, AUTO
ATARRACHANTE,
33207 | S| caBecacuata, [N 3 RS 56,27 R$ 67,93 | RS203,79
FENDA SIMPLES, 1/4”
(6,35 MM) X 25 MM

PASTA

LUBRIFICANTE PARA

TUBOS E CONEXOES

2007 | s COM JUNTA

333 ¢ | Apy | ELASTICA (USOEM | UN 10 RS 31,44 RS 37,95 RS 379,54
PVC, ACO,

POLIETILENO E
OUTROS) ( DE *400*
G)

PASTILHA
CERAMICA/PORCELA
3688 | SIN | NA, REVEST INT/EXT

1 API E PISCINA, CORES
BRANCA OU FRIAS *5
X 5*CM

334 M2 2 RS$ 158,76 RS$ 191,66 R§ 383,31

PEDRA BRITADA N. 0,
SIN OU PEDRISCO (4,8 A
335 4720 AP 9,5 MM) POSTO M3 100 RS 75,80 R$ 91,51 R$ 9.150,58
PEDREIRA/FORNECED
OR, SEM FRETE

PEDRA BRITADA N. 1
SIN | (9,52a19 MM) POSTO
API | PEDREIRA/FORNECED
OR, SEM FRETE

336 4721 M3 10 R$ 65,65 R$ 79,25 RS$ 792,53

PEDRA BRITADA N. 2
SIN | (19 A 38 MM) POSTO
API | PEDREIRA/FORNECED
OR, SEM FRETE

337 4718 M3 10 R$ 66,00 R$ 79,68 R$ 796,75

PEDRA BRITADA N. 3
SIN | (38 A 50 MM) POSTO
API | PEDREIRA/FORNECED
OR, SEM FRETE

338 | 4722 M3 10 RS 62,01 RS 74,86 RS 748,58

PLUG PVC
ROSCAVEL, 1/2",
AGUA FRIA PREDIAL
(NBR 5648)

339( 34 | PM UN 10 R$ 0,85 R$ 1,03 R$ 10,26

PLUG PVC,
340( 35 | PM | ROSCAVEL 1", PARA | UN 10 R$ 1,66 R$ 2,00 R$ 20,04
AGUA FRIA PREDIAL

PLUG PVC,
341 36 | PM | ROSCAVEL 3/4", PARA | UN 10 R$ 1,50 R$ 1,81 R$ 18,11
AGUA FRIA PREDIAL

PISO EM CERAMICA
ESMALTADA EXTRA,
SIN | PEI MAIOR OU IGUAL
3421 1287 AP A 4, FORMATO M2 20 R$ 31,97 R$ 38,59 R$ 771,88
MENOR OU IGUAL A

2025 CM2
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343

1292

SIN
API

PISO EM CERAMICA
ESMALTADA EXTRA,
PEI MAIOR OU IGUAL
A 4, FORMATO MAIOR
QUE 2025 CM2

M2

20

RS 65,17

R$ 78,67

R$ 1.573,46

344

3819

SIN
API

PISO PORCELANATO,
BORDA RETA, EXTRA,
FORMATO MAIOR
QUE 2025 CM2

M2

20

R$ 102,59

R$ 123,85

R$ 2.476,93

345

2110

SIN
API

PISO EM
PORCELANATO
RETIFICADO EXTRA,
FORMATO MENOR OU
IGUAL A 2025 CM2

M2

20

R$ 86,86

RS 104,86

R$ 2.097,15

346

4812

SIN
API

PLACA DE GESSO
PARA FORRO, DE *60
X 60* CM E
ESPESSURA DE 12 MM
(30 MM NAS BORDAS)
SEM COLOCACAO

M2

60

R$ 10,96

R$ 13,23

R$ 793,85

347

4491

SIN
API

PONTALETE *7,5 X
7,5% CM EM PINUS,
MISTA OU
EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

50

R$ 6,77

RS 8,17

RS 408,64

348

4992

SIN
API

PORTA DE ABRIR /
GIRO, DE MADEIRA
FOLHA MEDIA (NBR
15930) DE 800 X 2100
MM, DE 35 MM A 40
MM DE ESPESSURA,

NUCLEO SEMI-
SOLIDO
(SARRAFEADO),
CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM
LAMINADO NATURAL
PARA VERNIZ

R$ 266,43

R$ 321,63

R$ 1.608,17

349

4987

SIN
API

PORTA DE ABRIR /
GIRO, DE MADEIRA
FOLHA MEDIA (NBR
15930) DE 900 X 2100
MM, DE 35 MM A 40
MM DE ESPESSURA,

NUCLEO SEMI-
SOLIDO
(SARRAFEADO),
CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM
LAMINADO NATURAL
PARA VERNIZ

R$ 304,82

R$ 367,98

R$ 1.839,89

350

4030

SIN
API

PREGO DE ACO
POLIDO COM
CABECA DUPLA 17 X
27 (212X 11)

KG

R$ 19,96

R$ 24,10

RS 48,19

351

5065

SIN
API

PREGO DE ACO
POLIDO COM

KG

R$ 30,76

R$ 37,13

RS 74,27
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CABECA 10X 10 (7/8 X

17)
PREGO DE ACO
SIN POLIDO COM
3521 5072 | o1 | caBeCA 10X 111X | KO 2 RS 28,46 RS 34,36 RS 68,71
17)
SIN PREGO DE ACO
353| 5066 | 4 by POLIDO COM KG 2 RS 21,31 RS 25,73 RS 51,45
CABECA 12X 12
PREGO DE ACO
SIN POLIDO COM
3541 5063 | o1 | cABECA 14X 18 (1 172 | KO 2 RS 19,30 RS 23,30 RS 46,60
X 14)
PREGO DE ACO
2024 | SIN POLIDO COM
3551 75 | API | CABECA 15X 15 (1 1/4 | KO 2 RS 17,91 RS 21,62 RS 43,24
X 13)
PREGO DE ACO
SIN POLIDO COM
3561 5074 | o1 | cABECA 15X 18 (1 172 | KO 2 RS 18,12 RS 21,87 RS 43,75
X 13)
PREGO DE ACO
SIN POLIDO COM
3571 5067 | b1 | CABECA 16X 24 (2 1/4 | KO 2 RS 17,24 RS 20,81 RS 41,62
X 12)
PREGO DE ACO
SIN POLIDO COM
3581 5078 | b1 | cABECA 16X 27 (2 112 | KO 2 RS 17,04 RS 20,57 RS 41,14
X 12)
PREGO DE ACO
SIN POLIDO COM
3591 5068 | b1 | caBECA 17x21 2X | KO 2 RS 16,17 RS 19,52 RS 39,04
11)
PREGO DE ACO
SIN POLIDO COM
3601 5073 | o1 | CABECA 17X 24 (2 1/4 | KO 2 RS 16,48 RS 19,89 RS 39,79
X 11)
PREGO DE ACO
SIN POLIDO COM
36115069 | oy | caBECA 17X 27 2 172 | KO 2 RS 16,48 RS 19,89 RS 39,79
X 11)
PREGO DE ACO
SIN POLIDO COM
3621 5070 | oy | caBECA 17X 30 2 314 | KO 2 RS 16,66 RS 20,11 RS 40,22
X 11)
PREGO DE ACO
SIN POLIDO COM
3631 5071 | b1 | CABECA 18X 24 (2 1/4 | KO 2 RS 16,17 RS 19,52 RS 39,04
X 10)
PREGO DE ACO
SIN POLIDO COM
3641 5061 | o1 | cABECA 18X 27 (2 112 | KO 2 RS 15,90 RS 19,19 RS 38,39
X 10)
PREGO DE ACO
SIN POLIDO COM
3651 5075 | b1 | CABECA 18 X 30 2 3/4 | KO 2 RS 16,17 RS 19,52 RS 39,04
X 10)
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PREGO DE ACO
3902 | SIN POLIDO COM
3661 5" | APl | CABECA 19X 36 (3 1/4 | KO 2 R$ 16,16 RS 19,51 RS 39,02
X 9)
PREGO DE ACO
SIN POLIDO COM
3671 5062 | o1 | caBeCA 19X 333X | KO 2 RS 16,39 RS 19,79 RS 39,57
9
PREGO DE ACO
4056 | SIN POLIDO COM
3681 "5 | API | CABECA 22 X 48 (4 1/4 | KO 2 RS 16,29 RS 19,67 RS 39,33
X 5)
3000 | SIN PREGO DE ACO
369 7" | app | POLIDO SEM CABECA | KG 2 RS 18,19 RS 21,96 RS 43,92
15X 15(1 1/4X 13)
RIPA APARELHADA
*1,5 X 5% CM, EM
2020 | SIN | MACARANDUBA,
370 757 | apr ANGELIM OU M 50 RS 4,17 RS 5,03 RS 251,70
EQUIVALENTE DA
REGIAO
RALO SIFONADO PVC
1174 | SIN | CILINDRICO, 100 X 40
370 77 At | M, com GreLHA | ON 15 RS$ 11,77 RS 14,21 RS 213,13
REDONDA BRANCA
RALO SIFONADO PVC,
1174 | sin | QUADRADO, 100 X 100
372 7 | app | X33 MM, SAIDA40 | UN 15 RS 15,51 RS 18,72 RS 280,86
MM, COM GRELHA
BRANCA
REBITE DE ALUMINIO
SIN | VAZADO DE REPUXO,
3731 5104 | Jor | 32 x s MM (IKG~ | KO 2 RS 73,55 RS 88,79 RS 177,58
1025 UNIDADES)
REDUCAO
2004 | SIN | EXCENTRICA PVC P/
3741 737 | apt | ESG PREDIAL DN 100 | UN 10 RS 9,82 RS 11,85 RS 118,55
X 50MM
REDUCAO
2004 | SIN | EXCENTRICA PVC P/
3750 7, | APl | ESG PREDIAL DN 100 | UN 10 RS$ 11,39 RS 13,75 RS 137,50
X 75MM
REDUCAO
2004 | SIN | EXCENTRICA PVC P/
376 | 75 | Apl | ESG PREDIAL DN 75 X | UV 10 RS 8,52 RS 10,29 RS 102,85
50MM
REGISTRO DE
ESFERA, PVC, COM
1167 | SIN VOLANTE, VS,
3771 '3 | apt | SOLDAVEL DN20 | UN 5 RS 21,38 RS 25,81 RS 129,05
MM, COM CORPO
DIVIDIDO
REGISTRO DE
1167 | SIN | ESFERA, PVC, COM
378 )0 | Al VOLANTE, VS, UN 5 RS 27,54 RS 33,25 RS 166,23
SOLDAVEL, DN 25
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MM, COM CORPO
DIVIDIDO

REGISTRO DE
ESFERA, PVC, COM
1167 | SIN VOLANTE, VS,

5 API SOLDAVEL, DN 32
MM, COM CORPO
DIVIDIDO

379 UN 5 RS$ 43,72 R$ 52,78 R$ 263,89

REGISTRO DE
ESFERA, PVC, COM
1167 | SIN VOLANTE, VS,

6 API SOLDAVEL, DN 40
MM, COM CORPO
DIVIDIDO

380 UN 5 RS 58,47 R$ 70,58 R$ 352,92

REGISTRO DE
ESFERA, PVC, COM
1167 | SIN VOLANTE, VS,

7 API SOLDAVEL, DN 50
MM, COM CORPO
DIVIDIDO

381 UN 5 RS 60,38 RS$ 72,89 RS 364,45

REGISTRO DE
ESFERA, PVC, COM
1167 | SIN VOLANTE, VS,

8 API SOLDAVEL, DN 60
MM, COM CORPO
DIVIDIDO

382 UN 5 R$ 110,59 RS 133,50 RS 667,52

REGISTRO DE
SIN PRESSAO PVC,
383 6038 | o) ROSCAVEL, UN 10 RS 7,01 RS 8,46 RS 84,62

VOLANTE SIMPLES,
DE 1/2"

REGISTRO DE
O PRESSAO PVC,
3841 ¢ | ApI ROSCAVEL, UN 5 R$ 20,01 RS 24,16 RS 120,78

VOLANTE SIMPLES,
DE 3/4"

REGISTRO DE
SIN PRESSAO PVC,
385 6037 AP SOLDAVEL, UN 5 RS 14,59 R$ 17,61 R$ 88,07

VOLANTE SIMPLES,
DE 20 MM

REGISTRO DE
1 | s PRESSAO PVC,
386 o | Apr SOLDAVEL, UN 5 RS 16,23 RS 19,59 RS 97,96

VOLANTE SIMPLES,
DE 25 MM

REGISTRO GAVETA
COM ACABAMENTO E
SIN CANOPLA
387 6013 API CROMADOS, UN 5 R$ 107,97 R$ 130,34 R$ 651,71
SIMPLES, BITOLA 1"

(REF 1509)

REGISTRO GAVETA
SIN | COM ACABAMENTO E
388 | 6015 AP CANOPLA UN 5 R$ 157,01 RS 189,54 R$ 947,71

CROMADOS,
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SIMPLES, BITOLA 1
1/2 " (REF 1509)

REGISTRO GAVETA
COM ACABAMENTO E
SIN CANOPLA
389 6014 AP CROMADOS, UN 5 R$ 150,11 R$ 181,21 R$ 906,06

SIMPLES, BITOLA 1
1/4 " (REF 1509)

REGISTRO GAVETA
COM ACABAMENTO E
SIN CANOPLA
390 | 6006 API CROMADOS, UN 10 RS 78,18 R$ 94,38 RS$ 943,79
SIMPLES, BITOLA 1/2 "

(REF 1509)

REGISTRO GAVETA
COM ACABAMENTO E
SIN CANOPLA
391 | 6005 AP CROMADOS, UN 5 RS 88,20 R$ 106,48 R$ 532,38
SIMPLES, BITOLA 3/4 "

(REF 1509)

REJUNTE
392 34735 ilg CIMENTICIO, KG | 20 RS 4,05 RS 4.89 RS 97.78
QUALQUER COR

3732 | SIN REJUNTE EPOXI,

393 9 API QUALQUER COR

KG 5 R$ 85,33 R$ 103,01 R$ 515,05

RODAPE DE
MADEIRA MACICA
SIN CUMARU/IPE
394 | 6186 AP CHAMPANHE OU M 25 RS$ 13,61 R$ 16,43 RS 410,75
EQUIVALENTE DA

REGIAOQO, *1,5 X7 CM

RUFO EXTERNO DE
SIN CHAPA DE ACO
395( 1116 API | GALVANIZADA NUM M 30 RS$ 19,56 R$ 23,61 RS$ 708,38

26, CORTE 25 CM

RUFO EXTERNO DE
SIN CHAPA DE ACO
396 1115 API | GALVANIZADA NUM M 30 RS 23,44 R$ 28,30 RS 848,90

26, CORTE 28 CM

RUFO

SIN EXTERNO/INTERNO

397( 1113 AP DE CHAPA DE ACO M 30 RS$ 27,40 R$ 33,08 R$ 992,32
GALVANIZADA NUM

26, CORTE 33 CM

RUFO INTERNO DE
SIN CHAPA DE ACO
398 1114 APL | GALVANIZADA NUM M 30 RS 32,64 R$ 39,40 R$ 1.182,09

26, CORTE 50 CM

RUFO

4087 | sIN INTERNO/EXTERNO

399 3 AP DE CHAPA DE ACO M 30 RS$ 25,54 R$ 30,83 RS 924,96
GALVANIZADA NUM

24, CORTE 25 CM

SENSOR DE
PRESENCA
EMBUTIR/PAREDE
4X2 BIVOLT

400| 37 | PM UN 20 RS 43,18 R$ 52,13 R$ 1.042,57
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SIN SELADOR ACRILICO
401 | 6085 AP PAREDES L 40 R$ 10,11 R$ 12,20 RS 488,19
INTERNAS/EXTERNAS
SELANTE ELASTICO
MONOCOMPONENTE
SIN A BASE DE 310
402 142 API | POLIURETANO (PU) | ML 30 RS 33,52 R$ 40,47 R$ 1.213,96
PARA JUNTAS
DIVERSAS
SELANTE A BASE DE
1162 | sIN ALCATRAOE
403 5 AP POLIURETANO PARA | KG 10 RS$ 71,04 RS 85,76 RS 857,59
JUNTAS
HORIZONTAIS
SIFAO EM METAL
3863 | SIN | CROMADO PARA PIA
404 7 API | AMERICANA, 1.12 X UN 2 R$ 336,83 RS 406,62 RS§ 813,24
1.12"
SIFAO EM METAL
SIN | CROMADO PARA PIA
4051 6150 API | AMERICANA, 1.1/2 X 2 UN 2 RS 340,94 R$ 411,58 RS 823,17
SIFAO EM METAL
SIN | CROMADO PARA PIA
406 | 6136 API | OU LAVATORIO, 1 X UN 2 RS 268,00 R$ 323,53 RS 647,06
1.12"
SIFAO EM METAL
3863 | SIN CROMADO PARA
407 3 API | TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 UN 2 R§ 283,83 RS 342,64 RS 685,28
SIFAO PLASTICO
2026 | SIN EXTENSIVEL
408 5 AP UNIVERSAL, TIPO UN 30 RS 16,74 R$ 20,21 RS 606,26
COPO
SIFAO / TUBO
SINFONADO
409 4494 | SIN | EXTENSIVEL/SANFON UN 200 R$ 9,14 R$ 11,03 R$ 2.206,76

5 API ADO, UNIVERSAL/
SIMPLES, ENTRE *50

A 70
SIN | CM., DE PLASTICO
410 6145 | S0 s uN | s0 RS 18,49 R$2232 | RS 1.116,06
SIFAO PLASTICO TIPO
SIN | COPO PARA PIA OU
411{ 6149 | 30 | L SVATORIO 1 X L2 | UN | 50 RS 12,22 R$ 1475 | RS 737.60
<1 | SIFAO PLASTICO TIPO
412 6146 COPO PARA TANQUE, | UN | 50 RS 17,57 R$2121 | RS 1.060.53
API )
114X 1172
1096 | i | SILICONE ACETICO
413 USO GERAL INCOLOR | UN | 30 RS 22,15 R$ 2674 | R$ 802,18
1| API
280 G
414 20025 ilg SISALEMFIBRA | KG | 10 RS 15,00 R$ 18,11 | R$ 181,08
415 | 2008 | SIN SOLUCAO UN 5 RS 86,30 R$ 104,18 | RS$ 52091

3 API | LIMPADORA PARA
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PVC, FRASCO COM

1000 CM3
SIN DILUENTE
a6 | 5318 | S0 o as L 10 RS 22,59 R$2727 | R$272.71
2027 | s | TANQUE DE LOUCA
a7 | 2271 20 BRANCA,COM | UN | 4 R$ 580,70 | R$701.02 | RS 2.804,08
COLUNA, *30% L
042 | st | TANQUE DE LOUCA
418 BRANCA, SUSPENSO, | UN | 4 R$ 42637 | R$51471 | RS 2.058.86
3 | API s
TARUGO
DELIMITADOR DE
4407 | sy | PROFUNDIDADE EM
arg | 4971 S0 ESPUMA DE M| s0 RS 0,79 RS 0,95 RS 47,68
POLIETILENO DE
BAIXA DENSIDADE 10
MM, CINZA
TE PVC, SOLDAVEL,
COM BUCHA DE
420 | 7121 | SIN | LATAONABOLSA | ;| RS 9.88 R$ 1193 | R$11927

API | CENTRAL, 90 GRAUS,
20 MM X 1/2", PARA
AGUA FRIA PREDIAL

TE PVC, SOLDAVEL,
COM BUCHA DE
SIN LATAO NA BOLSA
4211 7137 API | CENTRAL, 90 GRAUS, UN 10 R$ 10,79 R$ 13,03 R$ 130,26
25 MM X 1/2", PARA

AGUA FRIA PREDIAL

TE PVC, SOLDAVEL,
COM BUCHA DE
SIN | LATAO NA BOLSA
422| 1122 | o1 | cENTRAL, 90 GRAUS, | ON 10 RS 11,88 RS 14,34 RS 143,42
25 MM X 3/4", PARA

AGUA FRIA PREDIAL

TE PVC, SOLDAVEL,
COM BUCHA DE
SIN LATAO NA BOLSA
4231 7114 API | CENTRAL, 90 GRAUS, UN 10 RS$ 13,82 R$ 16,68 RS 166,84
32 MM X 3/4", PARA

AGUA FRIA PREDIAL

TE SOLDAVEL, PVC,
SIN 90 GRAUS, 20 MM,

a24| izg | S| DORAUS 20TL L uN | 10 RS 1,14 RS 1,38 RS 13.76
PREDIAL (NBR 5648)
TE SOLDAVEL, PVC,
SIN | 90 GRAUS, 25 MM,
425|139 | S| DORAUS DSOS L uN | 10 RS 1,30 RS 1,57 RS 15.69
PREDIAL (NBR 5648)
TE SOLDAVEL, PVC,
SIN | 90 GRAUS, 32 MM,
a26| 7120 | S| DORAS 2T L uN | 10 RS 4,07 RS$ 4,91 RS 49,13
PREDIAL (NBR 5648)
TE SOLDAVEL, PVC,
427 7141 | SIN [ 90GRAUS, 40 MM, 1 ;0 1 RS 9,95 R$ 12,01 | RS 120,12

API PARA AGUA FRIA
PREDIAL (NBR 5648)
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428

7142

SIN
API

TE SOLDAVEL, PVC,
90 GRAUS,50 MM,
PARA AGUA FRIA

PREDIAL (NBR 5648)

10

R$ 10,40

R$ 12,55

RS$ 125,55

429

7091

SIN
API

TE SANITARIO, PVC,
DN 100 X 100 MM,
SERIE NORMAL,
PARA ESGOTO
PREDIAL

10

R$ 17,50

R$ 21,13

R$ 211,26

430

3794

SIN
API

TE SANITARIO, PVC,
DN 40 X 40 MM, SERIE
NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

10

R$ 4,05

R$ 4,89

RS 48,89

431

7097

SIN
API

TE SANITARIO, PVC,
DN 50 X 50 MM, SERIE
NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

10

RS 8,22

R$ 9,92

R$ 99,23

432

1165

SIN
API

TE SANITARIO, PVC,
DN 75 X 75 MM, SERIE
NORMAL PARA
ESGOTO PREDIAL

10

RS 18,17

R$ 21,93

R$ 219,35

433

3454

SIN
API

TELA DE ACO
SOLDADA
GALVANIZADA/ZINC
ADA PARA
ALVENARIA, FIO D =
*1,20 A 1,70* MM,
MALHA 15 X 15 MM,
(CX L) *50 X 12* CM

20

R$ 3,69

R$ 4,45

RS 89,09

434

1575

SIN
API

TERMINAL A
COMPRESSAO EM
COBRE ESTANHADO
PARA CABO 16 MM2, 1
FUROE 1
COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE
FIXACAO M6

100

R$ 2,09

R$ 2,52

R$ 252,30

435

1570

SIN
API

TERMINAL A
COMPRESSAO EM
COBRE ESTANHADO
PARA CABO 2,5 MM2,
1 FUROE 1
COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE
FIXACAO M5

100

R$ 1,05

R$ 1,27

RS$ 126,76

436

1571

SIN
API

TERMINAL A
COMPRESSAO EM
COBRE ESTANHADO
PARA CABO 4 MM2, 1
FUROE 1
COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE
FIXACAO M5

100

R$ 1,36

R$ 1,64

RS 164,18

437

1573

SIN
API

TERMINAL A
COMPRESSAO EM
COBRE ESTANHADO
PARA CABO 6 MM2, 1
FUROE 1

100

R$ 1,63

R$ 1,97

RS$ 196,77
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COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE
FIXACAO M6
< | THOLO CERAMICO
438 | 7258 MACICO *5 X 10 X 20* | UN | 500 RS 0,68 R$0.82 | R$41045
API
M
TELHA DE
< | FIBROCIMENTO
439| 7213 | 30 | ONDULADA E=4 MM, | M2 | 70 RS 18,73 R$22,61 | RS 1.582,76
DE 2,44 X 0,50 M (SEM
AMIANTO)
TELHA DE
< | FIBROCIMENTO
440| 7194 | 1% | ONDULADA E=6 MM, | M2 | 70 RS 27,62 R$3334 | RS$2.334,00
DE 2,44 X 1,10 M (SEM
AMIANTO)
TELHA DE
FIBROCIMENTO
441 34240 ilg ONDULADAE=8MM, | M2 | 70 RS 192,90 R$ 23287 | | 3Ro% ©
DE 3,66 X 1,10 M (SEM 300,
AMIANTO)
377 | sy | TINTA A OLEO
442| 771 S| BRILHANTEPARA | L 20 RS 25,14 R$3035 | RS 60698
MADEIRA E METAIS
s | TINTA ACRILICA
443| 7356 | 30| PREMIUM, COR L | 250 RS 27,55 R$3326 | R$8.314,59
BRANCO FOSCO
SIN | TINTA ACRILICA
a4 | 7308 | S| A o | L | 100 RS 18,48 R$ 2231 | R$2.230,91
< | TINTA ESMALTE
445 | 7311 | 3| SINTETICO PREMIUM | L | 100 RS 37,30 R$4503 | R$4.502,86
ACETINADO
< | TINTA ESMALTE
446 | 7292 | 30| SINTETICO PREMIUM | L | 100 RS 36,11 R$43,59 | R$4.359,20
BRILHANTE
< | TINTA ESMALTE
447| 7288 SINTETICO PREMIUM | L | 100 RS 36,60 R$ 44,18 | R$ 441835
API
FOSCO
TOMADA 2P+T 10A,
14 | sov | 250V, CONJUNTO
aag| 12141 2] MONTADOPARA | UN | 30 RS 14,74 R$17,79 | RS 533,82
SOBREPOR 4" X 2"
(CAIXA + MODULO)
TORNEIRA CROMADA
167 | sy | DEMESAPARA
a49| 87| 21 LavATORIO, BICA | UN | 15 R$ 117,14 | RS 14141 |R$2.121,17
ALTA, COM
AREJADOR (REF 1195)
TORNEIRA CROMADA
DE MESA, PARA
1177 | SIN | cozINHA, BICA
aso| 1771 S0 MOVEL COM UN | 15 RS 104,11 RS 12568 | RS 1.885.22
AREJADOR, 12 " OU
3/4" (REF 1167/ 1168)
(177 | si | TORNEIRA CROMADA
ast| 1771 20| DE PAREDE,PARA | UN | 15 R$103,79 | R$12530 | RS 1.879.43
COZINHA, BICA

Péagina 138 de 197



DEFENSORIA PUBLICA
DO ESTADO DO PARANA

@i‘ DPE[
V

MOVEL, COM
AREJADOR, 1/2 " OU
3/4 " (REF 1167 / 1168)

TORNEIRA DE MESA
PARA LAVATORIO,
1341 | SIN | FIXA, CROMADA,
5 | API | PADRAO POPULAR,
1/2" OU 3/4 " (REF
1193)

452 UN 15 R$ 59,93 R§$ 72,35 R$ 1.085,21

TORNEIRA CROMADA
PARA JARDIM /
TANQUE, COM BICO
1176 | SIN |  PLASTICO, CANO

2 | API | LONGO, DE PAREDE,
PADRAO POPULAR /
USO GERAL, 1/2 " OU
3/4 " (REF 1153 / 1130)

453 UN 15 RS 49,23 R$ 59,43 RS 891,46

TORNEIRA DE BOIA
CONVENCIONAL
PARA CAIXA D'AGUA,

1176 | SIN AGUA FRIA, 1.1/2",

3 API COM HASTE E
TORNEIRA
METALICOS E BALAO
PLASTICO

454 UN 5 R$ 150,49 RS 181,67 R$ 908,36

TORNEIRA DE BOIA
CONVENCIONAL
PARA CAIXA D'AGUA,

1176 | SIN AGUA FRIA, 1.1/4",
4 API COM HASTE E
TORNEIRA
METALICOS E BALAO
PLASTICO

455 UN 5 RS$ 123,47 RS 149,05 RS$ 745,26

TORNEIRA DE BOIA
CONVENCIONAL
1182 | stv PARA CAIXA D'AGUA,
456 9 AP AGUA FRIA, 1/2",COM | UN 15 RS 29,84 R$ 36,02 RS 540,34

HASTE E TORNEIRA
METALICOS E BALAO
PLASTICO

TORNEIRA DE BOIA
CONVENCIONAL
183 | sin PARA CAIXA D'AGUA,
457 0 AP AGUA FRIA, 3/4",COM | UN 15 R$ 32,22 R$ 38,90 RS 583,44
HASTE E TORNEIRA
METALICOS E BALAO
PLASTICO

TORNEIRA DE BOIA
CONVENCIONAL
1122 | s | PARA CAIXA D'AGUA,
458| 7| App | |'>AGUAFRIA,COM [ UN | 15 RS 72,49 R$ 87,51 | RS 1.312,65
HASTE E TORNEIRA
METALICOS E BALAO
PLASTICO

TORNEIRA DE BOIA
1176 | SIN CONVENCIONAL
459 7 API | PARA CAIXA D'AGUA, UN 10 R$ 193,08 R$ 233,09 R$ 2.330,86

2", AGUA FRIA, COM
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HASTE E TORNEIRA
METALICOS E BALAO
PLASTICO
TUBO PVC SERIE
2006 | SIN | NORMAL, DN 150 MM,
460 | 757 | Apy PARA ESGOTO M 20 RS 42,63 R$ 51,46 | RS 1.029,26
PREDIAL (NBR 5688)
TUBO PVC SERIE
SIN | NORMAL, DN 100 MM,
461 9836 | 2o PARA ESGOTO M 50 RS 16,31 RS 19,69 RS 984,47
PREDIAL (NBR 5688)
TUBO PVC SERIE
SIN | NORMAL, DN 40 MM,
462 9835 | 2o PARA ESGOTO M 50 RS 7,12 RS 8,60 RS 429,76
PREDIAL (NBR 5688)
TUBO PVC SERIE
SIN | NORMAL, DN 50 MM,
463 | 9838 | 2oy PARA ESGOTO M 50 RS 11,77 RS 14,21 RS 710,44
PREDIAL (NBR 5688)
TUBO PVC SERIE
SIN | NORMAL, DN 75 MM,
464 9837 | 2oy PARA ESGOTO M 50 RS 15,44 RS 18,64 RS 931,96
PREDIAL (NBR 5688)
TUBO PVC,
SIN | SOLDAVEL, DN 20
465| 9867 | “pr | MM AGUA FRIA M 50 RS 3,97 RS 4,79 RS 239,63
(NBR-5648)
TUBO PVC,
SIN | SOLDAVEL, DN 25
466 | 9868 | “pr | MM AGUA FRIA M 50 RS 4,48 RS 5,41 RS 270,41
(NBR-5648)
TUBO PVC,
SIN | SOLDAVEL, DN 32
4679869 | “pr | MM AGUA FRIA M 50 RS 9,67 RS 11,67 RS 583,68
(NBR-5648)
TUBO PVC,
SIN | SOLDAVEL, DN 40
468| 9874 | So1 | MM AGUA FRIA M 50 RS 15,18 RS 18,33 R$ 916,26
(NBR-5648)
TUBO PVC,
SIN | SOLDAVEL, DN 50
4691 9875 | S | MM, PARA AGUA M 50 RS 16,65 R$20,10 | RS 1.004,99
FRIA (NBR-5648)
TUBO PVC,
SIN | SOLDAVEL, DN 60
470| 9873 | b1 | “MM. AGUA FRIA M 30 RS 27,40 RS 33,08 R$ 992,32
(NBR-5648)
UNIAO PVC,
SIN | SOLDAVEL, 32 MM,
47119895 | "or | pARA AGUA FRIA. | UN 10 RS 14,51 RS 17,52 R$ 175,16
PREDIAL
UNIAO PVC,
SIN | SOLDAVEL, 40 MM,
472| 9894 | "or | pARA AGUA FRIA. | UN 10 RS 27,92 RS 33,71 RS 337,05
PREDIAL
SIN UNIAO PVC,
4731 9897 | o1 | SOLDAVEL, 50 mm, | ON 10 RS 29,81 RS 35,99 RS 359,87
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PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UNIAO PVC,
SIN | SOLDAVEL, 60 MM,
API PARA AGUA FRIA
PREDIAL

47419910 UN 5 R$ 77,56 R$ 93,63 RS 468,15

VERNIZ SINTETICO
BRILHANTE PARA
1048 | SIN MADEIRA, COM
1 API | FILTRO SOLAR, USO
INTERNO E EXTERNO
(BASE SOLVENTE)

475 L 20 RS 32,86 R$ 39,67 RS$ 793,37

VALVULA DE
DESCARGA EM
METAL CROMADO
2111 | SIN | PARA MICTORIO COM
476 D) API | ACIONAMENTO POR UN 10 R$ 230,13 R$ 277,81 R$ 2.778,13
PRESSAOE
FECHAMENTO

AUTOMATICO

VALVULA DE
DESCARGA

1022 | SIN | METALICA, BASE 1
8 API | 12" E ACABAMENTO

METALICO

CROMADO

477 UN 10 R$ 267,35 RS$ 322,74 R$ 3.227,45

VALVULA DE
DESCARGA
1178 | SIN [ METALICA, BASE 1
1 API | 1/4" E ACABAMENTO
METALICO
CROMADO

478 UN 10 R$ 216,58 R$ 261,46 R$ 2.614,55

VALVULA DE

RETENCAO DE
BRONZE, PE COM
1023 | SIN CRIVOS,

6 API | EXTREMIDADE COM
ROSCA,DE 1 1/2",
PARA FUNDO DE

POCO

479 UN 2 RS$ 132,34 R$ 159,76 R$ 319,52

VALVULA DE
RETENCAO DE

1023 | spv | BRONZE, PE COM

480 7 | App CRIVOS, UN 2 RS 78,12 R$ 94,31 | R$ 188,61

EXTREMIDADE COM

ROSCA, DE 1", PARA
FUNDO DE POCO

VALVULA DE

RETENCAO DE
BRONZE, PE COM
1023 | SIN CRIVOS,

1 API | EXTREMIDADE COM
ROSCA, DE 2 1/2",
PARA FUNDO DE

POCO

481 UN 2 RS§ 358,24 RS 432,47 RS 864,93

1023 | sIN VALVULA DE
4821 57 | AP RETENCAO DE UN 2 RS 200,46 R$ 242,00 | RS 483,99
BRONZE, PE COM
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CRIVOS,

EXTREMIDADE COM

ROSCA, DE 2", PARA
FUNDO DE POCO

1049 | sIN VIDRO LISO INCOLOR
483 0 AP 2 A3 MM - SEM M2 15 R$ 120,31 RS$ 145,24 R$2.178,57
COLOCACAO

1049 | sy | VIDRO LISO INCOLOR
48415 | Apr 4MM - SEM M2 15 RS 137,50 R$ 165,99 | R$2.489,85
COLOCACAO

1049 | sIN VIDRO LISO INCOLOR
485 3 AP 5MM - SEM M2 15 R$ 160,41 R$ 193,65 R$ 2.904,70
COLOCACAO

1049 | sIN VIDRO LISO INCOLOR
486 1 AP 6 MM - SEM M2 15 RS$ 194,79 R$ 235,15 RS 3.527,26
COLOCACAO

1050 | SIN VIDRO TEMPERADO
487 7 AP INCOLORE =10 MM, | M2 15 RS 406,80 R$ 491,09 RS 7.366,33
SEM COLOCACAO

1050 | sy | VIDRO TEMPERADO
488| "> | apy | INCOLORE=6MM, | M2 15 RS 240,04 R$ 289,78 | R$ 4.346,64
SEM COLOCACAO

1050 | sIN VIDRO TEMPERADO
489 6 AP INCOLORE=8MM, | M2 15 R$ 313,35 R$ 378,28 RS$ 5.674,14
SEM COLOCACAO

VIDRO TEMPERADO
INCOLOR PARA
SIN | PORTA DE ABRIR, E =

API 10 MM (SEM
FERRAGENS E SEM
COLOCACAO)

490 5031 M2 15 RS 440,00 R$ 531,17 R$ 7.967,52

VIDRO COMUM
LAMINADO, LISO,
1049 | spv | INCOLOR, DUPLO,
491| 7| Apy | ESPESSURA TOTAL6 | M2 10 RS 572,91 R$ 691,62 | R$6.916,17

MM (CADA CAMADA

E=3 MM) -

COLOCADO

PLACA DE
SINALIZACAO DE
SEGURANCA CONTRA
INCENDIO - ALERTA,
TRIANGULAR, BASE
3756 | SIN | DE *30* CM, EM PVC

0 API *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E
PICTOGRAMAS
CONFORME NBR
16820)

492 UN 30 R$ 19,68 R$ 23,76 R$ 712,73

PLACA DE
SINALIZACAO DE
3755 | spy | SEGURANCA CONTRA
31777 | am INCENDIO, UN | 30 RS 5,97 R$721 | R$21621
FOTOLUMINESCENTE
, QUADRADA, *14 X
14* CM, EM PVC *2*
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MM ANTI-CHAMAS
(SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS
CONFORME NBR

16820)
PLACA DE
SINALIZACAO DE
SEGURANCA CONTRA
INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE
3755 | SIN | , QUADRADA, *20 X
44| T 1301 a0k oMt EMpvC s | UN| 30 RS 11,56 R$ 1396 | R$418.66
MM ANTI-CHAMAS
(SIMBOLOS, CORES E

PICTOGRAMAS

CONFORME NBR

16820)
PLACA DE

SINALIZACAO DE
SEGURANCA CONTRA
INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE
3755 | SIN | . RETANGULAR, *12 X

495 57 1 Xp1 | 0x vt M pvC s | UN |30 RS 14,18 R$ 1712 | R$513.54
MM ANTI-CHAMAS
(SIMBOLOS, CORES E

PICTOGRAMAS

CONFORME NBR
16820)
PLACA DE
SINALIZACAO DE
SEGURANCA CONTRA
INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE

3753 | SIN | . RETANGULAR, *13 X

5 | APL | 26- ChEnpvC 55 | UN |30 RS 10,00 R$ 12,07 | R$362.16
MM ANTI-CHAMAS
(SIMBOLOS, CORES E

PICTOGRAMAS

CONFORME NBR
16820)
PLACA DE
SINALIZACAO DE
SEGURANCA CONTRA
INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE

3755 | SIN | . RETANGULAR, *20 X
5 L AL | Hor oot mnrpve 226 | UN |30 RS 18,64 R$2250 | RS675.07

MM ANTI-CHAMAS

(SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS

CONFORME NBR
16820)

LOCACAO DE
ANDAIME METALICO

498 10752 ilg TUBULAR DE 1\1\4415(5 30 R$ 20,00

ENCAIXE, TIPO DE

TORRE, COM

496

497

RS 24,14 RS 724,32
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LARGURA DE 1 ATE
1,5 M E ALTURA DE
*1,00* M (INCLUSO
SAPATAS FIXAS OU

RODIZIOS)
TOTAL
% BDI (Mero Fornecimento) (RS)
TOTAL (C/BDI)
RS
2% 410.277,.80
SERVICOS EVENTUAIS DE ENGENHARIA
1- DEMOLICOES E RETIRADAS
I 8 i U |Qua | cusTo | PRECO
T x N | NTI | UNITA | UNITA | TOTA
E 12}1 1(\:1 DESCRICAO INSUMO 1 Ipap! rio RIO | L (RS)
Ml 5lo D| E (RS) (R$)
97 IS\II REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, M
64|, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANU AL, 5 | 100 RS
7| p1 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 R$3.60| RS 4.69| 469.15
U IS\II DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER M RS
5| 62| o | TIPODEBLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM | 3| 30 RS rs | 2.280.8
50 pr REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 s834| 76,03 6
97 | S
Ll | N DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA M| 5,
3|7 | A | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 2 R$
PI RS 3,48 | R$4,54| 136,05
ST
1. 2; N | DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA ml 30
4|5 | A | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 R$
PI R$2,71| R$3,53| 105,95
el Is\% DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE M RS
| 63 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 50
515 |A AF 12/2017 2 R$ RS | 1.546,9
PI — 23,74 30,94 0
Nl IS\II DEMOLICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, M
| 63 DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 30
6154 AF 12/2017 2 R$ R$ R$
PI — 1541 20,08| 602,47
L IS\II REMOCAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, M RS
| 63 DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 100
Tlg | A AF 12/2017 2 RS | 1.116,8
PI — R$ 8,57 11,17 4
U IS\II REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E M
NN FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 5 | 100 RS
0 | pp REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 RS 1.86| RS 2.42| 242.40
ST
1. 21 N | REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM [ M 30
917, | A REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 2 RS RS
PI R$9,69| 12,63| 378,84
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W
—

| a2 | N| REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL,  |M| RS
1% A SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 2 RS RS | 1.369,1
PI 3502|4564 4
1|97 3| REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM | 1 RS
165|\ | VAOMENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM || 10 RS ws| 11100
RN REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 5 ss7| 11101 ;
1|97 3| REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM | 1 RS
1|65 | | VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM || 10 RS ws | 2s3e
202 | REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 > loass| 25367 e
1|97 3|  REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS |
res | N ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM ! 100 RS
slo o REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 > Rs 0.70| RS 0.91| o125
1|07
| eg | N|  REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA |\ | o
3| | A | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 RS
PI RS 0.70 | R$ 0,91 182,45
NN REMOCAO DE TUBULACOES (TUBOS E
166\ | CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL |M | 200 RS
|2 |5 , SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 Rs 051 | =S 0.66| 132,03
MR U
"l eg| N|  REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL,  |N|
AR PN SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 I RS RS| RS
PI D 1281 1669] 333.88
MR U
| o | N'| REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, |N |
S A SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 I RS
PI D R$ 1,59 | R$2,07| 41,44
MR , U
PR REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA N
& | % | A | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | I RS
PI D RS 1,34| RS 1,75] 34,93
PR , U
| eg | N'| REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DEFORMA |N|
515 | A | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | I R$| RS
PI D R$934| 12,17] 243,44
2- INFRAESTRUTURA, REPAROS E ADAPTACOES
elh U|Qua | custo | PRECO
T . N | NTI | UNITA | UNITA | TOTA
g [N DESCRICAO INSUMO Hoan| o | Rio | L sy
Miolg p| E | ®®) | ®S)
o5 | SI| TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAO, COM
< |N|  TARUGO DEPOLIETILENO E SELANTEPU, || o, RS
.| A|  INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA RS RS | 2.793.8
PI EXPANSIVA PU. AF_06/2018 107,19] 139,69 0
o ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
, | 10| 31 | CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 |
2133 N| oM (ESPESSURA 9 CM)E ARGAMASSADE || 20 RS
235 ASSENTAMENTO COM PREPARO RS RS | 1.566.4
MANUAL.AF 122021 60,10| 7832 5

Péagina 145 de 197




DEFENSORIA PUBLICA
DO ESTADO DO PARANA

ﬁi‘ DPE[
V

10

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE

23' 33 i 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA 1;4 20 RS
25 | oy | DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. R$ RS | 2.093,4
AF 12/2021 80,32 104,67 6
g7 | S CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
2.| g7 | N'| ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM (M|
4|'g | A| COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 | 2 R$
PI COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 R$4,96| R$ 6,46| 129,28
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA
s1 OU CERAMICA, EM ARGAMASSA
NEAES INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, M
5|56 o | APLICADO COM EQUIPAMENTO DEMISTURAE || 60
U pp PROJECAO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM R$
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE R$ RS | 3.226,9
10MM, SEM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014 4127 53,78 8
3-COBERTURA
C|B
Iela U | QUA | CUSTO | PRECO
T < N[ NTI | UNITA | UNITA | TOTA
E 12}1 1(\:1 DESCRICAO INSUMO L pap! rio RIO | L (RS)
Ml 5lo D| E (R$) (R$)
s1 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
5| 94| & | FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO |
1 |20 o | LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM | .| 100 R$
7| pp INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, R$ RS | 6.052,0
INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 46,44 60,52 6
s1 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
5| 94| & | FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO |
5|21 |  |LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM | , | 100 R$
0| pp INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 R$ RS | 6.443,0
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 49,44 64,43 2
5|94 IS\} TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E M RS
3|21 A =0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO 5 | 100 RS rs | 9.830.0
30 pp ICAMENTO. AF_07/2019 7543|9830 4
5| 94 IS\% TELHAMENTO COM TELHA METALICA M RS
RN TERMOACUSTICA E =30 MM, COM ATE 2 AGUAS, 5| 30 RS rs| 8.615.1
6 | pr INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 22036| 287.17 9
5|94 Is\% CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO RS
< | 22| 5 | ONDULADAE = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE |M| 100 RS rs| 10111
3 | pr FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019 77.50| 10112 53
FABRICACAO E INSTALACAO DE PONTALETES
s1 DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA
5|10\ | TELHADOS COM ATE 2 AGUASE COMTELHA |
¢|03| o | ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU || 100
83 | b PLASTICA EM EDIFICIO RESIDENCIAL DE R$
MULTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO R$ R$ | 3.884.,8
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 2981 38,85 4
4-IMPERMEABILIZACOES E TRATAMENTOS
I 8 i U|Qua | cusTo | PRECO
T ~ N[ NTI | UNITA | UNITA | TOTA
E 12}1 1(\:1 DESCRICAO INSUMO L Ipap! rio RIO | L (RS)
Ml5lo D| E (R$) (R$)
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IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM

4.1 o, | N'| MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE |M 50 RS
e | A APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. 2 RS RS | 6.877,6
PI AF 06/2018 105,55| 137,55 4
4|98 Is\% IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM M RS
| 55 MEMBRANA A BASE DE POLIURETANO, 2 50
215 | A DEMAOS. AF 06/2018 2 R$ R$| 8.629.1
PI T 132,43 172,58 4
og | S ,
41N IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM M| RS
35| A EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF 06/2018 |2 RS R$ | 2.765,3
PI 4244 5531 9
4|98 f’\} PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE M RS
4| 56| A | HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTOE | .| 50 RS rs | 2.369.2
3 | pr AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 3636|4738 >
4|98 IS\} PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE M RS
5| 56| o | HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTOE || 50 RS rs | 5.455.8
9 | pr AREIA, TRACO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 83.73| 100.12 5
5-FORROS
C|B
'ola U | QUA | CUSTO | PRECO
T . N | NTI | UNITA | UNITA | TOTA
E %I I(\:I DESCRICAO INSUMO 1|paD| RIO | RIO |LRS)
Ml5lo D| E (RS) (R$)
5 |96 Is\% FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES |, RS
|11 COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 30
Ly ya FIXACAO. AF 05/2017 2 RS R$| 8.217.2
PI CO— 210,18| 273,91 0
96 | S
5.[ 15 | N'| ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORROEM | |+ RS
2|5 | A MADEIRA PINUS). AF_05/2017 RS RS [ 2.324,3
PI 50,96 66,41 9
96 | S
5.[ 1] | N | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES (M| . RS
35 |A COMERCIAIS. AF_05/2017 P 2 RS R$ | 1.540,3
PI 39,40 51,35 8
5 |96 IS\} FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES M RS
Al A COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 5| 30 RS rs | 2.951.7
4 | pp FIXACAO. AF_05/2017 P 75.50| 9839 s
5 |96 f\% FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA M RS
RN AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 5| 40 RS rs| 44162
6 | pr ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P s472| 11041 "
06 | S
5.1 |5 | N | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORROEM |, |,
6| A PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_05/2017 RS R$ RS
PI 15,49 20,19| 807,46
6-PAVIMENTACAO E PISOS
I g E U|qua | cusTo | PRECO
T N N | NTI | UNITA | UNITA | TOTA
E %1 1(\:1 DESCRICAO INSUMO 1 pap! rio RIO | L (RS)
Ml olo D| E (RS) (R$)
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EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM

6.1 40 | N PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO Ml R$
'l | A | RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. | 2 R$ RS | 2.607,0
PI AF 12/2015 80,02 104,28 5
6|98 Isg PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE M RS
5| 36 | A | HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTOE || 25 RS RS | 1.184.6
3 | pr AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 3636|4738 X
o4 | S EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
6.1 g9 | N | CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO INLOCO, M| R$
3|7 | A | USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO |3 R$ R$| 8.010,1
PI ARMADO. AF 07/2016 614,65| 801,01 2
o4 | S EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
6.1 g9 | N'| CONCRETO COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, |M| R$
415 A USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 2 R$ RS | 2.242,4
PI ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016 68,83 89,70 8
o4 | S EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
6.1 g9 | N | CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, |M| R$
5|7, | A [FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, | 2 R$ RS | 2.947,1
PI ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 07/2016 90,46| 117,89 9
NE EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO, COM
6.1 30 | N'| ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 |M| R$
6|55 | A| CM,FCK=30MPA, COM USO DE FORMASEM |2 R$ R$| 6.110,7
PI MADEIRA SERRADA. AF 09/2021 187,56 | 244.43 0
s1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA,
6.1 87 | | PREPARO MECANICO COM MISTURADOR 300 KG, |,/
2162 A APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, 5| 25 R$
4 | pp ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, R$ RS | 2.363,6
ESPESSURA 2CM. AF 07/2021 72,55 94,55 8
s1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA,
6.1 87 | | PREPARO MECANICO COM MISTURADOR 300 KG, |,/
NCENIN APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, 5| 25 R$
3 |p;| ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, R$ RS | 2.846,1
ESPESSURA 3CM. AF 07/2021 87,36 113,85 9
g7 [SI| REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
6.1 5, | N PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE M| s R$
9 1% | A | DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES | 2 R$ RS | 2.144,7
PI DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014 65,83 85,79 4
6.1 g7 [SI| REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
Ll2a | N PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE M| s R$
o|5 | A | DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES | 2 R$ R$| 1.908,8
PI DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014 58,59| 76,35 6
6.|g7|SI| REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
L4 | N PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE M| R$
1 | s | A | PIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES | 2 R$ RS | 1.660,9
PI DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014 50,98| 66,44 3
6.1 g7 |ST| REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
L l2a | N PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE M| R$
5|79 | A | DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES | 2 R$ RS | 2.304,7
PI DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014 70,74 92,19 1
6.|g7 S| REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
L2 | N PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE M| R$
3|70 | A | DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES | 2 R$ RS | 1.954,1
PI DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014 59,98 78,17 5
61' gz SI| REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM |M 95 RS rs| 1. 67(})13
A7 IN PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 2 s126| 66,80 'S
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A | DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES
PI DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

« |57 |SI| REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM

7| 51| N'|  PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES ~ |M| RS

1| % | A| 45X45CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA |2 RS RS | 4.9632
PI MENOR QUE 5 M2, AF 06/2014 152.34| 198.53 4

o |57 |SI| REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM

7| SI{N'|  PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES ~ |M| RS

e |5 | A| 45X45CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA | 2 RS RS | 4.538.7
PI ENTRE 5 M2 E 10 M. AF 06/2014 139.31| 181.55 2

o |57 |SI| REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM

7| 57IN'| PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES ~ |M| RS

D20 A | 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA | 2 RS RS | 42334
PI MAIOR QUE 10 M2, AF 06/2014 120.94| 169,34 5

« |57 |SI| REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM

7| 571 N'| PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES ~ |M| RS

¢ | %0 A| 60X60CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA |2 RS RS | 5.670.8
PI MENOR QUE 5 M2, AF 06/2014 174.06| 226.83 7

« |57 |SI| REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM

7| 571 N'| PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES M| RS

5| 3| A| 60X60CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA |2 RS R$| 5.191,9
PI ENTRE 5 M? E 10 M2, AF 06/2014 159.36| 207.68 5

« |57 |SI| REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM

>|52| N'|  PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES M| . RS

22| A| 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA | 2 RS RS | 4.837.1
PI MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014 148.47| 19349 5
ST

62' 2§ N | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES M| RS

1971 A INTERNOS. AF_09/2020 2 RS RS | 1.095.6
PI 42036| 54781 3

6.| 98 | S ,

> e5 | N'| PISO EM MARMORE APLICADO EM AMBIENTES M| RS

219 A INTERNOS. AF_09/2020 2 RS RS | 1.603.9
PI 61538| 801.96 3

6.| 10 IS\II PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, | RS

2 |17 PADRAO LISO, ESPESSURA 3.2 MM, FIXADO COM 25

3|27 2 COLA. AF 09/2020 2 R$ R§|6.253.7
PI - AF_ 19195| 250.15 3

6. 105! ,

>119|N| RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO || <, RS

AR COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 RS RS$| 2.129.4
PI 32.68| 42,59 3

« |57 |SI| REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES

>|52| N'|  INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA M| o RS

2| | A | EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS NA | 2 RS RS | 3.816,2
PI | ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE 7321| 9541 9

« |57 [SI| REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES

>|57|N|  INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA  |M| o RS

2|/ | A | EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS A |2 RS RS | 4.100.9
PI| MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE 78.67| 102.52 1

7-PINTURA
c B

TeT oo el

T ~

L %1 1(\:1 DESCRICAO INSUMO ! bap| Ro | R0 | L irs)

miols p| E | ®) | RS
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7o | N LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES 2
AN METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 RS RS| RS
PI 1059 13.80] 276.02
<1| PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO
o [10| 3| (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
107 X|  SOBRESUPERFICIES METALICAS (EXCETO 20
22 | i+| PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). RS RS| RS
AF 01/2020 2509|  32.70| 653.95
" PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
10| 3| ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO)
NN APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 20 RS
62| |  SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) RS RS | 1.330,5
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF 01/2020 51.05| 66,53 7
ST
7. ig N | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM 100
ol %A TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 RS
PI RS 5.19| RS 6.76| 67636
ST
7. 32 N | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM 100
SR DA PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 RS
PI RS 420| R$547| 54734
ST
7. ig N | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM 100 RS
6|4 A TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 RS RS | 2.986,9
PI 29| 2987 3
ME ] ,
7.| 55 | N | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM 100 RS
7| A PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 RS RS | 1.704,5
PI 13.08]  17.05 9
ME - ,
7.| 55 | N | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM 100 RS
S P\ TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 RS RS | 4.569,0
PI 3506|  45.69 2
ME ) ,
7.| 55 | N | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM 100 RS
o || a PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 RS RS | 2.685.9
PI 2061|2686 0
7.| 88 IS\} APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA RS
1 | a8 LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. 100
A PRy RS RS | 1.940.4
PI _ 1489 19.40 6
7.| 88 % APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA RS
1| 48 LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS, 100
8] A s RS RS$| 1.625.,0
PI _ 1247|1625 9
7. 10| S a
| 37| N | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE 100
eila FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 RS
PI RS 2.32| R$3.02| 30234
7. 10| S ,
“|37|N|  PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO 100 RS
e la BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 RS RS | 4.507.7
PI 3459| 4508 7
7.[10 [ ¢ | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM RS
1|22{ 3| MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMAO. 100 RS RS | 13579
4|03 AF 01/2021 1042|  13.58 3
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PI
7.110 f’j PINTURA TINTA DE ACABAMENTO M RS
1122| , | (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM | ;| 100 rs| 1.080.3
5108 | b MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 RS 8.29 10.80 s
7.110 IS\% PINTURA TINTA DE ACABAMENTO M RS
1122| , | (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM | ;| 100 RS rs | 2.162.0
6118 | b MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 1659  21.62 X
7.1 10| S
1| 24 | N[ PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - M| .,
7] ss | A LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 2 RS
PI R$ 3,76 | R$ 4,90 147,00
7.110 IS\} PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, M
1|24, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO 5| 30 RS RS RS
8191 | b FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021 2053|  2675| 802.64
7.110 IS\} PINTURA DE DEMARCACAO DE VAGA COM
1|25, TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICACAO M| 100 RS
9100 | o MANUAL. AF_05/2021 R$4.43| R$5.77| 57732
7.1 10 IS\} PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA M RS
2025, ACRILICA, DEMARCACAO COM FITA ADESIVA E 5| 50 RS rs| 3.1348
0135 APLICACAO COM ROLO. AF_05/2021 48.11 62.70 s
8-PORTAS
c|B
ola U | QUA | CUSTO | PRECO
T . N | NTI | UNITA | UNITA | TOTA
E %I I(\:I DESCRICAO INSUMO 1|paD| RIO | RIO |LRS)
Ml olo D| E (R$) (R$)
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM
90 | S| ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA | U
8. 79 | N'| PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXACAO |N 5
LA COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA I RS
PI | EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. |D RS RS | 2.546,2
AF 12/2019 976,92 | 1.273,12 4
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM
00 | S| ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA |U
8.1 79 | N | PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXACAO |N 5
2|5 A COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA I RS
PI | EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. |D RS R$ [ 2.689,1
AF 12/2019 1.031,73 | 1.344,55 0
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
g/ | SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, U
e |90 % 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS N
NEIN INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E il 2
30 pp INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM D RS
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E RS R$ | 3.001,7
INSTALACAO. AF 12/2019 1.151,68 | 1.500,87 4
9-VIDROS
Helg U [ QUA | CUSTO | PRECO
T| - N N | NTI | UNITA | UNITA | TOTA
E 1())1 1131 DESCRICAO INSUMO 1 pap! rio RIO | L (RS)
M D| E (R$) (R$)
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o | 10 i% INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E=3 MM, |, RS
|21 EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM 5
s BAGUETE. AF 01/2021 2 R$ R§| 1.085.6
PI - AF_ 166.61| 217.13 3
o | 10 Is\% INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E=3 MM, |, RS
>|21| X | EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIxaDO || 10 RS ws | 42001
61 | o COM BAGUETE. AF 01/2021 P 1051|4202 !
o | 10 Is\% INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E=4 MM, |, RS
21| } | EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIxaDO || 10 RS ws | asis
62| o COM BAGUETE. AF 01/2021 P s670| 451> ;
o | 10 Isj INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E=5 MM, |, RS
% |21 | N | EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIxaDO || 10 RS ws | 43085
64 | o COM BAGUETE. AF 01/2021 P 1059|4308 :
o | 10 Isj INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E=6 MM, |, RS
»[21 | § | EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FixaDO | ¥'| 10 RS ws | as1s
66 | o COM BAGUETE. AF 01/2021 P 67| 42520 .
N
9.[ ) | N'| INSTALAGCAO DE VIDRO LAMINADO, E=§ MM M| RS
6|24 | A| (4+4). ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 P |2 RS RS | 1.130,0
PI 867.10| 1.130.00 0
N
9.[ 1) | N | INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E=6 MM, M| |/ RS
7(25 | A ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 01/2021 P 2 RS RS | 4.984.7
PI 382.50| 498.47 4
N
9.[ 1) | N | INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E=8 MM, M| |/ RS
8o | A ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 01/2021 P 2 RS RS | 5.786.9
PI 444.06| 578.70 9
N
9. 1) | N | INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E= 10 MM, [M| |, RS
95| A ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 01/2021 P 2 RS RS | 6.867.4
PI 52697| 686.75 7
9.| 10 IS\} REMOCAO DE VIDRO LISO COMUM DE v
1|21 ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. 10
oloo |2 AF 01/2021 2 RS RS RS
PI - 2061 26.86| 268.59
9.| 10 IS\} REMOCAO DE VIDRO LISO COMUM DE v
1|21 ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMINIO OU 10
o1 |2 PVC. AF 01/2021 2 R$ RS RS
PI - AF_ 25.03|  32.62| 326.19
9.[10] 3!
|30 | N | REMOCAO DE VIDRO TEMPERADO FIXADOEM  |M| |,
ol a PERFIL U. AF_01/2021 2 RS R$| RS
PI 17.86| 2328 232.75
10-SERRALHERIA
I 8 i U |Qua | cusTo | PRECO
T . N | NTI | UNITA | UNITA | TOTA
L 12}1 1(\:1 DESCRICAO INSUMO ! pap| RO | RIO | L (RS)
Miols p| E | ®S) | ®S$)
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W
—

0.l 19| N'| CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, |, | ./ RS

HER CORTE 33. AF_11/2020 RS R$ | 1.098,6
PI 42,15 54,93 0

1|94 Is\% CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO RS

0.122| ¢ NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, M| 20 RS rs| 1.587.5

2| 7 | py| INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 60.01 7938 j;

1|94 Is\% CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO RS

0.122| NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, M| 20 RS rs| 2.153.4

3|8 | py| INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 s2.62| 107.67 X

1|94 IS\} CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO RS

0.122| o NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, |[M| 20 RS rs | 4.152.7

419 |py| INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 15933 | 207.64 g

1|94 IS\} RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO RS

0.123 | ¢ NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO M| 20 RS rs| 12873

501 | pp TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 2939|6437 0

11-ISNTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

I 8 i U |Qua | cusTo | PRECO

T . N | NTI | UNITA | UNITA | TOTA

E 12}1 1(\:1 DESCRICAO INSUMO L pap! rio RIO | L (RS)

Ml5lo D| E (RS) (R$)

1 | g0 | ST | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO |U

o7 [N 145" INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, N|

lTA INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - I RS RS R$
PI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 D 50,04| 6521 130,42

1 | g9 | ST | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO |U

o7 [N %" INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, N|

5|5 [ A INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - I R$ RS R$
PI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 D 5592  72,87| 145,75

1|94 IS\} TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, g

L179] o ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E Ll 2 RS RS RS

315 | pp INSTALACAO. AF_08/2021 D 3632|  4733| 94.66

1|94 IS\} TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, g

1179 o ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E Ll 2 RS RS RS

416 | b INSTALACAO. AF_08/2021 D 4215  54.93| 109.86

1| o4 IS\% TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA., g

1.1 79 ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 2

5|74 AF 08/2021 I R$ R$ RS
PI — D 85,87 111,91 223,81

1|94 Is\% TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, E

1.] 80 ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 2

6| o2 AF 08/2021 I RS R$ RS
PI — D 223,68 291,50 583,00

1199 Isg VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", E

L]63] o ACABAMENTO METALICO CROMADO- ]2 RS RS RS

715 | pp FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 D 315.58| 41126| 822.53

Lo VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4", U

L1303 ACABAMENTO METALICO CROMADO - N RS RS R$

8|18 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 258,42 336,77| 673,55
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A I
PI D
o3t " , Y
U130 N'|  SUBSTITUICAO DE REGISTRO OU VALVULA,  |N|
5 la0 | A ROSCAVEL, DN 20 MM. AF_08/2021 I RS R$| RS
PI D 2619  34.13] 6826
INE - , U
1| 10| N'|  SUBSTITUICAO DE REGISTRO OU VALVULA,  |N|
L3 a ROSCAVEL, DN 25 MM. AF_08/2021 I RS R$| RS
0 PI D 3166|  41.26] 8252
INE - , U
1| 10| N'|  SUBSTITUICAO DE REGISTRO OU VALVULA,  |N|
H39]a ROSCAVEL, DN 32 MM. AF_08/2021 I RS R$| RS
1 PI D 42.60| 55.52| 111,03
11 90 IS\} RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/
|44 |\ | DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU |M| 10 RS sl s
ala IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015 2053|388 38083
ITME RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/
1.| 73 | N | DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES QUE |, /| o
RN 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. RS R$| RS
3 PI AF 05/2015 3151 41.06] 410,64
11 90 IS\} RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/
| 44 DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES QUE |M| 10
Llg | A 75 MM. AF 05/2015 RS R$ R$
4 PI - AF_ 3424|  44.62| 44622
11 90 Is\% CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA
146X | RAMAISDISTRIBUICAO COM DIAMETROS  |M]| 10 RS
s 8 [5|  MENORES OUIGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 N v
14 | ST| CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA
Lo [N RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS |\ | o
1| % | A | MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 RS R$| RS
6 PI MM. AF 05/2015 1005  13.10] 130.97
11 90 IS\} CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA
a7 | ) RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS | M| 10 RS sl s
Holh MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 ol 17.08] 17981
[ g9 | S| CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, | U
1.| 55 | N | JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADAEM |N|
L7 A RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE I RS R$| RS
8 PI ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 D 5320| 6933 138.66
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
1| o, | ST| DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
.| J¢ | N'| AGUAFRIA, DN 20 MM (INSTALADO EMRAMAL, || <
1|7¥|A| SUB-RAMAL OURAMAL DE DISTRIBUICAO), RS
9 PI| INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, RS RS | 3.208.4
PARA PREDIOS. AF 10/2015 4924  64.17 8
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
1| o1 | ST| DEINSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
1.| 25 | N'| AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL. |, /| o
2|7 |A| SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU RS
0 PI| PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E RS RS | 3.136.8
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF 10/2015 48.14| 6274 0
|95, | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO RS
L1783 |  DEINSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, M| 50 RS RS | 2.176.3
6 AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, 3340| 4353 4
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2 A SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU
1 PI | PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF 10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
: s1 DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE
Loty NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
5179 A (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M| 50
51 2 | p|  RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE R$
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. R$ RS | 4.439,3
AF 10/2015 68,13| 88,79 5
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
| s1 DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE
oty NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
179 A (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M| 50
31 3 | p; |  RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE R$
CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA, PREDIOS. R$ RS | 6.593,5
AF 10/2015 101,19 131,87 4
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
: g | DEINST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL,
L |91 | 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE
5179 A ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., M| 50
2| 5 | p| VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. R$
CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. R$ RS | 4.887,0
AF 10/2015 75,00 97,74 0
11 98 Is\% TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, E
S| A EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO MR RS RS RS
s|5|p INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 D 08.57| 128.46| 642.28
12-LOUCAS METAIS E ACESSORIOS
I g i U|Qua | custo | PRECO
T . N[ NTI | UNITA | UNITA | TOTA
E %1 1(\:1 DESCRICAO INSUMO 1 pap! rio RIO | L (RS)
Ml 5lo D| E (R$) (R$)
1|10 ?j TAPA VISTA DE MICTORIO EM GRANITO CINZA M RS
2022 o POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 5| 2 RS RS | 2264
1|55 b ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 868.72 | 1.132.12 3
1|10 Is\% MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO E RS
2.] 08 MEDIO FORNECIMENTO E INSTALACAO. 2
5l se | A AF 0112020 I R$ R$| 1.831,3
PI - D 702,63 | 915,67 3
s1 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA U
1|86 | | ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, |
2193 4 INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL ]2 R$
302 | p CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E D R$ RS | 1.547,6
INSTALACAO. AF 01/2020 593,78 773,81 3
1 | g6 | ST | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 | U
5 | 93 | N'| X50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA |N|
4| 7 | A |EMMETAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC | I R$ RS R$
PI | - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 |D 26021 339.11| 678,21
11|86 IS\} BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X g
2.189| , | 0.60M, PARA LAVATORIO - FORNECIMENTOE || 2 RS RS RS
505 | pp INSTALACAO. AF_01/2020 D 374.88 | 488.54| 977.00
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TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L

1|86 | | OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM g

2192 PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE ]2 RS

610 |p METAL CROMADO PADRAO POPULAR - D RS R$ [ 2.196,1

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 842.59 | 1.098,06 3

1186 Is\% TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA g

2.190 | o LAVATORIO, PADRAO POPULAR- il 2 RS RS RS

716 | pp FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 D 63.42|  82.65| 16530

1186 IS\} TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, g

2.190 | , | 120U 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO Ll 2 RS RS RS

8|9 | py| -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 | 1o.12| 143.51| 287.02

. | g6 | ST | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, | U

5 lor [N 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO N|

ol o | A MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. I RS RS RS
PI AF 01/2020 D 108,01 | 140,76 281,52

21 86 IS\} TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU g

91| A | 3/4 PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - Ll 2 RS RS RS

ol 1l FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 D 7425  96.76| 193.53

21 86 IS\% TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, g

HERIN PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E il 2 RS RS RS

TER INSTALACAO. AF_01/2020 D 83.56| 108.90| 217.79

13-ISTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

I 8 i U |Qua | cusTo | PRECO

T . N | NTI | UNITA | UNITA | TOTA

E %1 1(\:1 DESCRICAO INSUMO L Ipap! rio RIO | L (RS)

Ml 516 D| E (R$) (R$)

1]10 IS\} EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA g

3119 4| DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - Ll 2 RS RS RS

1105 | p | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 P | 198.47| 25865 517.20

1]10 IS\} EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA g RS

3.| 19| 5 | DECO2DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTOE | || 2 RS rs | 1.613.9

2107 | b INSTALACAO. AF_10/2020 P D 61922| 80697 4

1]10 IS\} EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA g

3.|19| 5 | DEPQSDE4KG, CLASSE BC - FORNECIMENTOE | /| 2 RS RS RS

3108 | b INSTALACAO. AF_10/2020 P D 19275 25119 502.38

14-LIMPEZA
c|B

ola U | QUA | CUSTO | PRECO

T . N | NTI | UNITA | UNITA | TOTA

E 12}1 1(\:1 DESCRICAO INSUMO U Ipap! rio RIO | L (RS)

Ml 5lo D| E (R$) (R$)

LAVAGEM DE FACHADAS E LIMPEZA DE VIDROS

1 EXTERNOS DE PREDIO, INCLUIDO TODOS OS RS

4. P | SERVICOS, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCAE |M RS R$| 212.40

1| 1| M| PRODUTOSPARA EXECUCAO DOS SERVICOS 2 | 5000 32,60 42,48 4,48

1 RS

4. P | LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA/RESERVATORIO (Até | M RS R$ | 5.151,4

212 ™ 2m3) 3| 30 131,76 | 171,72 7
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1 R$
4, P | LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA/RESERVATORIO (de |M RS R$ | 4.650,3
313 (M 2m3 até 5m3) 3] 50 71,37 93,01 3
1 R$
4, LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA/RESERVATORIO |M RS R$ | 5.724,3
4] 4 (mais de 5m3) 3] 100 4392 57,24 0
15-EQUIPAMENTOS
C|B
1O A U | QUA | CUSTO | PRECO
T|DI|N N [ NTI | UNITA | UNITA
E|G|C I |DAD| RIO RIO | TOTA
MO | O DESCRICAO INSUMO D| E (RS) (R$) | L (R$)
U
1 N RS
5. P LOCACAO DE CACAMBA ESTACIONARIA DE I RS R$| 4.911,8
115 |M (minimo 4m3) D| 20 188,45 245,59 5
16-MAO DE OBRA
C|B
IO A U | QUA | CUSTO | PRECO
T|IDI|N N | NTI | UNITA | UNITA
E|G|C I |DAD| RIO RIO | TOTA
MO | O DESCRICAO INSUMO D| E (R$) (R$) | L (R9)
1 M RS
6. p COORDENACAO DE ATIVIDADE DE B RS R$ | 55.829,
116 |M MANUTENCAO PREDIAL S| 12 ]3.570,00|4.652,42 09
TOTA
L (RS)
70 IELL (C/BDI
TOTAL FINAL )
RS
623.94
30,32 3,92
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APENDICE VI - DEMONSTRATIVO DE BDI

DEMONSTRATIVO DE BDI - POSTOS DE TRABALHO

- | SITUACAODO | PARCELAS DO BDI (%)
ITEM DISCRIMINACAO T(%A OBSESVACA INTERVALO - — 3
ADMISSIVEL | quarti | Méd0 | quarii
1 - 'Ag'l‘z’mg;fp‘%o 3,00% OK 3,00% | 4,00% | 550%
2 SG - SEGUROS + GARANTIA | 0.80% oK 0,80% | 0,80% | 1,00%
3 R - RISCOS 0,97% oK 0.97% | 127% | 1.27%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS | 0,59% oK 0,59% | 1.23% | 1,39%
5 L - LUCRO BRUTO 6,16% oK 6.16% | 7.40% | 8.96%
6 I - IMPOSTOS 13,15%
6.1 PIS 0,65%
6.2 COFINS 3,00%
ISS (CONFORME LEGISLACAO
6.3 MUNICIPAL) St
CONTRIB.PREV. SOBRE REC.
64 BRUTA - CPRB 4,50%
Parametros do Acérdao 2.622/2013 - Plenario
Sem CPRB | 20,34% | 22,12% | 25,00%
BDI (%) 28,82%
oK ComCPRB | 26,01% | 27.87% | 30,89%
Onde: Equagao Acordao TCU 2.622/2013 -
Plenario

AC: taxa de administragéo central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneragao;

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS,
COFINS, ISS, CPRB).

BDI = (((1 +(AC+R+S+6)A+DF)(1+ L)) B 1) ¥100
a+n

DEMONSTRATIVO DE BDI — INSUMOS (MERO FORNECIMENTO)

SITUAGAO DO PARCELAS DO BDI (%)

TAXA OBSERVAGCA

ITEM DISCRIMINACAO (%) o

INTERVALO r — 3
ADMISSIVEL | quartit | Médio | quarti
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AC - ADMINISTRACAO

1 CENTRAL 3,45% OK 1,50% 3,45% 4,49%
2 SG - SEGUROS + GARANTIA 0,30% OK 0,30% 0,48% 0,82%
3 R - RISCOS 0,85% OK 0,56% 0,85% 0,89%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS | 0,85% OK 0,85% 0,85% 1,11%
5 L - LUCRO BRUTO 5,11% OK 3,50% 5,11% 6,22%
6 | - IMPOSTOS 8,15%
6.1 PIS 0,65%
6.2 COFINS 3,00%
ISS (CONFORME LEGISLACAO
6.3 MUNICIPAL) Lt
CONTRIB.PREV. SOBRE REC.
64 BRUTA - CPRB 4,50%
Parametros do Acérdao 2.622/2013 - Plenario
Sem CPRB 11,10% | 14,02% | 16,80%
BDI (%) 20,72
OK Com CPRB 16,34% | 19,39% | 22,30%
Onde: Equacéo Acorddo TCU 2.622/2013 -

Plenario
AC: taxa de administragéo central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneragao;

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS,
COFINS, ISS, CPRB).

BDI = (((1 +(AC+R+S+G)A+DF)(1+ L)) _ 1) X100
a+n

DEMONSTRATIVO DE BDI — SERVICOS EVENTUAIS

SITUAGAO DO PARCELAS DO BDI (%)

ITEM DISCRIMINAGAO T | OPSFRYAYM | INTERVALO 7 — 3
ADMISSIVEL | quartii | Medio | quarti
1 A= RIS IRAGRC 3,00% Ok 3,00% | 4,00% | 550%
2 SG - SEGUROS + GARANTIA | 0,80% oK 0,80% | 0,80% | 1,00%
3 R - RISCOS 0,97% Ok 0,97% | 1.27% | 1,27%
4 DF - DESPESAS FINANGEIRAS | 0,59% oK 059% | 123% | 1539%
5 L - LUCRO BRUTO 7,40% Ok 6,16% | 7.40% | 8,96%
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6 | - IMPOSTOS 13,15%
6.1 PIS 0,65%
6.2 COFINS 3,00%
ISS (CONFORME LEGISLACAO
6.3 MUNICIPAL) D0
CONTRIB.PREV. SOBRE REC.
64 BRUTA - CPRB 4,50%
Parametros do Acérdao 2.622/2013 - Plenario
Sem CPRB 20,34% | 22,12% | 25,00%
BDI (%) 30,32%
OK Com CPRB 26,01% | 27,87% | 30,89%
Onde: Equagao Acordao TCU 2.622/2013 -

AC: taxa de administragéo central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneragao;

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS,
COFINS, ISS, CPRB).

Plenario

a+n

(1+(AC+R+S+G)A+DF)(1+ L)) _ 1) X100
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APENDICE VIl - MODELO DE PLANILHA DE DEMONSTRAGAO DE BDI

DEMONSTRATIVO BDI

x SITUACAO DO PARCELAS DO BDI (%)
ITEM DISCRIMINAGAO T(A(yi()A OBSE(R;VACA INTERVALO 1 - 3
ADMISSIVEL | quartil | Méd° | quarii
1 AC - ADMINISTRACAO
CENTRAL
2 SG - SEGUROS + GARANTIA
3 R - RISCOS
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS
5 L - LUCRO BRUTO
6 | - IMPOSTOS
6.1 PIS
6.2 COFINS
6.3 ISS (CONFORME LEGISLACAO
' MUNICIPAL)
6.4 CONTRIB.PREV. SOBRE REC.
’ BRUTA - CPRB
Parametros do Acérdao 2.622/2013 - Plenario
Sem CPRB
BDI (%)
Com CPRB
Onde: Equagao Acordao TCU 2.622/2013 -
Plenario

AC: taxa de administragéo central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneragao;

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS,
COFINS, ISS, CPRB).

BDI = (((1 +(AC+R+S+6)A+DF)(1+ L)) B 1) ¥100
a+n
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APENDICE VIl - MODELO DE DECLARAGAO DE VISTORIA

Modelo (Papel Timbrado da Empresa)
) TERMO DE VISTORIA
PREGAO ELETRONICO N° /202 -

A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA:

OBJETO DO PREGAO: Contratagédo de empresa especializada no ramo da Engenharia para
prestac&o de servicos continuados de operacdo, de manutencdo predial preventiva e corretiva
dos sistemas e instalacdes, incluindo fornecimento de mao de obra (Postos de Servigo e Mao de
obra Especializada), material de consumo e insumos necessarios e adequados a execugao dos
servigos, bem como realizagcdo de servigos comuns de engenharia, eventuais e sob demanda,
para todas as sedes da Defensoria Publica do Estado do Parana — DPE/PR, e também, em
quaisquer novas instalacbes que venham a ser ocupadas pela Instituicio.

() Declaro, como representante da empresa que
visitamos o(s) local(ais) dos servicos referentes ao PREGAO ELETRONICO supracitado,
conforme indicados no Edital da Licitagdo, estando ciente de todos os detalhes dos iméveis
objeto de nossa proposta.

( ) Declaro, como representante da empresa que
NAO visitamos o(s) local(ais) dos servicos referentes ao PREGAO ELETRONICO supracitado,
conforme indicados no Edital da Licitagdo, estando ciente de todos os riscos inerentes a nao
vistoria dos iméveis objeto de nossa proposta.

Desse modo, se vencedores deste pregao eletronico, nos responsabilizaremos pela completa
execucdo dos servicos em todas as suas fases, assim como de que conhecemos todos os
detalhes, especificagcbes e condigdes dos trabalhos a serem realizados de acordo com o edital e
demais documentos instrutores.

, de de 202 )

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
NOME:
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APENDICE IX — MODELO DE DECLARAGAO DE RESPONSAVEL TECNICO

Modelo (Papel Timbrado da Empresa)
DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A b e ;

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

@] abaixo assinado, , Identidade n°
e

CPF , ha qualidade de responsavel legal pela empresa

vem pela presente, indicar a V. Sas. O(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s)
pelo (descricdo do item conforme listado no edital — indicar o item do Termo De
Referéncia) ,de acordo a Lei Federal n° 5.194/66, resolucdes n° 218/73.e n° 317/86
do CONFEA, (no caso de engenheiros)la Lei Federal n®12.378/10, resolugdo n® 21/4{2 e
n°91/14 do CAU/BR (no caso de arquiteto), e paragrafo 10 do artigo 76 da Lei Estadual

15.608/07 caso venhamos a vencer a referida licitacao. pmimmimme -

' Fazera
. . . ' opg¢do de
1. Responsavel técnico pelos servigos: ! acordo com o
Nome: , profissional.
Registro: (CAU ou CREA) i
Assinatura: :
1

2. Co —responsavel(is) ou vinculados pelos servigos:
Nome:

Registro: (CAU ou CREA)

Assinatura:

Os referidos responsaveis registrarao as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no CREA
ou Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1° da Lei
Federal n° 6.496/77 e o artigo 20 da Lei Federal n° 5.194/66, antes do inicio da obra/servigo/projeto,
e conforme preceituam os artigos 45 a 47 e 50 da Lei Federal n° 12.378/2011 e Resolugdes 17 e
21/2012 e 51/2013 do CAU/BR, ficando sujeito a aplicagdo de penalidade prevista na legislagédo
vigente e no Edital desta licitag&o.

ASISINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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APENDICE X —- MODELO DE DECLARAGAO DE SUBCONTRATAGAO

REQUERIMENTO E COMPROMISSO DE SUBCONTRATAGAO

A
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA
CONTRATO N° /

Declaramos, sob as penalidades cabiveis, que no prazo de até 15 (quinze) dias apods a
assinatura do termo de contrato, apresentaremos copias dos contratos.

Declaramos que nao possuimos em nosso quadro funcional menores de dezoito anos
executando trabalho no periodo noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de
dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condigao de aprendiz, a partir de
quatorze anos de idade, consoante artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituicdo da
Republica.

Declaramos, também, ciéncia da responsabilidade integral por atos da subcontratada e
a inexisténcia de qualquer vinculo estre esta ultima e a Defensoria Publica do Estado
do Parana.

Por ser expressao de verdade, firmamos a presente declaracéao.

, de de 202 )

Representante Legal ou Procurador da Licitante
(nome e assinatura)
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APENDICE XI - MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO PARA
EXECUGAO DOS SERVIGOS

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS

A empresa ,
inscrita no CNPJ N° , por intermédio de seu
Representante Legal, Sr(a) ,
portador do CPF n° , DECLARA, sob as penas da lei,

para todos os fins, estar familiarizada com a natureza e vulto dos servigos, bem como as
técnicas necessarias ao perfeito desenvolvimento da execugdao do objeto, inclusive
analisando todas as condi¢des locais da sede/sala de
e orientacgdes prestadas pela Defensoria Publica do Estado do Parana — DPE/PR.
Declara ainda que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando
que nao o utilizara para quaisquer questionamentos futuros.

, de de 20

(nome completo do representante legal)
Assinatura
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APENDICE XIl - QUADRO ESTIMATIVO DE DIARIAS E QUILOMETRAGEM

Levantamento Estimativo de Diarias e Quilometragem de Rotina
n . «+« | Diarias | Diarias/| Km p/ | Km/
Item Regiao Rotas Periodicidade p/ Rota | Ano* | Rotas | Ano
Capital, Regido Curcljt:)t;al:,)iiﬁ:igose
1 | Metropolitana e L Semanalmente 0 0 282 14685
i Colombo, Féruns e
Litoral «
Guaratuba
2 Litoral Guaratuba A cada 12 meses 0 0 266 266
3 | RegidoCentro | PontaGrossae | A o436 meses 8 16 316 | 632
Oriental Castro
Regiéo
4 | Noroestee | CampoMourdo, e | A co4s6meses | 15 30 | 1220 | 2440
Centro Umuarama
Ocidental
Regido Centro- | Guarapuava e Unido
5 Sul e Sudeste da Vitoria A cada 6 meses 8 16 938 1876
Londrina, Maringa,
g |NoteCentrale | oo i procopio e | Acada6meses | 22 44 | 1542 | 3084
Norte Pioneiro
Apucarana
Foz do Iguagu,
7 Oeste e Cascavel, Pato Acada6meses | 16 32 | 2212 | 4424
Sudoeste Branco e Francisco
Beltrao
TOTAL - 69 154 6776 | 27407

* Guaratuba e Féruns, sera avaliada a necessidade e ajustada a periodicidade de acordo com a demanda
observada

** As diarias anuais estdo estimadas para uma pessoa
*** As periodicidades sao estimativas, poderao ser alteradas conforme a necessidade observada no

decorrer do contrato

Levantamento Estimativo de Diarias e Quilometragem para atendimentos especificos

x " Diarias | Diarias/| Km p/ Km/
Item Regiao Rotas Qtde p/Rota| Ano* | Rotas Ano
Capital, Regiao Cugtét;alsiiﬁgi:ose
1 Metropolitana e L 12 0 0 282 3.384
" Colombo, Féruns e
Litoral
Guaratuba
2 Litoral Guaratuba 2 0 0 266 532
3 Regié_o Centro Ponta Grossa e 2 3 6 316 632
Oriental Castro
Regido Noroeste ~
4 e Centro Campo Mourao, 2 5 10 | 1220 | 2440
) Umuarama
Ocidental
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Regiao Centro- | Guarapuava e Unido
< Sul e Sudeste da Vitoria 2 5 10 938 1876
Londrina, Maringa,
g | NorteCentrale | - o Procopio e 2 5 10 | 1542 | 3084
Norte Pioneiro
Apucarana
Foz do Iguagu,
7 Oeste e Cascavel, PaFo 2 5 10 2212 4424
Sudoeste Branco e Francisco
Beltrao
TOTAL - 69 46 6776 | 16.372

* As diarias anuais estao estimadas para uma pessoa.
** A quantidade anual é estimada em casos em que se demande deslocamento para atendimento de casos
urgentes ou cuja necessidade de atendimento n&o possa aguardar a visita periodica.

Notas:

1. Os levantamentos apresentados na tabela acima, trazem um numero estimativo de
diarias para cobrir um unico profissional. No entanto, a maioria das viagens sera feita
por, no minimo, 02 (dois) profissionais. Dessa maneira, multiplicou-se a quantidade
estimativa de diarias em duas vezes e meia, a fim de estimar com maior precisdo o
quantitativo anual. Ou seja, 400 diarias para dois profissionais, além de 100 diarias
ocasionais para outros profissionais especificos que possam ter o servigo requerido ao
longo da execucgao contratual. Em relagdo ao valor de diaria, utilizou-se a base de diarias
utilizadas pelo Poder Executivo Estadual.

2. Quanto a quilometragem, estima-se que serao percorridos 27407 km para atender
demandas periddicas, enquanto poderao vir a ser percorridos outros 16.372 quildmetros
para atender demandas pontuais que ndo possam aguardar a visita periodica. A
estimativa, portanto, é de 43.779 quildmetro rodados anualmente. Uma vez que cabera
a CONTRATADA a gestao logistica, inclusive o modelo de transporte dos funcionarios e
remessa dos materiais necessarios a manutencdo das sedes, essa estimativa serve
apenas para auxiliar a empresa licitante na analise prévia a disputa licitatéria.

Quadro Sugestivo de Diarias e Quilometragem**
Item Quantidade Valor Un. (R$) Valor(R$)
Diarias Anuais 500 R$ 194,02 R$ 97.010,59
Quilometragem anual* 43.779 R$ 0,4552 R$ 19.928,45

*Os valores indicados para quilometragem sdo meramente para orientagao aos licitantes,
a fim de que saibam qual o volume estimado de deslocamento e melhor precifiquem suas
propostas. Para tal, esta sendo utilizado o valor médio de consumo veicular de 12,39
quilémetros por litro. Para o calculo, valeu-se do consumo médio de veiculos de carga e
de passeio, sendo eles: Fiat Ducato, Peugeot Expert, Mercedes Sprinter, Renault Kwid,
Fiat Mobi e Chevrolet Onix Joy. O valor do combustivel levou em consideragdo a média
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entre o valor da gasolina, diesel e etanol. Assim, o preco médio é de R$ 5,64.
Considerando, portanto, o consumo e o preco médio, o valor unitario para calculo do
custo anual em deslocamentos é de R$ 0,4552 por quildmetro.

**Conforme item 27.6.5.1 do Termo de Referéncia, o valor (unitario e total) da diaria é
fixo e, portanto, ndo sera objeto de disputa pelos licitantes. Dessa forma, os licitantes
devero considerar o valor total de R$ 97.010,59 para as diarias e inclui-lo no valor
total da sua proposta de precos.
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ANEXO II - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

A
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA
EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 045/2023

Pela presente fica credenciado o Sr.(a) , inscrito no CPF
sob o n° , portador(a) da carteira de identidade n© , expedida
por , para representar a empresa

no procedimento licitatorio acima epigrafado,
podendo formular lances verbais a proposta escrita apresentada, quando convocado, negociar
precos e, ainda, rubricar documentos, renunciar ao direito de recurso e apresentar
impugnacdo a recursos, assinar atas, recorrer de decisdes administrativas, enfim praticar
todo e qualquer ato necessario a perfeita representacao ativa da outorgante no procedimento
licitatorio em referéncia.

(Local), __de de 2023.

Atenciosamente,

[Identificacdo e assinatura do outorgante]
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAGAO

A
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA
EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 045/2023

Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no inciso VII, do
artigo 4° da Lei Federal n® 10.520 de 17.07.2002, sob as penalidades cabiveis, que
cumprimos plenamente os requisitos de habilitagdo exigidos neste Edital.

(Local), de de 2023.

Nome da Empresa
CNPJ:

Representante Legal ou Procurador do Licitante
(nome e assinatura)
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAGAO DE CONDICAO DE BENEFICIARIA DO
TRATAMENTO FAVORECIDO PREVISTO NA LC 123/2006

A
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA
EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 045/2023

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa , inscrita no CNPJ n©
, cumpre os requisitos legais para a qualificagdo como microempresa ou
empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar Federal n° 123, de
14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3°, ou para a qualificacdo como sociedade
cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n® 11.488/2007, estando apta a usufruir o
tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar Federal n°
123/2006.

Declaro, ainda, que a empresa esta excluida das vedagGes constantes do paragrafo 4° do
artigo 39 da Lei Complementar Federal n® 123, de 14.12.2006, e que se compromete a
promover a regularizacdao de eventuais defeitos ou restricdes existentes na documentacao
exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Local e Data

Representante Legal ou Procurador do Licitante
(nome e assinatura)
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ANEXO V — MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

A
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA
EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 045/2023

Nome do Representante:

RG:

CPF:

Razao Social da Empresa:

CNPJ:

Endereco:

Telefone:

Email:

Banco, agéncia e conta para pagamento:

Lote | Item Especificagao Quant.
Servigos continuados de operagao, de manutengao predial preventiva e
corretiva dos sistemas e instalagées, incluindo fornecimento de mao de obra
(Postos de Servico e Mao de obra Especializada), material de consumo e
insumos necessarios e adequados a execugao dos servicos, bem como

1 1 o . . . 1
realizagcédo de servigos comuns de engenharia, eventuais e sob demanda, para
todas as sedes atuais da Defensoria Publica do Estado do Parana, e também
em até 40 (quarenta) novas sedes que vierem a surgir ao longo da execugéao
contratual.
VALOR TOTAL DO LOTE (12 MESES) | R$

A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.

(Local), de de 2023.

(nome e assinatura do representante)
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ANEXO VI - DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7°, XXXIII, DA
CONSTITUIGCAO FEDERAL

A
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA
EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 045/2023

Com vistas a participagdo no pregdo acima epigrafado e, para todos os fins de direito,
declaramos que ndo possuimos em nosso quadro funcional menores de dezoito anos
executando trabalho no periodo noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis
anos em qualquer trabalho, salvo na condigcdo de aprendiz, a partir de quatorze anos de idade,
consoante art. 79, inc. XXXIII, da Constituicdo da Republica.

Por ser expressao de verdade, firmamos a presente declaragao.

(Local), de de 2023.

Nome da Empresa
CNPJ:

Representante Legal ou Procurador do Licitante
(nome e assinatura)
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ANEXO VII - DECLARAGCAO DE IDONEIDADE

A
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA
EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 045/2023

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Licitante do procedimento de licitagdo em
epigrafe, sob a modalidade Pregdo Eletronico, instaurado pela Defensoria Publica do Estado
do Parana, que ndo fomos suspensos do direito de participar de licitacbes e impedidos de
contratar com a Administracdo nem declarados inidoneos para licitar ou contratar com o Poder
Publico, em qualquer de suas esferas, sob as penas da lei, e que, até a presente data,
inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitacdao, cientes da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

(Local), de de 2023.

Nome da Empresa
CNPJ:

Representante Legal ou Procurador do Licitante
(nome e assinatura)
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ANEXO VIII - DECLARAGAO DE ATENDIMENTO A POLITICA PUBLICA AMBIENTAL
DE LICITACAO SUSTENTAVEL

A
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA
EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 045/2023

Com vistas a participagdo no pregao em epigrafe, e para todos os fins de direito, declaramos
que atendemos a Politica Publica Ambiental de licitagdo sustentavel, e que nos
responsabilizamos integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e servigos
pos-consumo no limite da proporcao que fornecermos ao Poder Publico, assumindo a
responsabilidade pela destinacao final ambientalmente adequada, conforme artigos 78, § 69,
78A, 78B e 78C da Lei Estadual 15.608/2007.

(Local), de de 2023.

Nome da Empresa
CNPJ:

Representante Legal ou Procurador do Licitante
(nome e assinatura)
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ANEXO IX — MINUTA DO CONTRATO

Protocolon® . . -

CONTRATO N° /

(15.912.219-0- versado 3 de 24/03/2023)

Termo de Contrato n°® ___/ que fazem
entre si a Defensoria Publica do Estado do
Paranae .

A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA (DPE/PR), 6rgéo publico
estadual independente, inscrita no CNPJ sob o n° 13.950.733/0001-39, sediada na Rua
Mateus Leme, n° 1908, Centro Civico, Curitiba-PR, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representada pelo Defensor Publico-Geral do Estado do
Parana, Dr. ANDRE RIBEIRO GIAMBERARDINO, inscrito no CPF/MF n° 045.885.439-
54 e [RAZAO SOCIAL DA CONTRATADA], inscrita no CNPJ sob o n° [N° CNPJ], com
sede a [ENDERECO], n° [N°], bairro [BAIRRO], [CIDADEJ/[ESTADOQO], CEP [CEP],
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu(a)
[SOCIO/REPRESENTANTE], Sr(a). [NOME], inscrito(a) no CPF/MF sob o n° [N° CPF],
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, em virtude d[O/A] [MODALIDADE DE
COMPRA]n® __ I (Protocolon®°[__. . - 1), cuja homologacgao foi realizada
na data de _/ / e publicada no DIOE n° __ . |, mediante as clausulas e
condigdes adiante expostas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a prestagao de servigos continuados
de operacao, de manutencao predial preventiva e corretiva dos sistemas e instalacoes,
incluindo fornecimento de mao de obra (Postos de Servigo e Mao de obra Especializada),
material de consumo e insumos necessarios e adequados a execucao dos servigos, bem
como realizagao de servicos comuns de engenharia, eventuais e sob demanda, para
todas as sedes atuais da Defensoria Publica do Estado do Parana, e também em até 40
(quarenta) novas sedes que vierem a surgir ao longo da execugéo contratual.

EMPRESA: [RAZAO SOCIAL DA CONTRATADA]
CNPJ: [CNPJ CONTRATADA]
ENDERECO: [ENDERECO CONTRATADA]
E-MAIL: [E-MAIL CONTRATADA]
TELEFONE: [TELEFONE CONTRATADA]
A .| INOME RESPONSAVEL CONTRATADA] (CPF [N° CPF
e RESPONSAVEL CONTRATADA])

Péagina 176 de 197



DEFENSORIA PUBLICA
DO ESTADO DO PARANA

ﬁi‘ DPE[=
V

CAPITULO|
DAS CLAUSULAS QUE DISPOEM CONDIGOES CONFORME A CLASSE DO
OBJETO

CLAUSULA SEGUNDA - DO DETALHAMENTO DO OBJETO

2.1. Fazem parte do escopo desta contratagao trés classes distintas de objetos:
2.1.1. Primeira Classe. Prestacdo de servicos continuados de manutengao
predial preventiva e corretiva dos sistemas e instalagées, incluindo fornecimento de
mao de obra (Postos de Servigo e Mao de obra Especializada) de acordo com o Plano
Basico de Manutengdo Predial (ROTINA DE EXECUCAO DOS SERVICOS
CONTINUOS), Anexo Il do Termo de Referéncia (Projeto Basico) e suas eventuais
modificagdes, segregacdes por sede(s) e complementagbes, com os valores da
proposta vencedora;

[TRANSCRICAO DE TABELA DE PRECOS UNITARIOS DOS POSTOS DE SERVICO

CONTINUADO CONFORME VERSAO FINAL DO TERMO DE REFERENCIA. Devera

ser destacado o valor da diaria de viagem]

2.1.2. Segunda Classe. Execugao de servigos comuns de Engenharia eventuais
ou sob demanda, conforme aparecem listados na planilha de SERVICOS
EVENTUAIS DE ENGENHARIA Anexo V do Termo de Referéncia (Projeto Basico)
com os valores da proposta vencedora;
2.1.3. Terceira Classe; Fornecimento dos insumos necessarios e adequados a
execucdo dos servicos, em regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO,
conforme descritos na PLANILHA DE ORCAMENTO ESTIMATIVO/BASE, Anexo V
do Termo de Referéncia (Projeto Basico) com os valores da proposta vencedora.
2.2. Aplicam-se todas as disposi¢cdes contidas no procedimento da contratacdo
indicado em epigrafe, independentemente de transcricdo, em especial com relagdo ao
Termo de Referéncia, Projetos, demais anexos e a Proposta de Precos apresentada pela
CONTRATADA.
2.3. Os deslocamentos realizados pelos funcionarios da CONTRATADA ser&o objeto
de pagamento somente das diarias conforme ANEXO Xll de Termo de Referéncia —
QUADRO ESTIMATIVO DE DIARIAS E QUILOMETRAGEM.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PREGO

3.1. O valor global estimado do presente Termo de Contratoéde R$ ., (valor
por extenso).
3.1.1. O valor que corresponde a classe dos servicos continuados é de R$
., (valor por extenso);
3.1.2. O valor que corresponde a classe dos servigos eventuais ou sob demanda
édeR$ . , (valor por extenso);
3.1.3. O valor que corresponde a classe do fornecimento de materiais é de R$

_ «,_ (valor por extenso)
3.1.4. O valor que corresponde as diarias de viagem pagas pela CONTRATANTE
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édeR$ . , (valor por extenso).

3.2.  No prego estdo incluidos todos os impostos, taxas, emolumentos, contribuigcdes
fiscais e parafiscais, despesas com transporte, seguros, materiais, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, securitarios, e/ou quaisquer outros énus fiscais e tributarios
de origem Federal, Estadual e Municipal, assim como custos referentes a
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida, da geragdo até a destinagao
ambientalmente adequada dos produtos embalagens e servigos, ndo cabendo a DPE/PR
quaisquer custos adicionais.

CLAUSULA QUARTA - DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

4.1. O faturamento/nota fiscal de cada classe de objeto deverdo ser apresentados
separadamente.

4.1.1 As diarias devem ser faturadas em separado.

4.2. Da classe dos servigos continuados:

4.2.1. O responsavel pelo acompanhamento da execucdo do contrato devera receber

os relatérios mensais para faturamento referente a prestacao dos servigos da equipe
permanente e de eventuais diarias utilizadas no periodo, que deverao ser faturadas
separadamente.

4.2.2. Apés o ateste do(s) faturamento(s) mensal(is) pelo responsavel pelo
acompanhamento da execugao do contrato, os pagamentos serdo efetuados na forma
de depdsito ou crédito em conta corrente em favor da CONTRATADA em até 30 (trinta)
dias.

4.2.3. O faturamento devera ser realizado em face do CNPJ 13.950.733/0001-39 da
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA.

4.2.4. Para a liberagédo do pagamento, o Fiscal do Contrato encaminhara o documento
de cobranca e a documentacdo complementar ao Departamento Financeiro que entao
providenciara a liquidag&o da obrigagéao.

4.2.41. A nota fiscal/fatura devera obrigatoriamente apresentar o més da prestacao
de servigos, valor unitario e o valor total do pagamento pretendido, e declarar a
integralidade dos servigos prestados, e em situagdes de faturamento proporcional (pro
rata), 0 mesmo devera ser destacado;

4.2.5. O pagamento dos servigos prestados somente sera efetuado apds a comprovagao
do pagamento dos correspondentes salarios dos empregados da CONTRATADA,
relativos ao més referenciado na nota fiscal/fatura, bem como apds a comprovacao de
quitacdo de débitos com a Previdéncia Social, FGTS, 13° Salario, PIS, ISS, Férias e
demais encargos referentes aos empregados que prestarem servigos para a execugao
do objeto contratado.

4.2.6. Havendo erro ou apresentagcdo incompleta do documento de cobranga o
pagamento ficara pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento sera interrompido, iniciando-se
novamente apds a regularizagao.
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4.2.7. A pendéncia de liquidacdo de obrigagdo financeira imposta em virtude de
penalidade ou inadimpléncia podera gerar a retengéo e/ou o desconto dos pagamentos
devidos a CONTRATADA, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

4.2.71. Eventuais reten¢des e/ou descontos dos pagamentos serdo apreciados em
procedimento especifico para apuracado do eventual inadimplemento.
4.2.7.2. Os pagamentos dos salarios mensais e de outras verbas remuneratorias

deverao ser efetuados pela CONTRATADA, impreterivelmente na data limite
estabelecida em Lei, sob pena de multa. Se persistido o atraso a Administracdo podera,
se achar conveniente efetuar o pagamento diretamente aos funcionarios da Contratada,
sem prejuizo de abertura de procedimento proprio para apuragdo de eventuais
responsabilidades, garantido o direito ao contraditorio, e das demais san¢des legais, nos
termos estabelecidos na Convengao Coletiva de Trabalho da categoria.

4.2.7.3. Sempre que a CONTRATADA, até o 5° (quinto) dia util do més seguinte ao
vencido, nao tiver efetuado o pagamento do salario dos empregados terceirizados por
ela contratados, a CONTRATANTE podera promover a dedugao, do valor da fatura do
mesmo més correspondente, dos valores pertinentes aos salarios liquidos nao pagos, e
efetuar o pagamento diretamente aos empregados terceirizados contratados.

4.2.7.4. Uma vez pagos os empregados terceirizados pela CONTRATANTE, na
conformidade do disposto no Paragrafo anterior, a CONTRATADA fara jus ao
recebimento da diferenga, uma vez comprovada a regularidade de pagamento do FGTS
do més de competéncia dos servigos prestados, em relagdo a todos os segurados
envolvidos na prestacao de servigos.

4.2.7.5. O recolhimento dos encargos da folha de pagamento, com excec¢ao da
retencdo do recolhimento dos 11% (onze por cento) da Previdéncia Social, seréo de
responsabilidade da empresa Contratada.

4.2.7.6. A eventual inadimpléncia da CONTRATADA para com seus empregados
terceirizados relativamente ao vale-transporte e vale-alimentacao, podera ter o mesmo
tratamento previsto no item 4.2.7.2 desta Clausula;

4.2.7.7. A CONTRATADA repassara a CONTRATANTE eventuais reducbes de
precos decorrentes de mudanca de aliquotas de impostos ou contribui¢gdes, em funcéo
de alteragdes na legislacdo durante a vigéncia deste contrato.

4.2.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a fornecedora néo
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos
moratérios devidos pela DPPR, entre a ultima data prevista para pagamento e a
correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, serdo pagos, mediante solicitagéo
da fornecedora, e calculados, desconsiderado o critério pro rata die, com juros moratérios
de 0,5% (meio por cento) ao més e corre¢ao monetaria pelo indice IGP-M/FGV.

4.2.9. A DPPR fara as retengbes de acordo com a legislagdo vigente e/ou exigira a
comprovagao dos recolhimentos exigidos em lei.

4.2.9.1. Eventuais encargos decorrentes de atrasos nas retengdes de
responsabilidade da DPPR serao imputaveis exclusivamente a fornecedora quando esta
deixar de apresentar os documentos necessarios em tempo habil.
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4.3. Da classe dos servigos comuns de Engenharia eventuais ou sob demanda:
4.3.1. Apds o ateste do faturamento mensal relativo aos servigos comuns de Engenharia
eventuais ou sob demanda pelo responsavel pelo acompanhamento da execug¢édo do
contrato, os pagamentos serdo efetuados na forma de depdsito ou crédito em conta
corrente em favor da CONTRATADA em até 30 (trinta) dias, exceto para as despesas de
valor inferior a R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), cujo pagamento sera
efetuado em até 5 (cinco) dias uteis, nos termos do § 3° do artigo 5° da Lei 8.666/93,
contados também da data do ateste.

4.3.2. O faturamento devera ser realizado em face do CNPJ 13.950.733/0001-39 da
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA.

4.3.3. Para a liberagdo do pagamento, o Fiscal do Contrato encaminhara o documento
de cobranga e documentagcao complementar ao Departamento Financeiro que entdo
providenciara a liquidagédo da obrigagéao.

4.3.4. Havendo erro ou apresentacdo incompleta do documento de cobranca o
pagamento ficara pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento sera interrompido, iniciando-se
novamente apos a regularizagao.

4.3.5. A pendéncia de liquidacdo de obrigagdo financeira imposta em virtude de
penalidade ou inadimpléncia podera gerar a retengéo e/ou o desconto dos pagamentos
devidos a CONTRATADA, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

4.3.51. Eventuais retengdes e/ou descontos dos pagamentos serdo
apreciados em procedimento especifico para apuracao do eventual inadimplemento.
4.3.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a

fornecedora nao tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que
os encargos moratérios devidos pela DPPR, entre a ultima data prevista para pagamento
e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, serdo pagos, mediante
solicitagcao da fornecedora, e calculados, desconsiderado o critério pro rata die, com juros
moratérios de 0,5% (meio por cento) ao més e corregcdo monetaria pelo indice IGP-
M/FGV.

4.3.7. A DPPR fara as retengdes de acordo com a legislagéo vigente
e/ou exigird a comprovagao dos recolhimentos exigidos em lei.
43.71. Eventuais encargos decorrentes de atrasos nas retengdes de

responsabilidade da DPPR serao imputaveis exclusivamente a fornecedora quando esta
deixar de apresentar os documentos necessarios em tempo habil.

4.4. Da classe do fornecimento dos insumos necessarios e adequados a
execugao dos servicos:

4.4.1. Apdés o ateste do faturamento mensal relativo ao fornecimento dos insumos
necessarios e adequados a execucdo dos servicos pelo responsavel pelo
acompanhamento da execugao do contrato, os pagamentos serao efetuados na forma
de depdsito ou crédito em conta corrente em favor da CONTRATADA em até 30 (trinta)
dias, exceto para as despesas de valor inferior a R$ 17.600,00 (dezessete mil e
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seiscentos reais), cujo pagamento sera efetuado em até 5 (cinco) dias uteis, nos termos
do § 3° do artigo 5° da Lei 8.666/93, contados também da data do ateste.

4.4.2. O faturamento devera ser realizado em face do CNPJ 13.950.733/0001-39 da
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA.

4.4.3. Para a liberagédo do pagamento, o Fiscal do Contrato encaminhara o documento
de cobranca e documentacdo complementar ao Departamento Financeiro que entao
providenciara a liquidagédo da obrigacgéao.

4.4 4. Havendo erro ou apresentacdo incompleta do documento de cobranca o
pagamento ficara pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento sera interrompido, iniciando-se
novamente apos a regularizagao.

4.4.5. A pendéncia de liquidacdo de obrigagdo financeira imposta em virtude de
penalidade ou inadimpléncia podera gerar a retengéo e/ou o desconto dos pagamentos
devidos a CONTRATADA, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

445A1. Eventuais retengdes e/ou descontos dos pagamentos serdo
apreciados em procedimento especifico para apuracao do eventual inadimplemento.
4.4.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a

fornecedora ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que
os encargos moratoérios devidos pela DPPR, entre a ultima data prevista para pagamento
e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, serdo pagos, mediante
solicitagcao da fornecedora, e calculados, desconsiderado o critério pro rata die, com juros
moratérios de 0,5% (meio por cento) ao més e corregcdo monetaria pelo indice IGP-
M/FGV.

4.4.7. A DPPR fara as retengdes de acordo com a legislagéo vigente
e/ou exigird a comprovagao dos recolhimentos exigidos em lei.
44.71. Eventuais encargos decorrentes de atrasos nas retengdes de

responsabilidade da DPPR serao imputaveis exclusivamente a fornecedora quando esta
deixar de apresentar os documentos necessarios em tempo habil.

CLAUSULA QUINTA - DAS CONDIGOES DE REVISAO E REAJUSTE

5.1. DA CLASSE DOS SERVICOS CONTINUADOS:
5.1.1. Os pregos acordados poderéo ser alterados, por reajuste ou repactuagéo, apenas

depois de decorridos 12 (doze) meses, observadas as condigdes adiante descritas.
5.1.2. Os valores resultantes de reajuste terdo sempre, no maximo, quatro casas
decimais.

5.1.3. Quando, antes da data do reajuste, ja tiver ocorrido a revisdo do contrato para a
manutengao seu equilibrio econémico financeiro, sera a revisdo considerada a ocasiao
do reajuste, para evitar acumulagéo injustificada.

5.1.4. As solicitagdes (reajuste, repactuagdo ou revisdo) deverdo ser enderegadas a
Defensoria Publica do Estado do Parana e enviadas ao seguinte endereco eletronico, ou
0 que vier a substitui-lo mediante oficio e instruidos com os documentos pertinentes:
contratosdpp@defensoria.pr.def.br
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5.1.5. O pedido descrito no item supra somente sera considerado, apds confirmacao de
recebimento enviada pela CONTRATANTE.
5.1.6. O reajuste ou a repactuacdo serédo concedidos mediante apostilamento, conforme
dispéem o art. 108, § 3°, inc. Il da Lei Estadual n.° 15.608/2007 e o art. 65, § 8° da Lei
Federal 8.666/1993.
5.1.7. Os prazos para as respostas da Contratante aos requerimentos da Contratada,
desde que devidamente instruidos, serao:

a) Para reajuste: 60 (sessenta) dias;

b) Para repactuacgao: 90 (noventa) dias;

c) Para revisédo: 120 (cento e vinte) dias.

51.7.1. Caso em qualquer momento se fizer necessario solicitar complementagéo
documental da Contratada, os prazos do item supra ficam interrompidos até sua
apresentacéo.

5.1.8. Da Repactuacgao do Valor dos Postos de Trabalho

5.1.9. O interregno minimo de 12 (doze) meses, tanto para a primeira repactuagéo do
contrato quanto para as posteriores, sera contado a partir de cada aniversario do acordo,
convengao ou dissidio coletivo de trabalho, vigente no momento da apresentagédo da
proposta mais recente pela Contratada.

5.1.10. Quando a contratagado envolver mais de uma categoria profissional, com
datas base diferenciadas, a data inicial para a contagem da anualidade sera a data-base
da categoria profissional que represente a maior parcela do custo de mao-de-obra da
contratagao pretendida.

5.1.11. As repactuacdes de contrato serdo precedidas de requerimento da
contratada, acompanhada de demonstragcao analitica da alteracdo dos custos, por meio
de apresentacdo da planilha de custos e formagao de precos, de planilha de composi¢cao
analitica das taxas de Bonificacdo e Despesas Indiretas referente a cada posto e do novo
acordo, convencao ou dissidio coletivo que fundamenta a repactuacao do contrato.
5.1.12. A repactuacdo do preco contratual devera ser requerida pela
CONTRATADA em até 12 (doze) meses contados de cada aniversario de publicacdo do
contrato. Transcorrido esse periodo sem o requerimento referido, ocorrera a caducidade
do direito.

5.1.13. Os efeitos financeiros decorrentes da repactuagao motivada por majoragao
salarial devem incidir a partir da data da respectiva alteragao, conforme especificado no
acordo, convencgao, dissidio coletivo de trabalho ou equivalente que fixou o novo salario
normativo da categoria profissional abrangida pelo contrato objeto do pedido de
repactuacao.

5.1.14. E vedada a inclus&o, por ocasido da repactuacdo do contrato, de beneficios
nao previstos na proposta inicial, exceto quando se tomarem obrigatérios por for¢a de
instrumento legal, sentenga normativa, acordo coletivo ou convengéo coletiva.

5.1.15. Os valores dos postos de trabalho serdo repactuados com a variagao
verificada nos valores constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices
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da Construgcdo Civil — SINAPI, conforme as regras abaixo mantendo-se validas, em
qualquer caso, as condi¢cdes apresentadas no item 28.4.2 do termo de referéncia:
5.1.151. Para a primeira repactuacao, o periodo considerado sera entre a data da
proposta mais recente da empresa e a data da solicitacdo de repactuagao, que devera
ocorrer ap6s a entrada em vigéncia de novo acordo, convengao ou dissidio coletivo de
trabalho, documento necessario para a requisicao.

5.1.15.2. Para as repactuagdes seguintes, o periodo a ser considerado é entre a
entrada em vigéncia de um acordo, convencédo ou dissidio coletivo de trabalho e o
documento que vier a substitui-lo.

5.1.16. Do reajuste do valor das diarias de viagem:

5.1.17. Os valores referentes a diarias que constam do Anexo Xll do Termo de
referéncia poderéo ser alterados a cada 12 (doze) meses contados de cada aniversario
da data da apresentagao da proposta da contratada (em _ / /).

5.1.18. O reajuste devera ser requerido pela Contratada até trinta dias antes do fim
de cada periodo de 12 (doze) meses contados de cada aniversario de publicagcdo do
contrato. Transcorrido esse periodo sem o requerimento referido, ocorrera a caducidade
do direito.

5.1.19. Os valores das diarias, observado o periodo do item 5.1.18 supra, serao
reajustados mediante a aplicagdo da variagdo do IPCA - indice Nacional de Pregos ao
Consumidor Amplo - IBGE, ou se for extinto, outro indice que o substitua, a critério da
Contratante.

5.1.20. Os novos valores contratuais decorrentes dos reajustes terdo suas
vigéncias iniciadas a partir do dia seguinte a data em que se completarem 12 (doze)
meses do aniversario da data de apresentagao da proposta.

5.1.21. Na hipotese de nao ter sido divulgado o indice relativo ao ultimo més do
periodo da apuragao, devera ser adotada a variagao dos 12 (doze) meses imediatamente
antecedentes a esse més.

5.1.22. Caso, na data de aniversario de publicagdo do contrato, e desde que haja
prévio requerimento da Contratada, ainda n&o tenha sido possivel a Contratante
proceder aos calculos devidos, devera esta ultima ressalvar essa questao em qualquer
termo que se discuta valores/prazo contratual para resguardar o direito futuro ao reajuste,
a ser exercido tao logo se disponha dos valores reajustados.

5.1.23. Da Revisao Contratual

5.1.24. A revisao sera realizada unica e tdo somente com relacdo as hipoteses
previstas em lei, em especial aquelas constantes do artigo 112, § 3°, incisos Il e lll, da
Lei Estadual n° 15.608/2007, observando todas as disposi¢des pertinentes.

5.1.25. A revisao do preco original do contrato dependera da efetiva comprovagéo
do desequilibrio, das necessarias justificativas, dos pronunciamentos dos setores técnico
e juridico, além da aprovagao da autoridade competente.

5.2. DA CLASSE DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA EVENTUAIS OU
SOB DEMANDA:
5.2.1. Os pregos contratados poderdo ser alterados, por reajuste, apenas depois de

decorridos 12 (doze) meses, observadas as condi¢gdes adiante descritas.
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5.2.2. Os valores resultantes de reajuste terdo sempre, no maximo, quatro casas
decimais.
5.2.3. Quando, antes da data do reajuste, ja tiver ocorrido a revisdo do contrato para a
manutengao seu equilibrio econémico financeiro, sera a revisdo considerada a ocasiao
do reajuste, para evitar acumulagéo injustificada.
5.2.4. As solicitagbes (reajuste ou revisdo) deverdo ser enderegcadas a Defensoria
Publica do Estado do Parana e enviadas ao seguinte endereco eletrénico, ou o que vier
a substitui-lo mediante oficio e instruidos com os documentos pertinentes:
contratosdpp@defensoria.pr.def.br
5.2.5. O pedido descrito no item supra somente sera considerado, apds confirmacao de
recebimento enviada pela CONTRATANTE.
5.2.6. O reajuste sera concedido mediante apostilamento, conforme dispdéem o art. 108,
§ 3°, inc. Il da Lei Estadual n.° 15.608/2007 e o art. 65, § 8° da Lei Federal 8.666/1993.
5.2.7. Os prazos para as respostas da Contratante aos requerimentos da Contratada,
desde que devidamente instruidos, serao:

a) Para reajuste: 60 (sessenta) dias;

b) Para repactuagao: 90 (noventa) dias;

c) Para revisédo: 120 (cento e vinte) dias.
5.2.7.1. Caso em qualquer momento se fizer necessario solicitar complementagéo
documental da Contratada, os prazos do item supra ficam interrompidos até sua
apresentacao.
5.2.8. Do reajuste:
5.2.9. Os valores contratados para esta classe de servigos poderao ser alterados a cada
12 (doze) meses contados de cada aniversario da data da apresentagao da proposta da
contratada, (em _/_ [ );
5.2.10. O reajuste devera ser requerido pela Contratada até trinta dias antes do fim
de cada periodo de 12 (doze) meses contados de cada aniversario de publicagcdo do
contrato. Transcorrido esse periodo sem o requerimento referido, ocorrera a caducidade
do direito.
5.2.11. Os valores contratados, observado o periodo do item 5.2.9 supra, serao
reajustados anualmente com a mesma variagdo de valores do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil — SINAPI verificada entre a data da
proposta (em _/ / ) e adata do reajuste;
5.2.111. Na inexisténcia de itens no referido sistema de precos, sera utilizado o
indice Nacional de Custo da Construgdo Disponibilidade Interna — INCC-DI, nos termos
do inciso Xl do artigo 40 da Lei 8.666/1993.
5.2.12. Os novos valores contratuais decorrentes dos reajustes terdo suas
vigéncias iniciadas a partir do dia seguinte a data em que se completarem 12 (doze)
meses do aniversario da data de apresentagao da proposta.
5.2.13. Na hipotese de nao ter sido divulgado o indice relativo ao ultimo més do
periodo da apuragao, devera ser adotada a variagao dos 12 (doze) meses imediatamente
antecedentes a esse més.
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5.2.14. Caso, na data de aniversario de publicagdo do contrato, e desde que haja
prévio requerimento da Contratada, ainda n&o tenha sido possivel a Contratante
proceder aos calculos devidos, devera esta ultima ressalvar essa questao em qualquer
termo que se discuta valores/prazo contratual para resguardar o direito futuro ao reajuste,
a ser exercido tao logo se disponha dos valores reajustados.

5.2.15. Da Revisao Contratual

5.2.16. A revisdo sera realizada unica e tdo somente com relagcdo as hipoteses
previstas em lei, em especial aquelas constantes do artigo 112, § 3°, incisos Il e lll, da
Lei Estadual n°® 15.608/2007, observando todas as disposi¢des pertinentes.

5.2.17. A revisao do preco original do contrato dependera da efetiva comprovagéo
do desequilibrio, das necessarias justificativas, dos pronunciamentos dos setores técnico
e juridico, além da aprovagao da autoridade competente.

5.3. DA CLASSE DO FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSARIOS E
ADEQUADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS:
5.3.1. Os pregos contratados poderdo ser alterados, por reajuste, apenas depois de

decorridos 12 (doze) meses, observadas as condi¢des adiante descritas.
5.3.2. Os valores resultantes de reajuste terdo sempre, no maximo, quatro casas
decimais.
5.3.3. Quando, antes da data do reajuste, ja tiver ocorrido a revisdo do contrato para a
manutengao seu equilibrio econdmico financeiro, sera a revisdo considerada a ocasiao
do reajuste, para evitar acumulagéo injustificada.
5.3.4. As solicitagbes (reajuste ou revisdo) deverdo ser enderecadas a Defensoria
Publica do Estado do Parana e enviadas ao seguinte endereco eletrénico, ou o que vier
a substitui-lo mediante oficio e instruidos com os documentos pertinentes:
contratosdpp@defensoria.pr.def.br
5.3.5. O pedido descrito no item supra somente sera considerado, apés confirmacao de
recebimento enviada pela CONTRATANTE.
5.3.6. O reajuste sera concedido mediante apostilamento, conforme dispdéem o art. 108,
§ 3°, inc. Il da Lei Estadual n.° 15.608/2007 e o art. 65, § 8° da Lei Federal 8.666/1993.
5.3.7. Os prazos para as respostas da Contratante aos requerimentos da Contratada,
desde que devidamente instruidos, serao:

a) Para reajuste: 60 (sessenta) dias;

b) Para repactuacgao: 90 (noventa) dias;

c) Para revisédo: 120 (cento e vinte) dias.
5.3.7.1. Caso em qualquer momento se fizer necessario solicitar complementacao
documental da Contratada, os prazos do item supra ficam interrompidos até sua
apresentacéo.
5.3.8. Do reajuste:
5.3.9. Os valores contratados para esta classe poderdo ser alterados a cada 12 (doze)
meses contados de cada aniversario da data da apresentacdo da proposta da
contratada, (em _/_ [ );
5.3.10. O reajuste devera ser requerido pela Contratada até trinta dias antes do fim
de cada periodo de 12 (doze) meses contados de cada aniversario de publicagcdo do

Péagina 185 de 197



DEFENSORIA PUBLICA
DO ESTADO DO PARANA

ﬁi‘ DPE[=
V

contrato. Transcorrido esse periodo sem o requerimento referido, ocorrera a caducidade
do direito.

5.3.11. Os valores contratados, observado o periodo do item 5.3.9 supra, serao
reajustados anualmente com a mesma variagdo de valores do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil — SINAPI verificada entre a data da
proposta (em _ / / ) e adata do reajuste;

5.3.11.1. Na inexisténcia de itens no referido sistema de precos, sera utilizado o
indice Nacional de Custo da Construcdo Disponibilidade Interna — INCC-DI, nos termos
do inciso Xl do artigo 40 da Lei 8.666/1993.

5.3.12. Os novos valores contratuais decorrentes dos reajustes terdo suas
vigéncias iniciadas a partir do dia seguinte a data em que se completarem 12 (doze)
meses do aniversario da data de apresentacao da proposta.

5.3.13. Na hipotese de nao ter sido divulgado o indice relativo ao ultimo més do
periodo da apuragao, devera ser adotada a variagao dos 12 (doze) meses imediatamente
antecedentes a esse més.

5.3.14. Caso, na data de aniversario de publicagao do contrato, e desde que haja
prévio requerimento da Contratada, ainda n&o tenha sido possivel a Contratante
proceder aos calculos devidos, devera esta ultima ressalvar essa questao em qualquer
termo que se discuta valores/prazo contratual para resguardar o direito futuro ao reajuste,
a ser exercido tao logo se disponha dos valores reajustados.

5.3.15. Da Revisao Contratual

5.3.16. A revisao sera realizada unica e tdo somente com relagcdo as hipoteses
previstas em lei, em especial aquelas constantes do artigo 112, § 3°, incisos Il e lll, da
Lei Estadual n° 15.608/2007, observando todas as disposicdes pertinentes.

5.3.17. A revisao do preco original do contrato dependera da efetiva comprovagao
do desequilibrio, das necessarias justificativas, dos pronunciamentos dos setores técnico
e juridico, além da aprovagao da autoridade competente.

CAPITULO I
DAS CLAUSULAS COMUNS A TODAS AS CLASSES DE OBJETOS

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGENCIA
6.1. O prazo de vigéncia da contratagdo tera inicio com sua publicagdo no Diario
Eletrénico da Defensoria Publica do Estado do Parana (DEDPR), e sera de 12 (doze)
meses, excluido o dia do termo final, podendo ser prorrogado na forma do artigo 103
inciso Il, da Lei Estadual n° 15.608/2007, e do artigo 56 da Lei Federal n° 8.666/1993 e
da jurisprudéncia aplicavel a espécie.

CLAUSULA SETIMA — DO RECEBIMENTO

7.1. As medicdes serdo realizadas conforme o descrito no item 19. CRITERIOS DE
MEDICAO DOS SERVICOS do Termo de Referéncia.

7.2. O objeto sera recebido provisoriamente, pelo responsavel pelo acompanhamento,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo limite estabelecido nas
clausulas seguintes, apdés a comunicagao escrita da CONTRATADA, acompanhada do
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respectivo documento de cobranga e dos documentos relacionados a sua categoria
empresarial que permitam a CONTRATANTE prestar as informag¢des necessarias
perante o fisco, nos termos da legislagao aplicavel, para efeito de posterior verificagao
de sua conformidade com as especificacbes constantes no Termo de Referéncia, na
proposta e demais documentos pertinentes a contratagao.

7.2.1. Em se tratando de servigos, sera recebido provisoriamente em até 5 (cinco) dias
uteis da comunicagdo escrita do contratado, conforme item 9.7.1 do Termo de
Referéncia;

7.2.2. O recebimento provisorio podera ser dispensado nas hipoteses previstas

taxativamente no artigo 124, |, Il e Ill da Lei n°® 15.608/2007, nestes casos sera feito
mediante recibo, conforme paragrafo unico do citado dispositivo.

7.3. O recebimento definitivo sera realizado de acordo com os seguintes prazos:

7.4. O recebimento definitivo sera realizado em até 20 (vinte) dias, nos termos do
artigo 73 da Lei 8.666/1993 e artigo 123 da Lei Estadual 15.608/2007, apds o decurso
do prazo de observagéao ou vistoria que comprove a adequagéao do objeto ao contratado,
salvo quando houver previsdo expressa e justificada.

7.5. Esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisorio sem qualquer
manifestagdo do CONTRATANTE, n&o dispondo de forma diversa o edital ou demais
documentos do processo de compra, considerar-se-a definitivamente aceito pela
Administragédo o objeto contratual, para todos os efeitos.

7.6. O objeto sera recebido definitivamente somente mediante a presenca do
documento de cobranga e dos documentos relacionados a sua categoria empresarial
que permitam a CONTRATANTE prestar as informacdes necessarias perante o fisco,
nos termos da legislacao pertinente.

7.6.1. Caso ndo se observe o mencionado no item anterior, ou quando se verificar
alguma inconsisténcia nos documentos enviados pela CONTRATADA, o prazo de
recebimento sera interrompido e recomecgara a contar do zero a partir da regularizagao
da pendéncia.

7.7. No caso de recebimento definitivo de objeto contratual cujo valor supere R$
176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), devera ser designada comissao especifica
pela autoridade competente, composta por, no minimo, 3 (trés) membros, que elaborara
termo circunstanciado para esse fim.

7.8. Antes do encaminhamento ao Departamento Financeiro (DFIl) e consequente
liberagdo do pagamento, o servidor responsavel tera o prazo de 10 (dez) dias para
realizar o ateste do faturamento/documento de cobranca, a contar do recebimento de
todos os documentos elencados nos itens anteriores.

7.9. O objeto prestado sera recusado caso apresente especificagdes técnicas
diferentes das contidas neste Termo de Referéncia, salvo se de especificacdes
semelhantes ou superiores, a exclusivo critério da CONTRATANTE, mediante devido
procedimento interno, nos limites da discricionariedade administrativa.

7.10. A CONTRATADA devera corrigir, refazer ou substituir o objeto contratual que
apresentar quaisquer divergéncias com as especificagdes fornecidas, bem como realizar
possiveis adequagdes necessarias, sem 6nus para a CONTRATANTE.
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7.11. O recebimento definitivo do objeto contratual fica condicionado a demonstragcéo
de cumprimento pela CONTRATADA de todas as suas obrigagdes assumidas, dentre as
quais se incluem a apresentacao dos documentos pertinentes, conforme descrito no item
7.2, e demais documentos complementares.

7.12. Os recebimentos provisério ou definitivo do objeto contratual ndo excluem a
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta
execucgao/prestagao do objeto.

7.13. Os recebimentos provisério e definitivo ficam condicionados a prestacao da
totalidade do objeto contratual indicado na ordem de fornecimento/servigo, sendo
vedados recebimentos fracionados decorrentes de um mesmo pedido.

7.13.1. Caso a prestacéo do objeto contratual seja estipulada de forma parcelada,
os recebimentos provisorio e definitivo serdo efetuados apenas por ocasido da entrega
da ultima parcela, quando, entao, serdo adotadas as medidas destinadas ao pagamento
dos servigos, desde que observadas as demais condicbes do procedimento da
contratagao indicado em epigrafe, do Termo de Referéncia e seus anexos e da proposta.

CLAUSULA OITAVA - DA FISCALIZAGAO

8.1. Sera(do) designado(s) representante(s) pela autoridade competente para
acompanhar e fiscalizar a execugao dos servigos, anotando em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucao e determinando o que for necessario a
regularizagao de falhas ou defeitos observados;

8.2. Afiscalizag&do de que trata este item n&do exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeicbes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Administragao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o artigo 120, inciso Il, da Lei Estadual n° 15.608/07;

8.2.1. A Administragcdo n&o respondera por quaisquer COompromissos
assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do
instrumento contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia
de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

8.3. O representante da Administragdo anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucgao dos servicos, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessario a regularizagdo das falhas ou defeitos observados e, se for o caso,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

CLAUSULA NONA - DAS COMUNICAGOES

9.1. Qualquer comunicagao entre as partes somente tera validade se devidamente
formalizada por escrito, por qualquer meio admitido em Direito, desde que confirmado o
recebimento junto ao destinatario.

9.2. As solicitagdes previstas neste instrumento deverao ser direcionadas da seguinte
forma, salvo aqueles referentes a procedimento de infracdo administrativa que observara
o rito previsto na Deliberacdo CSDP n° 11/2015 ou a que vier substitui-la:
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a. Quanto a gestao contratual, como reajuste, reequilibrio econdémico-

financeiro, prorrogagao, alteracdes e rescisao contratuais:

contratosdpp@defensoria.pr.def.br (Departamento de Contratos — DPC);

b. Quanto a pagamentos e demais encargos, verificagdo de nota débito e

certidbes, esclarecimento sobre cumprimento de clausulas contratuais:

fiscalizacao@defensoria.pr.def.br (Departamento de Fiscalizagao de Contratos -

DFC);

C. Quanto a execugao técnica do processo: engenharia@defensoria.pr.def.br.
9.3. Todas as solicitagbes também poderdo ser dirigidas ao Protocolo Geral (PTG)
mediante remessa pelo Correio para o endereco da CONTRATANTE descrito na
primeira lauda deste instrumento, hipétese em que valera, para efeito de eventual
contagem de prazo, a data do recebimento.

CLAUSULA DECIMA — DA DOTACAO ORGAMENTARIA
10.1. Indica-se a disponibilidade de recursos na seguinte dotagdo orgamentaria: _,
detalhamento _.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DOS DIREITOS DAS PARTES

11.1. O objeto da contratagdo pode ser alterado pela Defensoria Publica do Estado do
Parana, mediante as devidas justificativas, quando houver modificagéo do projeto ou das
especificagcoes, para melhor adequacgao técnica aos objetivos da Administragao;

11.2. O objeto da contratagdo pode ser alterado pela Defensoria Publica do Estado do
Parana, mediante as devidas justificativas, se for necessario acréscimo ou supressao do
objeto até o limite maximo de 25% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, nos termos do inciso Il do paragrafo 1° do artigo 112 da Lei 15.608/2007.
11.21. Eventuais supressdes que superem o limite acima referido poderao ser
celebradas mediante acordo entre os contratantes;

11.3. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da Contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacdo exigidos na licitagdo original, sejam mantidas as demais clausulas e
condigdes do contrato, ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a
anuéncia expressa da Administragao a continuidade do contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. Executar os servicos objeto da contratagdo com perfeicdo, conforme
especificacoes, prazo e local constantes no procedimento da contratagao indicado em
epigrafe, respectivo Termo de Referéncia e anexos, na proposta e demais documentos
pertinentes a contratacdo, apresentando, quando de sua conclusdo, o respectivo
documento de cobranga e os documentos relacionados a sua categoria empresarial que
permitam a Contratante prestar as informag¢des necessarias perante o fisco, nos termos
da legislagao pertinente, nos quais constardo as indicagdes necessarias, prazos de
garantia, entre outras informagdes, conforme o caso;
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12.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes dos servigos, de acordo com
os artigos 14, 17 e 20 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);
12.3. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, nos prazos fixados no
procedimento da contratagdo indicado em epigrafe, respectivo Termo de Referéncia e
anexos, na proposta e demais documentos pertinentes a contratacao, e neste contrato,
0s servicos com inadequacdes ou defeitos;

12.4. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data do inicio e da conclusdo dos servicos, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacgao;

12.5. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagcdes assumidas, todas as condi¢cbes de habilitagdo e qualificacdo exigidas no
procedimento da contratagdo indicado em epigrafe, respectivo Termo de Referéncia e
anexos, na proposta e demais documentos pertinentes a contratagao;

12.6. Indicar, em oficio apartado, por ocasido da assinatura deste Termo de Contrato,
preposto para representa-la, comunicando, ainda, pelo mesmo meio, qualquer alteracéo
quanto ao responsavel pela sua representacdo durante a execucao contratual;

12.7. Apresentar, como condigdo de recebimento definitivo e de pagamento, quaisquer
das certiddes referenciadas na clausula das condigcbes de recebimento e/ou pagamento
que tenham seu prazo de validade expirado durante a execugao contratual,

12.8. Sera admitida subcontratagao do objeto, conforme delimitado na Clausula Décima
Quarta do presente termo.

12.9. Responder pelos danos causados diretamente a Administragcdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato, ndo excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo érgéo interessado;
12.10. As demais obrigagcdes da CONTRATADA encontram-se dispostas no Termo de
Referéncia do procedimento da contratagdo indicado em epigrafe, seus anexos e na
proposta comercial apresentada pela Contratada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

13.1. Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no contrato, no
procedimento da contratacéo indicado em epigrafe, respectivo Termo de Referéncia
€ anexos, na proposta e demais documentos pertinentes a contratagao;

13.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servigos recebidos
provisoriamente com as especificagdes constantes do procedimento da contratagao
indicado em epigrafe, respectivo Termo de Referéncia e anexos, na proposta e
demais documentos pertinentes a contratacao, para fins de aceitagao e recebimento
definitivo;

13.3. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas nos servigos prestados, para que sejam refeitos ou
corrigidos;

13.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga¢des da Contratada, através de
comissao/servidor especialmente designado;
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13.5. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente aos servigos
prestados, no prazo e forma estabelecidos no contrato, no procedimento da
contratagdo indicado em epigrafe, respectivo Termo de Referéncia e anexos, na
proposta e demais documentos pertinentes a contratagao;

13.6. As demais obrigagbes da contratante encontram-se dispostas no respectivo no
procedimento da contratacéo indicado em epigrafe, respectivo Termo de Referéncia
€ anexos, na proposta e demais documentos pertinentes a contratagao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SUBCONTRATACAO
14.1. Sera admitida subcontratacdo parcial do objeto, restrita conforme descrito na
clausula 16 do Termo de Referéncia.
14.11. Independentemente da subcontratacao dos servigos nos termos descritos,
a CONTRATADA se compromete a fornecer servigos padronizados em todos os locais
de prestacao.
14.2. A subcontratacdo devera ser previamente autorizada pela DPE/PR, mediante
apresentacdo de pedido formal e os documentos capazes de demonstrar que a(s)
SUBCONTRATADA(S) possuem habilitacdo fiscal, trabalhista e juridica, bem como
qualificagado técnica para os servigos subcontratados, nos mesmos limites exigidos na
habilitacdo da contratada.
14.21. O requerimento de subcontratacdo deve ser realizado mediante
apresentacao da Declaracdo de Compromisso de Subcontratacdo, que consta anexo ao
Termo de Referéncia, juntamente com os documentos da SUBCONTRATADA, e o
contrato de subcontratacéo celebrado entre a CONTRATADA e a SUBCONTRATADA.
14.2.1.1. A DPE/PR tera o prazo de 10 (dez) dias para homologar a
subcontratagéo.
14.2.1.2. A Ordem de Servigo, documento que autoriza a prestagao do
mesmo, sera emitida apés a homologacéao.
14.3. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execucéo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao
e coordenacgao das atividades da SUBCONTRATADA, bem como responder perante a
contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratagéo (artigo 69 da Lei n° 8.666/1993).
14.4. O pagamento dos servigos subcontratados sera realizado diretamente a
CONTRATADA.
14.5. A subcontratagdo sem observancia do disciplinado neste termo, podera ensejar
motivo para rescisado contratual, conforme artigo 78, Ill da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA GARANTIA DE EXECUGAO

15.1. A garantia devera ser prestada no prazo de até 10 (dez) dias apds assinatura
deste instrumento, no percentual de 2% (dois por cento) do valor do contrato.

15.2. A inobservancia do prazo do item 15.1 acarretara a aplicacdo de multa de 0,5%
(cinco decimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso até o maximo de 2%
(dois por cento).
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15.3. O atraso superior a 30 (trinta) dias na apresentagcdo da garantia configura
inadimpléncia total e implica a imediata rescisdo do contrato.

15.4. A garantia devera vigorar até 90 (noventa) dias apds o encerramento da vigéncia
do contrato e devera ser readequada no prazo maximo de 10 (dez) dias sempre que
houver revisao de precgos, acréscimo ou prorrogagao contratual, de forma a preservar
a proporcionalidade estabelecida no item 15.1.

15.5. A garantia podera ser oferecida em qualquer das modalidades previstas no artigo
102 da Lei Estadual n.° 15.608/2007.

15.6. A fianga bancaria s6 sera admitida com expressa renuncia do beneficio de ordem
de que trata o artigo 827 do Cdodigo Civil.

15.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, dentre outros,
0 pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento total ou parcial do objeto do contrato,
inclusive da mora;

b) prejuizos diretos e indiretos causados a Administracédo, decorrentes de culpa ou
de dolo, durante a execucéo do contrato;

c) as multas moratorias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE ao
CONTRATADO.

15.8. A garantia sera devolvida ao final do prazo estipulado no item 15.4, apds a
verificagcao, pelo Contratante, de que o contrato tenha sido integralmente cumprido.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

16.1. O descumprimento das obriga¢cdes assumidas ensejara na aplicagéo, garantido o
contraditorio e a ampla defesa a licitante, das san¢des previstas na Lei Estadual n°
15.608/2007 e regulamentadas, no ambito desta Defensoria, por meio da Deliberagéo
CSDP n° 11/2015, quais sejam:

I. Adverténcia, em caso de conduta que prejudigue o andamento do
procedimento licitatério ou da contratagao;

Il. Multa equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do
contrato, por dia util, limitada ao percentual maximo de 20% (vinte por cento),
na hipotese de atraso no adimplemento de obrigagao, tais como a assinatura
do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente fora do prazo
estabelecido, inicio e/ou conclusao do fornecimento fora do prazo previsto;

lll. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nas
seguintes hipéteses, dentre outras:

a) nao manutengao da proposta;

b) apresentacao de declaragao falsa;

c) nao apresentacao de documento na fase de saneamento;

d) inexecugéao contratual;

e) recusa injustificada, apds ser considerado adjudicatario, a assinar o

contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Administracao;
f) abandono da execugédo contratual;
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g) apresentagdo de documento falso;

h) fraude ou frustragdo do procedimento mediante ajuste, combinagdo ou
qualquer outro expediente;

i) afastamento ou tentativa de afastamento de outra licitante por meio de
violéncia, grave ameaca, fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;

j) atuacado de ma-fé na relagdo contratual, comprovada em procedimento
especifico;

k) recebimento de condenagado judicial definitiva por praticar, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

) demonstracdo de ndo possuir idoneidade para contratar com a
Administracdo, em virtude de atos Iilicitos praticados, em especial
infragdes a ordem econdmica definidos na Lei Federal n°® 8.158/91;

m) recebimento de condenagdo definitiva por ato de improbidade
administrativa, na forma da lei.

IV. Suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de licitar e
contratar com a DPE/PR pelo prazo de até 2 (dois) anos, nas seguintes hipoteses:

a) recusa injustificada, apds ser considerado adjudicatario, a assinar o
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Administracao;

b) n&o manutencéo da proposta;

c) abandono da execugao contratual,

d) inexecugéao contratual.

V. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcao Publica,
pelo prazo maximo de 05 (cinco) anos, aplicada a licitante que:

a) apresentagao de declaracgédo falsa na fase de habilitagéo;

b) apresentacdo de documento falso;

c) fraude ou frustracdo do procedimento mediante ajuste, combinagéo ou
qualquer outro expediente;

d) afastamento ou tentativa de afastamento de outra licitante por meio de
violéncia, grave ameaca, fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;

e) atuagcdo de ma-fé na relagao contratual, comprovada em procedimento
especifico;

f) recebimento de condenacao judicial definitiva por praticar, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

g) demonstragdo de ndo possuir idoneidade para contratar com a
Administracdo, em virtude de atos Iilicitos praticados, em especial
infragcdes a ordem econdmica definidos na Lei Federal n°® 8.158/91;

h) recebimento de condenagdo definitiva por ato de improbidade
administrativa, na forma da lei.

16.2. As sancgdes previstas acima poderao ser aplicadas cumulativamente.
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16.3. O acompanhamento da execugao contratual observara como critérios minimos de
acuracia os requisitos contidos na Tabela 2, cuja gradagdo de severidade esta
correlacionada na Tabela 3, ambas do item 18.4 do Termo de Referéncia.

16.4. Aplicam-se as demais delimitagcbes constantes na clausula 18 do Termo de
Referéncia,

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS HIPOTESES DE RESCISAO
17.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas no
artigo 129 da Lei Estadual n°® 15.608/07, com as consequéncias indicadas no artigo 131
do referido diploma legal, sem prejuizo das sangdes aplicaveis;
17.2. Os casos de rescisao contratual devem ser formalmente motivados nos autos do
processo, assegurados a Contratada o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa;
17.3. Arescisao do contrato podera ser:
17.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administragao;
17.3.2. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da
licitagao, desde que haja conveniéncia para a Administragao; ou
17.3.3. Judicial, nos termos da legislagéo.
17.4. Arescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagéo escrita
e fundamentada da autoridade competente;
17.5. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisdo
administrativa por inexecucéao total ou parcial do contrato;
17.6. O termo de rescisao sera precedido de relatdrio indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:
17.6.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
17.6.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
17.6.3. Indenizacdes e multas.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICACAO

18.1. O extrato do presente instrumento devera ser publicado no Diario Eletrénico da
Defensoria Publica do Estado do Parana e a divulgagédo no sitio eletrénico oficial do
orgao ou entidade contratante, em até 20 (vinte) dias uteis apOs sua assinatura; nos
termos do artigo 8° da Resolugdo DPG n° 313/2022 e da Resolugdo DPG n° 265/2021,
para que produza seus efeitos legais e juridicos.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA LEGISLAGAO APLICAVEL

19.1. Aplicam-se ao presente as disposicoes contidas na Lei Federal n° 10.520/2002,
na Lei Complementar Federal n° 123/2006, na Lei Estadual n° 15.608/2007 e legislagao
complementar, aplicaveis subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n° 8.666/1993
e a Lei Federal n° 8.078/1990;

19.2. Os diplomas legais acima indicados aplicam-se especialmente quanto aos casos
OMIsSOs.

CLAUSULA VIGESIMA — DO FORO
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20.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba-PR,
para solucionar eventuais litigios, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente termo para que se
produzam os necessarios efeitos legais.

Curitiba, data da assinatura digital®.

. [CONTRATADA]
DEFENSORIA PUBLICA’DO ESTADO [NOME REPRESENTANTE
: DO PARANA CONTRATADA]
ANDRE RIBEIRO GIAMBERARDINO
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:

A data da assinatura sera a data em que a CONTRATANTE realizou a assinatura digital.
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ANEXO X — MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAGCAO DE PREGOS

(Modelo disponivel em arquivo editavel no endereco eletronico:
https://www.defensoriapublica.pr.def.br/Pagina/Licitacoes > Licitagdes - 2023 > Pregdo
Eletronico 045/2023.)
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ANEXO XI — MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS DETALHADA

(Modelo disponivel em arquivo editavel no endereco eletronico:
https://www.defensoriapublica.pr.def.br/Pagina/Licitacoes > Licitagdes - 2023 > Pregdo
Eletronico 045/2023.)
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