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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 
 

PROTOCOLO Nº 15.912.219-0 
 

1. PREÂMBULO 

1.1. A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ (DPE-PR), inscrita no CNPJ sob 
nº 13.950.733/0001-39, sediada à Rua Mateus Leme, nº 1908, Centro Cívico, Curitiba-PR, 
representada por seu Defensor Público-Geral, em observância às disposições da Lei Federal 
nº 8.666/93, da Lei Estadual nº 15.608/07 e da legislação correlata, torna pública a realização 
de licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, sob 
nº 045/2023, tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
RAMO DA ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 
OPERAÇÃO, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS 
E INSTALAÇÕES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (POSTOS DE 
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA), MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS 
NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO REALIZAÇÃO 
DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, EVENTUAIS E SOB DEMANDA, PARA TODAS 
AS SEDES ATUAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ, E TAMBÉM 
EM ATÉ 40 (QUARENTA) NOVAS SEDES QUE VIEREM A SURGIR AO LONGO DA 
EXECUÇÃO CONTRATUAL, de acordo com as condições constantes do presente edital e seus 
anexos, notadamente o Anexo I, que veicula o Termo de Referência. 
1.2. Informações da sessão: 

Data de abertura 31/10/2023 

Horário de abertura das propostas 14:00 horas 

Horário de início da disputa 15:00 horas 

Recebimento das propostas 
A partir da disponibilização do edital no site 
www.licitacoes-e.com.br (id: 1023722) 

1.3. O recebimento das propostas e documentos de habilitação dar-se-á exclusivamente por 
meio eletrônico, no endereço www.licitacoes-e.com.br, conforme datas e horários definidos 
acima. 
1.4. É Pregoeiro(a) neste certame o(a) servidor(a) Tiago Hernandes Tonin. 
1.4.1. O Pregoeiro e os membros da Equipe de Apoio foram designados pela Resolução DPG 
nº 211/2023. 
1.5. As impugnações ao presente edital poderão ser feitas até 02 (dois) dias úteis antes da 
data fixada para a realização da sessão pública do pregão por qualquer cidadão ou licitante. 
1.6. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos quanto às disposições do presente 
edital, devendo enviá-los ao endereço eletrônico licitacoes@defensoria.pr.def.br, até 02 
(dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública do pregão. 
1.7. Os atos e decisões da presente licitação serão publicados nos sítios 
http://www.defensoriapublica.pr.def.br (campo Licitações), www.licitacoes-e.com.br (campo 
Mensagens) e, quando necessário, também no Diário Eletrônico da Defensoria Pública do 
Estado do Paraná (DEDPR). 
 
2. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
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2.1 A presente licitação será regida pelo disposto na Lei Federal nº 10.520/02, Lei 
Complementar Federal nº 123/06, Lei Estadual nº 15.608/07 e legislação complementar, 
aplicável subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Federal nº 
8.078/90. 
2.2. Os diplomas legais acima indicados aplicam-se especialmente quanto aos casos omissos. 
 
3. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

3.1. As impugnações ao presente edital poderão ser feitas até 02 (dois) dias úteis antes da 
data fixada para a realização da sessão pública do pregão por qualquer cidadão ou licitante. 
3.2. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e conter o nome 
completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a denominação 
social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico e fac-símile para contato, 
devendo ser protocolada na Sede Administrativa da DPE-PR, no endereço indicado no 
preâmbulo, no horário das 12h00 às 18h00, ou encaminhada por e-mail ao endereço 
eletrônico: licitacoes@defensoria.pr.def.br.  
3.3. A impugnação será julgada em até 01 (um) dia útil, a contar da data do seu recebimento, 
e a resposta será disponibilizada no sítio www.defensoriapublica.pr.def.br, no link “Portal da 
Transparência” > “Licitações” > “2023”. 
3.4. Não será conhecida impugnação interposta por fax ou vencido o respectivo prazo legal. 
3.5. Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto 
quando a alteração não afetar a formulação das propostas.  
 
4. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

4.1. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos quanto às disposições do presente 
edital, devendo enviá-los ao endereço eletrônico licitacoes@defensoria.pr.def.br, até 02 
(dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública do pregão. 
4.2. As respostas serão prestadas pelo Pregoeiro, no prazo 01 (um) dia útil a contar da 
data do seu recebimento, e disponibilizadas no sítio www.defensoriapublica.pr.def.br, no link 
“Portal da Transparência” > “Licitações” > “2023”. 
 
5. OBJETO 

5.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada no ramo 
da Engenharia para prestação de serviços continuados de operação, de manutenção predial 
preventiva e corretiva dos sistemas e instalações, incluindo fornecimento de mão de obra 
(Postos de Serviço e Mão de obra Especializada), material de consumo e insumos necessários 
e adequados à execução dos serviços, bem como realização de serviços comuns de 
engenharia, eventuais e sob demanda, para todas as sedes atuais da Defensoria Pública do 
Estado do Paraná, e também em até 40 (quarenta) novas sedes que vierem a surgir ao longo 
da execução contratual, de acordo com as condições, endereços e especificações constantes 
do presente edital, inclusive seus anexos, notadamente o Anexo I, que veicula o Termo de 
Referência. 
5.2.  A licitação será em lote único. 
 
6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

6.1. Poderão participar deste certame as empresas regularmente estabelecidas no País, cujo 
ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação e que atenderem a todas as 
exigências constantes deste edital e seus anexos. 
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6.2. Serão impedidas de participar no presente pregão empresas que estejam enquadradas 
nos seguintes casos, além de outros porventura previstos neste edital: 

a) Interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 16 da Lei Estadual 
15.608/2007;  
b) Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;  
c) Empresas suspensas temporariamente de participar de licitação e de contratar com a DPE-
PR, conforme inciso III, do artigo 150 da Lei Estadual Paranaense nº 15.608/2007;  
d) Empresas punidas com a sanção prevista no item anterior, durante o prazo de vigência de 
igual sanção imposto por órgão ou entidades do Estado, nos termos do artigo 155 da Lei 
Estadual 15.608/2007; 

e) Empresas impedidas de licitar e contratar no âmbito do Estado do Paraná, conforme artigo 
7º da Lei Federal 10.520/2002; 

f) Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública com 
fulcro no inciso IV do artigo 150 da Lei Estadual 15.608/2007 ou no inciso IV do artigo 87 da 
Lei Federal 8.666/1993; 

g) Empresas que se encontrem sob falência, dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial, 
exceto empresas com plano de recuperação acolhido judicialmente, e empresas em 
recuperação extrajudicial, com plano de recuperação homologado judicialmente;  
h) Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem regularmente no país; 

i) Consórcio de empresas, sob nenhuma forma; 

j) Cooperativa de mão-de-obra, em consonância com art. 5º da Lei Federal 12.690/2012. 
6.3. A participação neste certame importa ao licitante o conhecimento de todas as condições 
estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas 
administrativas e técnicas aplicáveis. 
6.4. Para participação no certame, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 
conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 
6.5. Caso haja participação de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) serão 
assegurados os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 para as pessoas jurídicas ou 
pessoas físicas que se identificarem como ME ou EPP no campo apropriado do sistema. 
6.5.1. É de responsabilidade exclusiva do licitante o seu correto enquadramento como ME ou 
EPP no sistema eletrônico. 
6.6. Considerando tratar-se de contratação de serviços mediante cessão de mão de 
obra, conforme previsto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e alterações e 
nos artigos 108, 110, 111 e 112, da Instrução Normativa - RFB nº 2110, de 
17/10/2022, a licitante Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP 
optante pelo Simples Nacional, que porventura venha a ser contratada, não poderá 
se beneficiar da condição de optante e estará sujeita à retenção na fonte de tributos 
e contribuições sociais, na forma da legislação em vigor, em decorrência da sua 
exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da 
contratação, consoante o que dispõem o arts. 17, inciso XII, 30, inciso II e 31, inciso 
II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações. 
6.6.1. A licitante optante pelo Simples Nacional, que, porventura venha a ser contratada, 
após a assinatura do contrato, no prazo de 90 (noventa) dias, deverá apresentar cópia dos 
ofícios, com comprovantes de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato 
de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra (situação que gera vedação à 
opção por tal regime tributário) às respectivas Secretarias Federal, Estadual, Distrital e/ou 
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Municipal, no prazo previsto no inciso II do § 1º do artigo 30 da Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006 e alterações. 
6.6.2. Caso a licitante optante pelo Simples Nacional não efetue a comunicação no prazo 
assinalado acima, a própria DPE/PR, em obediência ao princípio da probidade administrativa, 
efetuará a comunicação à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, para que esta efetue 
a exclusão de ofício, conforme disposto no inciso I do artigo 29 da Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006 e alterações. 
6.6.3. A vedação de realizar cessão ou locação de mão de obra não se aplica às atividades de 
que trata o art. 18, § 5º-C, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e 
alterações, conforme dispõe o art. 18, § 5º-H, da mesma Lei Complementar, desde que não 
exercidas cumulativamente com atividades vedadas. 
   

7. CREDENCIAMENTO 

7.1. O licitante deverá estar previamente credenciado no sistema de licitações do Banco do 
Brasil S.A. e dispor de chave de identificação e senha, sendo esta de sua exclusiva 
responsabilidade, não cabendo à DPE-PR responder por eventuais danos decorrentes do uso 
indevido do sistema, ainda que por terceiros. 
7.1.1. Demais informações poderão ser obtidas diretamente no endereço eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br ou pelos telefones 4004-0001 – capitais e regiões metropolitanas ou 
0800-729-0001 – demais localidades. 
7.2. O credenciamento perante o provedor do sistema implica responsabilidade legal do 
licitante e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes 
ao pregão. 
7.3. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente pelo 
licitante ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso. 
7.4. O licitante responsabilizar-se-á por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 
documentos, assim como os lances inseridos durante a sessão pública. 
7.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, ficando 
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo Pregoeiro ou pelo sistema, ainda que ocorra sua desconexão. 
 
8. CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS INICIAIS E JUNTADA DE DOCUMENTOS 

8.1. O cadastro da proposta, no sistema licitações-e, deverá ser feito no “Menu 
Opções da Licitação”, opção “Oferecer Proposta”, contendo a descrição resumida do 
objeto e o valor total do Lote, cotado em moeda nacional com no máximo duas casas 
decimais após a vírgula (R$ 0,00). 
8.1.1. No campo do sistema “Descrição/Observações”, não poderá haver nenhuma 
identificação do licitante proponente (tais como nome, CNPJ, site da empresa, 
telefone, email, etc.), sob pena de desclassificação. 
8.1.2. O licitante deverá dar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou 
qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 
8.2. Após, o licitante deverá clicar no botão “Estou Ciente” e enviar os documentos 
descritos abaixo, na opção “incluir anexo do lote”, sob pena de desclassificação: 

a) Proposta de preços assinada contendo obrigatoriamente todos os elementos 
constantes do modelo do Anexo V; 
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b) Composição do percentual de BDI para os postos de trabalho, insumos (mero 
fornecimento) e serviços eventuais, de forma separada, conforme modelo do 
Apêndice VII do Termo de Referência (Anexo I); 
b.1) Caso o licitante utilize os mesmos BDI Referenciais calculados pela DPE-PR, 
não é necessária a apresentação destas planilhas. 
c) Documentos de habilitação e declarações previstos no item 13.1 deste edital. 
8.2.1. A identificação do licitante na documentação mencionada no item 8.2 é 
obrigatória e não viola a disposição contida no item 8.1.1. 
8.3. O licitante optante do Simples Nacional deverá elaborar Proposta de Preços e, 
eventualmente, Planilha de Custos e Formação de Preços sem a incorporação dos 
benefícios tributários provenientes do Simples Nacional, tendo em vista o disposto 
no item 6.6 e o entendimento do Tribunal de Contas da União acerca da matéria1. 
8.4. O licitante que estiver cadastrado no sistema GMS/PR fica dispensado de juntar os 
documentos de habilitação contidos no referido sistema que estejam dentro do seu prazo de 
validade. 
8.5. Documentos ausentes ou fora de seu prazo de validade, quando disponíveis em sítios 
eletrônicos, poderão ser obtidos e anexados ao processo pelo Pregoeiro. 
8.6. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” ou “incluir anexo do lote” 
do sistema licitações-e poderão ser solicitados pelo Pregoeiro em original ou por cópia 
autenticada a qualquer momento. 
8.6.1. Caso solicitado o envio dos originais ou cópia autenticada dos documentos, estes 
deverão ser encaminhados, em 3 (três) dias úteis, aos cuidados do Pregoeiro, no endereço 
indicado no preâmbulo do edital ou em outro a ser definido. 
8.7. O licitante poderá, até a data e hora definidas para a abertura da sessão pública, excluir 
ou substituir a proposta e os documentos inseridos no sistema. 
8.8. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, em especial: 

a) inexistência de fato impeditivo à habilitação neste certame e ciência da obrigatoriedade de 
informar acerca de ocorrências posteriores; 

b) prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data estipulada 
para a abertura do presente certame; 

c) os preços ofertados deverão refletir o preço CIF de mercado, ou seja, abrangendo todas as 
despesas que incidirem sobre eles, tais como, seguro, impostos, taxas, fretes, etc., e todas 
as obrigações previstas no Termo de Referência (Anexo I); 
d) no caso de a aquisição ou prestação de serviço, objeto desta licitação, ocorrer de 
fornecedor paranaense, ou seja, em operação interna, deverá ser praticada com isenção do 
ICMS, conforme dispõe o item 121 do Anexo I – Isenções, do Regulamento do ICMS aprovado 
pelo Decreto Estadual nº 6.080/2012, editado com amparo no Convênio ICMS nº 26/2003, 
aprovado pelo CONFAZ - Conselho Nacional de Política Fazendária. 
8.9. A apresentação de proposta que não atenda às disposições supramencionadas ensejará 
a sua desclassificação. 
 
9. ABERTURA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

9.1. No horário (de Brasília) e dia referidos no preâmbulo, terá início a sessão pública do 
pregão, com a abertura e divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro 

 
1 Acórdão 797/2011 – Plenário; Acórdão 1.113/2018 – Plenário; Acórdão 4.023/2020 – Segunda Câmara; Acórdão 
1570/2022 – Plenário. 
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a avaliar a aceitabilidade das propostas e desclassificando aquelas que estejam em 
desconformidade com os requisitos estabelecidos neste edital. 
9.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
9.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão pública será automaticamente transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, no horário estabelecido neste edital, desde que não haja 
comunicação do Pregoeiro em contrário. 
9.4. Definida a classificação da(s) proponente(s), seu(s) representante(s) deverá(ão) estar 
conectado(s) na “Sala de Disputa” do sistema para participar da sessão de lances. 
 
10. FORMULAÇÃO DE LANCES E NEGOCIAÇÃO 

10.1. Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à etapa competitiva, momento a 
partir do qual os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo 
horário de registro e valor. 
10.2. Para efeito de lances será adotado o MODO DE DISPUTA ABERTO e considerado 
o VALOR TOTAL para o respectivo lote. 
10.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no edital. 
10.4. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado 
pelo sistema. 
10.4.1. A diferença entre os lances enviados não poderá ser inferior à R$ 50,00 
(cinquenta reais) e incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em 
relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 
10.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 
10.6. Durante todo o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados em tempo 
real do valor de menor lance registrado pelos demais licitantes, vedada a identificação do 
detentor do lance. 
10.7. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente 
às penalidades constantes deste edital da Lei Estadual nº 15.608/2007. 
10.8. No caso de desconexão apenas do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
pregão, o sistema eletrônico permanecerá acessível aos licitantes para a recepção dos lances, 
que continuarão sendo recebidos. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua 
atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
10.8.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 
pública será suspensa e terá reinício após comunicação expressa às participantes. 
10.9. A fase de lances terá a duração de 10 (dez) minutos, sendo automaticamente 
prorrogada pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do 
período de duração inicialmente previsto. 
10.9.1. A prorrogação automática de que trata o subitem anterior terá duração de 02 (dois) 
minutos, período este que será renovado sucessivamente sempre que houver lances antes de 
seu término, inclusive lances intermediários. 
10.9.2. Caso não sejam ofertados novos lances no prazo de 02 (dois) minutos, a sessão 
pública será encerrada automaticamente. 
10.9.3. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o Pregoeiro 
poderá, mediante justificativa e em prol da 
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consecução do melhor preço, admitir o reinício da fase de lances. 
10.10. Para os lotes não destinados às microempresas ou empresas de pequeno porte, após 
a conclusão da etapa de lances, o sistema detectará a existência da situação de empate ficto 
e convocará, na ordem de classificação, a ME ou EPP para apresentar nova proposta de preço 
inferior ao menor lance registrado, no prazo de 05 (cinco) minutos. Não havendo 
manifestação do licitante convocado, o sistema verificará se há outra em situação de empate, 
realizando o chamado de forma automática. 
10.10.1. Entende-se por empate ficto aquelas situações em que o valor da proposta 
apresentada por microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) seja igual ou até 
5% (cinco por cento) superior à proposta melhor classificada, desde que esta não esteja 
enquadrada como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP). 
10.10.2. A situação de empate ficto será reapreciada sempre que houver desclassificação ou 
inabilitação do licitante melhor classificado, ou quando for chamado o licitante remanescente. 
Nesta hipótese, o licitante será convocado via sistema para apresentar proposta em 1 (um) 
dia útil. 
10.11. Após o encerramento da etapa de lances e depois de resolvidas as situações de empate 
ficto, o Pregoeiro encaminhará contraproposta diretamente ao licitante detentor do lance mais 
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor 
máximo para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas 
neste edital. 
10.12. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
10.13. Havendo apenas uma proposta, esta poderá ser aceita desde que atenda a todas as 

condições do edital, devendo o Pregoeiro negociar visando obtenção de melhor preço. 
10.14. A arrematante que apresentar proposta acima do preço máximo deverá readequá-la, 
sob pena de desclassificação. 
10.15. Concluída a negociação o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor máximo para a contratação.  
 
11. ENVIO DA PROPOSTA RECOMPOSTA, DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE 
PREÇOS E DO DETALHAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

11.1. A arrematante deverá anexar no sistema licitações-e, por meio da opção 
“Enviar Anexo”, até o primeiro dia útil seguinte ao encerramento da etapa de lances, 
a proposta recomposta assinada contendo obrigatoriamente todas as informações 
constantes do modelo do Anexo V. 
11.1.1. Na recomposição final, os preços unitários e totais dos itens que compõem 
a proposta recomposta não poderão ultrapassar os valores máximos que estão 
fixados neste edital, bem como, não poderão ser majorados os valores unitários 
consignados na proposta inicial. 
11.1.2. Caso o sistema não suporte o tamanho do arquivo, o documento poderá ser 
encaminhado ao e-mail licitacoes@defensoria.pr.def.br. Na sequência, o Pregoeiro 
providenciará a sua disponibilização aos demais licitantes. 
11.2. A arrematante também deverá encaminhar, no prazo e forma previstos no 
item 11.1, a Planilha de Custos e Formação de Preços (modelo no Anexo X), em 
formato .xls, e o Detalhamento da Proposta de Preços (modelo no Anexo XI)2. 

 
2 Modelos disponíveis em arquivos editáveis no endereço eletrônico: 
https://www.defensoriapublica.pr.def.br/Pagina/Licitacoes > Licitações - 2023 > Pregão Eletrônico 045/2023. 
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11.2.1. A arrematante poderá encaminhar sua própria planilha, desde que contenha 
todas as informações do modelo fornecido. 
11.2.3. A DPE-PR poderá solicitar ajustes na planilha apresentada até o seu aceite 
pelo Departamento de Contratos. 
11.3. Serão considerados idôneos para todas as comunicações os meios indicados pela 
arrematante na sua proposta (telefone, endereço para correspondência e e-mail que deve ser 
acessado nos dias úteis). 
11.4. Dentro do prazo fixado no item 11.1 poderá ocorrer o saneamento de falhas, 
complementação de insuficiências ou ainda de correções de caráter formal relativos à 
proposta recomposta e documentos de habilitação. Excepcionalmente, o prazo poderá ser 
prorrogado a critério do Pregoeiro, mediante justificativa. 
 

12. JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL 
12.1. O critério de julgamento da presente licitação é o menor preço total por lote. 
12.1.1. Na hipótese de discrepância entre os preços unitários e totais, para efeito de cotejo, 
prevalecerão os de menor valor. 
12.2. Será desclassificada a proposta: 
a) formulada por quem esteja impedida de participar do certame; 
b) que contenha qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, preços ou vantagens 
baseadas nas ofertas dos demais licitantes; 
c) que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços 
de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, 
para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração; 
d) com preços superiores aos valores máximos que estão fixados no Termo de 
Referência (Anexo I) e seus Apêndices, em especial os Apêndices IV e V, conforme 
dispõe o art. 27, inciso XXI, da Constituição do Estado do Paraná, ou preços 
manifestamente inexequíveis, observados os termos do art. 89 da Lei Estadual nº 
15.608/2007 e artigo 48, da Lei Federal nº 8.666/1993; 
e) em desacordo com as especificações, prazos e condições fixadas neste edital; 
f) que após diligências não forem corrigidas ou justificadas. 
12.3. No julgamento das propostas o Pregoeiro poderá, de forma fundamentada, sanar erros 
ou falhas que não alterem a sua substância, dos documentos e sua validade jurídica, para 
fins de classificação. 
12.4. O Pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica de servidores pertencentes ao quadro 
de pessoal da DPE-PR ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar 
suas decisões. 
12.5. No caso de desclassificação será examinada a proposta subsequente e assim 
sucessivamente até a apuração de uma que atenda a este edital, podendo o Pregoeiro 
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 
13. HABILITAÇÃO 

13.1. O licitante deverá apresentar os seguintes documentos de habilitação: 

a) Em se tratando de: 1) Sociedade Empresária: estatuto ou contrato social em vigor, com 
todas as suas alterações ou última alteração contratual consolidada, devidamente registradas, 
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus 
administradores; 2) Sociedade Simples: inscrição do Ato Constitutivo acompanhado de prova 
do(s) administrador(es) em exercício; 3) Empresário Individual: inscrição comercial 
devidamente registrada acompanhada de documento de identidade; 4) Empresa Individual 
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de Responsabilidade Limitada: ato constitutivo em vigor, com todas as suas alterações ou a 
última alteração contratual consolidada; 

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), mediante a 
apresentação do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, emitido pela Secretaria 
da Receita Federal, ou de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), mediante a 
apresentação do Comprovante de Situação Cadastral no CPF, emitido pela Secretaria da 
Receita Federal; 

c) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual; 

d) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos Municipais 
da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão 
Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município sede ou de domicílio 
do licitante, na forma da lei; 

e) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos Estaduais, 
mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de 
Negativa ou documento equivalente do Estado sede ou de domicílio do licitante, na forma da 
lei; 

f) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa 
da União ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos aos Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal (SRF) e 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN); 

g) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou de Certidão Positiva 
de Débitos Trabalhistas com Efeitos Negativos, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho; 

h) Prova de regularidade fiscal perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 
fornecida pela Caixa Econômica Federal – CEF, mediante apresentação do Certificado de 
Regularidade do FGTS - CRF; 

i) Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial, ou de certidão que 
comprove plano de recuperação acolhido ou homologado judicialmente, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da 
pessoa física; 

j) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 
(três) meses da data de apresentação da proposta; 
j.1) no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 
período de existência da sociedade; 
k) Comprovação da boa situação financeira da empresa, em documento elaborado 
pelo próprio licitante, mediante a obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos  pela 
aplicação das seguintes fórmulas, amplamente aceitas contabilmente para aferir 
essa situação: 
 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
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LG = -------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

Ativo Total 

SG = -------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

Ativo Circulante 

LC = -------------------------;  

Passivo Circulante 
 

k.1) As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em 
qualquer dos índices previstos acima deverão comprovar patrimônio líquido de pelo 
menos 10% (dez por cento) do valor anual estimado da contratação; 
l) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no CREA, em nome da empresa licitante; 
m) Certidão de Registro de Pessoa Física no CREA, em nome do Responsável Técnico 
indicado; 
n) Atestado de Capacidade Técnica (ACT) comprovando a empresa licitante ter 
executado para órgão público, ou entidade da Administração Pública direta ou 
indireta, em qualquer esfera, ou ainda para empresa privada os serviços relativos à 
fiscalização, coordenação, supervisão ou execução de construção, reforma ou 
manutenção predial em edificações com áreas construídas iguais ou superiores a 
1.510 m² com expressa comprovação das seguintes parcelas, observado o disposto 
nos itens 15.3.2.3 e 15.3.2.4 do Termo de Referência: 
n.1) Construção, reforma ou Operações de manutenção de instalações 
hidrossanitárias prediais. 
n.2) Construção, reforma ou Operações de manutenção de instalações elétricas 
prediais de baixa tensão. 
o) Certidão de Acevo Técnica (CAT) comprovando o Responsável Técnico ter 
executado para órgão público, ou entidade da Administração Pública direta ou 
indireta, em qualquer esfera, ou ainda para empresa privada os serviços relativos à 
execução de construção, reforma ou manutenção predial em edificações com áreas 
construídas iguais ou superiores a 1.510 m² acervados e emitida pelo CREA com 
expressa comprovação das seguintes parcelas, observado o disposto nos itens 
15.3.2.3 e 15.3.2.4 do Termo de Referência: 
o.1) Construção, reforma ou Operações de manutenção de instalações 
hidrossanitárias prediais. 
o.2) Construção, reforma ou Operações de manutenção de instalações elétricas 
prediais de baixa tensão. 
p) Declaração de Vistoria ou de Pleno Conhecimento do Objeto, conforme modelo 
do Apêndice VIII do Termo de Referência; 
q) Declaração de Responsável Técnico, observado o disposto no capítulo 14 do 
Termo de Referência, conforme modelo do seu Apêndice IX; 
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r) Declaração de Conhecimento para Execução dos Serviços, conforme modelo do 
Apêndice XI do Termo de Referência; 
s) Comprovação de que o Responsável Técnico pertence ao quadro permanente da 
empresa ou é contratado como autônomo, mediante a cópia do registro do vínculo 
empregatício em Carteira de Trabalho, Certidão do CREA, Contrato Social, Contrato 
de Prestação de Serviços ou Contrato de Trabalho registrado na DRT. É admitida 
declaração de contratação futura do Responsável Técnico indicado, desde que 
acompanhada de declaração de anuência do profissional; 
t) Declarações contidas nos Anexos III, IV (se for ME ou EPP), VI, VII e VIII 
devidamente assinadas. 
13.2. A habilitação da arrematante cadastrada no sistema GMS/PR será verificada por 
consulta aos documentos abrangidos pelo sistema e por meio de documentação 
complementar que comprove o cumprimento dos requisitos de habilitação previstos neste 
capítulo, a ser anexada ao sistema www.licitacoes-e.com.br, nos termos deste edital. 
13.2.1. O licitante deverá conferir se todos os documentos solicitados neste edital para 
verificação da habilitação estão inseridos e atualizados no sistema GMS/PR, caso contrário 
deverá providenciar a sua juntada. 
13.3. Somente será considerada habilitada a arrematante que preencha os requisitos de 
habilitação na data da primeira sessão. 
 
14. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
14.1. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão se referir ao CNPJ cadastrado 
no site do Banco do Brasil S.A para a participação no certame. 
14.1.1. O CNPJ que deve constar nas certidões será o da matriz, se o licitante for a matriz; 
14.1.2. O CNPJ que deve constar nas certidões será o da filial, se o licitante for a filial, exceto 
aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz 
(FALÊNCIA – FEDERAL – FGTS – TRABALHISTA). 
14.1.3. Caso a arrematante possua matriz e filiais na data da habilitação e participe da 
licitação com o CNPJ de uma delas, poderá executar o contrato e emitir as respectivas faturas 
com o CNPJ da outra, desde que comprove os requisitos de habilitação de ambas e indique 
em sua proposta o CNPJ (da matriz ou filial) que será utilizado para o faturamento, 
discriminando o item ou lote respectivo, quando for o caso. 
14.2. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 
que a microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada e declarada vencedora, 
uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 
14.2.1. Havendo alguma irregularidade ou restrição quanto aos documentos para prova de 
regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e as empresas de pequeno porte, será 
assegurado o prazo de cinco dias úteis a partir do momento em que a arrematante for 
declarada vencedora, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito tributário ou fiscal, e obtenção das certidões negativas 
ou positivas com efeito de certidão negativa. 
14.2.2. A não regularização da documentação implicará na decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar 

a licitação. 
14.3. Toda a documentação apresentada deverá estar dentro do prazo de validade 
estabelecido pelo órgão expedidor. Documentos expedidos por órgãos oficiais, omissos 
quanto ao prazo de validade, serão aceitos por 90 (noventa) dias a partir da sua expedição. 



 

 

Página 12 de 197 
 

14.4. O Pregoeiro poderá sanar irregularidade de habilitação se ausente ou vencido 
documento disponível em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, nos 
termos do art. 64, §4º, da Lei Estadual nº 15.608/2007. 
14.5. Somente será considerado habilitado o licitante que não possua registros que impeçam 
sua participação nos seguintes cadastros: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da União 
(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc); 

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 
pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

c) Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná – GMS/CFPR 
(http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/situacao_fornecedores;jsessionid=ow5ph
GNLo2_kT-VPFd-VMhXyAtQXsko6gUoGu9Nf.ssecs75004?windowId=b6c); e 

d) Cadastro de Sanções Administrativas da Defensoria Pública do Estado do Paraná. 
14.5.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei Federal n° 8.429/92 e do artigo 158, incisos I e II, 
da Lei Estadual nº 15.608/07. 
14.5.2. Constatada a existência de sanção impeditiva, o Pregoeiro reputará o licitante 
inabilitada, por falta de condição de participação. 
14.6. Caso esteja sendo exigida a apresentação de atestado de capacidade técnica pelos 
licitantes, e havendo dúvida do Pregoeiro em relação à sua veracidade, serão solicitados 
documentos comprobatórios, tais como: cópias de notas fiscais, recibos, contratos, nota de 
empenho, Demonstrativo de Resultados; devendo ser anexados ao sistema licitações-e, por 
meio da opção “Enviar Anexo”, em até 1 (um) dia útil da solicitação, e, se for o caso, enviados 
os originais ou cópias autenticadas, via correio, em até 2 (dois) dias úteis da solicitação. 
14.7. Consideradas cumpridas todas as exigências do edital pela arrematante, o Pregoeiro a 
declarará vencedora e, não havendo manifestação de recurso, poderá adjudicar-lhe o objeto. 
14.8. Ocorrendo a inabilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda 
ao edital. 
14.9. O Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância da habilitação, 
dos documentos e sua validade jurídica, atribuindo-lhes validade e eficácia. 
 
15. RECURSOS 

15.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar sua intenção de recorrer 
em campo próprio do sistema e de forma motivada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
sob pena de decadência do direito. 
15.2. Uma vez aceita a intenção de recurso, será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis 
para a apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para, querendo, apresentarem as contrarrazões em igual prazo, que começará a 
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses, que deverá ser solicitada via e-mail 
para o  endereço licitacoes@defensoria.pr.def.br. 
15.3. As razões e contrarrazões deverão ser protocoladas junto ao Pregoeiro/Equipe de Apoio, 
endereço indicado no preâmbulo, no horário das 12 às 19 horas, em dias úteis; no sistema 
licitações-e por meio da opção “Enviar Anexo”; ou encaminhadas por e-mail ao endereço 
licitacoes@defensoria.pr.def.br. 



 

 

Página 13 de 197 
 

15.4. Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, o Pregoeiro terá até 05 (cinco) 
dias úteis para: 

a) negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo 
estabelecido; 

b) motivadamente, reconsiderar a decisão; 

c) manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade julgadora. 
15.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
15.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 
15.7. Não havendo recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e 
encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologação. 
 
16. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
16.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente, só 
podendo ser efetuada após a fase recursal, confirmada a regularidade de todos os 
procedimentos adotados. 
 
17. FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

17.1. Homologado o resultado da licitação pela autoridade competente, será firmado Termo 
de Contrato. 
17.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
17.2.1. A assinatura do Termo de Contrato deverá ser promovida por representante legal da 
licitante, ou por mandatário mediante a apresentação de procuração com firma reconhecida 
outorgada por representante legal da licitante. 
17.3. A convocação para a assinatura do Termo de Contrato será realizada de forma eletrônica 
no e-mail indicado pela licitante em sua proposta de preços, modo pelo qual também serão 
formalizadas outras comunicações acerca dos atos do presente procedimento licitatório  
17.4. O prazo previsto no item 17.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
quando solicitado durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
DPPR.  
17.6. Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administração verificará se o adjudicatário 
mantém as condições de habilitação exigidas por ocasião da licitação. 
17.7. Se o adjudicatário, no ato do envio da Ordem de Fornecimento, não comprovar que 
mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando injustificadamente recusar-se ao 
aceite, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, 
para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os 
requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital e das demais cominações legais. 
 
18. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO 

18.1. Os critérios de prestação dos serviços, fiscalização e recebimento estão previstos no 
termo de referência (Anexo I). 
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19. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PREÇOS MÁXIMOS 

19.1. O pagamento decorrente do objeto desta licitação correrá à conta dos seguintes 
recursos: Dotação Orçamentária: 0760.03.061.43.6009 / 95 / 3.3 – Fundo da Defensoria 
Pública / Recursos de Outras Fontes / Outras Despesas Correntes. Fonte de Recursos: 250 - 
Diretamente Arrecadados. Detalhamento de Despesas: 3.3.90.37.07 - Serviços de Pintor, 
Eletricista, Encanador, Pedreiro e afins; 3.3.90.93.10 - Restituições de Despesas 
Administrativas (Diárias); e 3.3.90.30.21 - Material para Manutenção de Bens Imóveis; 
3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis. 
19.2. O valor total máximo da presente licitação, para um período de 12 (doze) 
meses, está fixado em R$ 1.854.628,39 (um milhão e oitocentos e cinquenta e 
quatro mil e seiscentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos). 
 
20. FORMA DE PAGAMENTO 

20.1. O prazo para pagamento e demais condições correlatas encontram-se definidos no 
termo de referência (Anexo I). 
 
21. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

21.1. O descumprimento das obrigações assumidas por ocasião do procedimento de licitação 
ensejará na aplicação, garantido o contraditório e a ampla defesa à licitante, das seguintes 
sanções, previstas no art. 150 da Lei Estadual n° 15.608/2007, e regulamentadas, no âmbito 
desta Defensoria Pública, por meio da Deliberação CSDP n° 11/2015, quais sejam: 
I – Advertência, em caso de conduta que prejudique o andamento do procedimento licitatório 
ou da contratação; 
II – Multa equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por 
dia útil, limitada ao percentual máximo de 20% (vinte por cento), na hipótese de atraso no 
adimplemento de obrigação, tais como a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do 
instrumento equivalente fora do prazo estabelecido, início e/ou conclusão do fornecimento 
fora do prazo previsto; 
III – Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor total 
do contrato, nas seguintes hipóteses, dentre outras: 
a) não manutenção da proposta; 
b) apresentação de declaração falsa; 
c) não apresentação de documento na fase de saneamento; 
d) inexecução contratual; 
e) injustificada, após ser considerado adjudicatário, a assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração; 
f) abandono da execução contratual; 
g) apresentação de documento falso; 
h) fraude ou frustração do procedimento mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 
expediente; 
i) afastamento ou tentativa de afastamento de outra licitante por meio de violência, grave 
ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 
j) atuação de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico; 
k) recebimento de condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 
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l) demonstração de não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude 
de atos ilícitos praticados, em especial infrações à ordem econômica definidos na Lei Federal 
nº 8.158/91; 
m) recebimento de condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma 
da lei. 
IV – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar 
com a DPPR pelo prazo de até 2 (dois) anos, nas seguintes hipóteses: 
a) recusa injustificada, após ser considerado adjudicatário, a assinar o contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração; 
b) não manutenção da proposta; 
c) abandono da execução contratual; e 
d) inexecução contratual. 
V – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,pelo 
prazo máximo de 05 (cinco) anos, aplicada à licitante que: 
a) apresentação de declaração falsa na fase de habilitação; 
b) apresentação de documento falso; 
c) fraude ou frustração do procedimento mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 
expediente; 
d) afastamento ou tentativa de afastamento de outra licitante por meio de violência, grave 
ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 
e) atuação de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico; 
f) recebimento de condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 
g) demonstração de não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude 
de atos ilícitos praticados, em especial infrações à ordem econômica definidos na Lei Federal 
nº 8.158/91; e 
h) recebimento de condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da 
lei. 
21.2. As sanções previstas no presente poderão ser aplicadas cumulativamente em caso de 
cometimento simultâneo de duas ou mais infrações. 
 
22. DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1. Na contagem dos prazos constantes do presente edital, observar-se-á o disposto no 
artigo 163 da Lei Estadual n° 15.608/2007, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o dia 
de vencimento. 
22.2. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação: 
a) promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
sendo vedada a inclusão posterior de documento que deveria constar originariamente da 
proposta; 
b) relevar erros materiais, formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins 
de habilitação e classificação da proponente, desde que sejam irrelevantes, não alterem os 
parâmetros da proposta e o ato não acarrete violação aos princípios básicos da licitação; 
c) convocar licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao 
entendimento de suas propostas. 
22.2.1. A vedação à inclusão de novo documento não alcança documento ausente, 
comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não 
foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e da proposta, por equívoco ou falha, 
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consoante entendimento do Tribunal de Contas da União exarado no Acórdão nº 1211/2021 
– Plenário. 
22.3. A autoridade competente poderá revogar, anular ou transferir a presente licitação em 
face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 
fundamentado, nos termos do art. 91 da Lei Estadual nº 15.608/2007. 
22.4. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá, com base na legislação 
vigente. 
22.5. Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos 
licitantes, prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos 
documentos que o integram. 
22.6. Para todas as referências de tempo contidas no presente edital será observado o horário 
local de Brasília. 
22.7. Ao Pregoeiro são reconhecidas as atribuições e poderes constantes do artigo 48 da Lei 
Estadual n° 15.608/07. 
22.8. Na hipótese de ocorrência de impedimentos ao Pregoeiro, sejam eles de ordem jurídica 
e/ou prática, qualquer dos Pregoeiros indicados nas Resoluções DPG enumeradas no 
preâmbulo do edital poderão substituí-lo. 
22.9. Fica entendido que o presente edital e todos os seus Anexos são complementares entre 
si, de modo que qualquer detalhe ou condição que se mencione em um, e se omita em outro, 
será considerado especificado e válido. 
22.10. Acompanham o presente Edital e dele constituem parte integrante os seguintes 
anexos: 

-ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
-APÊNDICE I DO TERMO DE REFERÊNCIA – QUADRO RESUMO DE DOCUMENTAÇÃO 
-APÊNDICE II DO TERMO DE REFERÊNCIA – ROTINA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
CONTÍNUOS 
-APÊNDICE III DO TERMO DE REFERÊNCIA – EQUIPE PERMANTENTE DE EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS CONTÍNUOS 
-APÊNDICE IV DO TERMO DE REFERÊNCIA – COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE 
PREÇOS DA MÃO DE OBRA PARA -EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS (POSTOS DE 
SERVIÇOS) 
-APÊNDICE V DO TERMO DE REFERÊNCIA – PLANILHA DE ORÇAMENTO 
ESTIMATIVO/BASE 
-APÊNDICE VI DO TERMO DE REFERÊNCIA – DEMONSTRATIVO DE BDI 
-APÊNDICE VII DO TERMO DE REFERÊNCIA – MODELO DE PLANILHA DE DEMONSTRAÇÃO 
DE BDI 
-APÊNDICE VIII DO TERMO DE REFERÊNCIA – MODELO DE DECLARAÇÃO DE 
VISTORIA/PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO 
-APÊNDICE IX DO TERMO DE REFERÊNCIA – MODELO DE DECLARAÇÃO DE 
RESPONSÁVEL TÉCNICO 
-APÊNDICE X DO TERMO DE REFERÊNCIA – MODELO DE DECLARAÇÃO DE 
SUBCONTRATAÇÃO 
-APÊNDICE XI DO TERMO DE REFERÊNCIA – MODELO DE DECLARAÇÃO DE 
CONHECIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
-APÊNDICE XII DO TERMO DE REFERÊNCIA – QUADRO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS E 
QUILOMETRAGEM 
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-ANEXO II – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

-ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

-ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA DO TRATAMENTO 
FAVORECIDO PREVISTO NA LC 123/2006  
-ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS  
-ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7°, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL  
-ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

-ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL DE 
LICITAÇÃO SUSTENTÁVEL 

-ANEXO IX – MINUTA DO CONTRATO 
-ANEXO X – MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 
-ANEXO XI – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS DETALHADA 
22.11. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba-PR, para 
solucionar eventuais litígios, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
 
Curitiba, data da assinatura digital. 
 
 

ANDRÉ RIBEIRO GIAMBERARDINO 
Defensor Público-Geral do Estado do Paraná 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Página 18 de 197 
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada no ramo da Engenharia para prestação de 

serviços continuados de operação, de manutenção predial preventiva e corretiva dos 

sistemas e instalações, incluindo fornecimento de mão de obra (Postos de Serviço e Mão 

de obra Especializada), material de consumo e insumos necessários e adequados à 

execução dos serviços, bem como realização de serviços comuns de engenharia, 

eventuais e sob demanda, para todas as sedes atuais da Defensoria Pública do Estado 

do Paraná, e também em até 40 (quarenta) novas sedes que vierem a surgir ao longo 

da execução contratual. 

 
2. DAS JUSTIFICATIVAS E NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1. Atualmente as edificações da Defensoria Pública do Estado do Paraná – DPE/PR 

contam apenas com manutenções especializadas, as quais são: manutenção de 

elevadores, manutenção dos sistemas preventivos contra incêndio e manutenção dos 

sistemas de ares-condicionados e renovadores de ar. Ocorre que as manutenções em 

uma edificação vão muito além dos sistemas citados acima. A NBR 5674:2012 – 

Manutenção de edificações – Requisitos para o sistema de gestão de manutenção, relata 

o seguinte: “A omissão em relação à necessária atenção para a manutenção das 

edificações pode ser constatada nos frequentes casos de edificações retiradas de 

serviço muito antes de cumprida a sua vida útil projetada (VUP), causando muitos 

transtornos aos seus usuários e um sobrecusto intensivo dos serviços de recuperação 

ou construção de novas edificações. Significando custo relevante na fase de uso da 

edificação, a manutenção não pode ser feita de modo improvisado, esporádico ou casual. 

Ela deve ser entendida como um serviço técnico perfeitamente programável e com um 

investimento na preservação do valor patrimonial. A elaboração e a implantação de um 

programa de manutenção corretiva e preventiva nas edificações, além de serem 

importantes para a segurança e qualidade de vida dos usuários, são essenciais para a 

manutenção dos níveis de desempenho ao longo da vida útil projetada. Para atingir maior 

eficiência e eficácia na administração de uma edificação ou de um conjunto de 

edificações, é necessária uma abordagem fundamentada em procedimentos 

organizados em um sistema na gestão da manutenção, segundo uma lógica de controle 

de qualidade e custo”.  
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2.2. Diante do exposto pela própria NBR 5674:2012, (i) considerando que a DPE/PR 

não possui um contrato continuado para prestação dos referidos serviços, (ii) 

considerando que os custos para recuperação de uma edificação são muito superiores 

aos de uma manutenção e, (iii) o risco que uma edificação sem manutenção pode 

representar para Defensores, Servidores, Estagiários e Assistidos, bem como à 

continuidade do serviço prestado, justifica-se a contratação dos serviços objeto deste 

estudo. 

2.3. Registra-se que a DPE/PR não possui um Plano Anual de Compras aprovado. 

 
 
3. ELEMENTOS INSTRUTORES 

3.1. Será disponibilizado pela DPE/PR arquivo digital com o seguinte conteúdo 

específico: 

3.1.1. Documentações necessárias (Documentos, imagens, etc.); 

3.1.2. Projeto Arquitetônicos das sedes (quando houver); 

3.1.3. Projetos elétrico e lógico das sedes (quando houver); 

3.1.4. Planilha de custos dos Postos de Trabalho (Apêndice IV); 

3.1.5. Planilha de Orçamento Estimativo (Apêndice V); 

3.1.6. Demonstrativo de BDI (Apêndice VI); 

3.1.7. Modelo de Planilha para demonstração de BDI (Apêndice VII); 

3.1.8. Modelo de Declaração de Vistoria (Apêndice VIII); 

3.1.9. Modelo de Declaração de Responsável Técnico (Apêndice IX); 

3.1.10. Modelo de Declaração de Subcontratação (Apêndice X); 

3.1.11. Modelo de declaração de conhecimento para execução dos serviços 

(Apêndice XI); 

3.1.12. Quadro estimativo de diárias e quilometragem (Apêndice XII). 

 
 
4. DO LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA VISTORIA  

4.1. Locais de realização dos serviços Capital e Região Metropolitana 

MUNICÍPIO LOCAL ENDEREÇO 

Curitiba 
Sede Central de 

Atendimento DPP/PR 

Rua José Bonifácio, 66 - Centro - CEP: 80020-
130 



 

 

Página 20 de 197 
 

Curitiba 
Sede Administrativa 

DPP/PR 

Rua Mateus Leme, 1908 - Centro Cívico - 
CEP: 80530-010 

Curitiba 
Sede Núcleos e 

Corregedoria 
Rua Benjamin Lins, 779 - Batel – 80420-100 

Núcleo Criminal do Ahú Fórum 
Av. Anita Garibaldi, 750 - Ahú - CEP: 80540-

180 

Santa Felicidade Fórum 
Av. Via Veneto, 1490 - Santa Felicidade - 

CEP: 82020-470 

Boqueirão Fórum 
Av. Marechal Floriano Peixoto, 8257 - 

Boqueirão - CEP: 81650-000 

CIC Fórum 
Rua Lodovico Kaminski, 2525 - Caiuá - CEP: 

81260-282 

Pinheirinho Fórum 
Av. Winston Churchill, 2471 - Capão Raso - 

CEP: 81150-050 

Casa da Mulher Brasileira Fórum Av. Paraná, 870 - Cabral - CEP: 80035-130 

Juizado de Violência 
Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher 
Fórum 

Av. João Gualberto, 1073 - Alto da Gloria - 
CEP: 80030-001 

Vara da Infância e da 
Juventude e Adoção Fórum 

Rua da Glória, 290 -1º andar - Centro Cívico - 
CEP:80030-060 

Vara de adolescentes em 
conflito com a Lei Fórum 

Rua Pastor Manoel Virgilio de Souza, 1310 - 
Capão da Imbuia -CEP: 82810-140 

Vara de Infrações Penais 
contra Crianças, 

Adolescentes e Idosos 
Fórum 

Av. Iguaçu, 750 - Rebouças - CEP:  80230-
020 

Tribunal de Júri Fórum 
Rua Ernâni Santiago de Oliveira, 268 - Centro 

Cívico - CEP: 80530-130 
Segundo Grau de 

Jurisdição Fórum 
Rua da Glória, 393 -7º andar - Centro Cívico - 

CEP:   80030-060 

São José dos Pinhais Sede DPP/PR 
Largo Ver. Segismundo Salata, 192 - Centro, 

São José dos Pinhais - PR, 83005-115 

Colombo CDL 
Avenida São Gabriel, 433 – Roça Grande, 

Colombo 

 

4.2. Locais de realização dos serviços interior 

MUNICÍPIO LOCAL ENDEREÇO 

Umuarama Sede DPP/PR 
Rua Desembargador Munhoz de Mello,3792 - 

Zona I - CEP: 87501-180 

Campo Mourão Sede DPP/PR 
R. Shuhei Uetsuka, s/n - Jardim Lar Parana, 
Campo Mourão - PR, 87305-320 (Esquina 

com R. Duque de Caxias) 

União da Vitória Fórum 
Rua Marechal Floriano Peixoto, 314 – Centro 

– União da Vitória 

Francisco Beltrão Sede DPP/PR Rua Alagoas, 655 – Francisco Beltrão 

Castro Sede DPP/PR 
Rua Padre Damaso, 81 - Centro - CEP: 

84165-540 

Guaratuba Fórum Rua Tiago Pedroso, 417 - Cohapar 

Apucarana Fórum 
Travessa João Gurgel Macedo, 100 - Centro - 

CEP: 86800-710 
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Cornélio Procópio Sede DPP/PR Rua Santos Dumont, 635 - Centro 

Ponta Grossa Sede DPP/PR 
Rua Doutor Leopoldo Guimarães da Cunha, 

300 - Oficinas - CEP: 84035-900 

Londrina Sede DPP/PR 
Av. Bandeirantes, 263 - Vila Ipiranga - CEP: 

86010-020 

Maringá Sede DPP/PR 
Av. Tiradentes, 1289 - Zona 4 CEP: 87013-

344 

Cascavel Sede DPP/PR 
Rua São Paulo, 346 - Centro - CEP: 85801-

020 

Foz do Iguaçu Sede DPP/PR 
Rua Antônio Raposo, 923 - Centro - CEP: 

85851-090 

Pato Branco Fórum Rua Maria Bueno, 284, Sambugaro 

Guarapuava Sede DPP/PR Avenida Manoel Ribas, 2537, Centro 

 

4.3. Inclusão de novos imóveis a serem manutenidos 

4.3.1. Ao longo da execução do Contrato, até 40 (quarenta) novas cidades e/ou 

endereços poderão ser acrescidos para prestação dos serviços. 

4.3.2. A execução do serviço nas novas cidades e/ou novos endereços seguirá o 

formato previsto para as sedes já existentes. 

4.3.3. Não haverá revisão contratual para o atendimento de novas localidades, 

cabendo às etapas predecessoras de planejamento de execução das demandas 

atentar à capacidade de atendimento de novos locais, conforme especificação do 

regime de execução contratual. 

4.3.4. A inclusão de novos postos estimados para atuação mensal e que não 

estejam na requisição inicial serão contratados mediante ofício e observarão 

o prazo de início já previsto no TR 

 

4.4. Vistoria Prévia 

4.4.1. Entende-se a vistoria prévia como sendo de suma importância para o 

conhecimento das edificações, para que se verifique o estado de conservação de 

cada uma delas, aderência ao plano de manutenção, etc.  

4.4.2. As visitas aos atuais imóveis serão facultadas e ocorrerão conforme 

calendário de visitação a ser estipulado no Edital de Licitação. 

4.4.2.1. As visitas somente ocorrerão mediante manifestação de interesse 

dos proponentes, nos termos e prazos previstos no Edital de Licitação. 
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4.4.3. Alternativamente, a DPE/PR disponibilizará aos interessados conjunto 

fotográfico dos imóveis para conhecimento das estruturas e instalações da prestação 

dos serviços. 

4.4.4. Aos proponentes que não realizarem vistoria técnica em, ao menos, as 03 

(três) maiores sedes da Capital (Sede Administrativa, Sede de Atendimento Central 

e Sede dos Núcleos Especializados) ou em 05 (cinco) sedes do interior do Estado, 

será obrigatória a apresentação de Declaração de Vistoria com a opção pela não 

realização da mesma, conforme Apêndice VIII. 

4.4.5. Os proponentes que realizarem a visita em, ao menos, as 03 (três) maiores 

sedes da Capital (Sede Administrativa, Sede de Atendimento Central e Sede dos 

Núcleos Especializados) ou em 05 (cinco) sedes do interior do Estado, deverão 

apresentar Declaração de Vistoria declarando conhecimento das condições de 

prestação dos serviços, conforme Apêndice VIII. 

4.4.6. Os proponentes que não apresentarem as Declarações de que tratam os 

itens 4.4.4 e 4.4.5 serão desclassificados do processo licitatório. 

 
 
5. DEFNIÇÕES 

5.1. Manutenção preventiva: conjunto de ações ou de operações de manutenção ou 

conservação, executadas sobre um equipamento, sistema ou instalação, com 

programação antecipada e efetuada dentro de uma periodicidade por meio de inspeções 

sistemáticas, objetivando mantê-lo(s) operando ou em condições de operar dentro das 

especificações do fabricante. As atividades preventivas incluem: ensaios, testes, ajustes, 

calibrações, limpeza geral, pinturas, reconstituições de partes com características 

alteradas, substituições de peças ou equipamentos desgastados, reorganização interna 

e externa de componentes, adaptações de componentes, instalação e fixação de itens, 

entre outras.  

5.2. Manutenção corretiva: conjunto de ações ou operações de manutenção ou 

conservação desenvolvidas com o objetivo de fazer retornar às condições especificadas, 

o equipamento, sistema ou instalação após a ocorrência de defeitos, falhas ou 

desempenho insuficiente. 

5.3. Serviços eventuais: serão serviços executados sob demanda específica da 

CONTRATANTE, e que visam ao atendimento de necessidades que extrapolam os 
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planos de manutenção preventiva e corretiva de natureza continuada. Estes não serão 

executados por profissionais pertencentes aos postos de trabalho, somente em caso 

muito específicos e autorizados pela DPE/PR. 

5.3.1. Engenheiro Responsável3: profissional pertencente ao quadro técnico da 

empresa, integrante da equipe técnica do contrato, que responde pela obra e/ou 

serviço sob sua responsabilidade, na vigência de seu contrato com empresa. Esse 

engenheiro será o responsável técnico pela execução e coordenação da 

manutenção predial e serviços eventuais. 

5.3.2. Material de consumo ou reposição: são os materiais de consumo, peças 

de reposição e insumos necessários para a atividade de manutenção predial 

(preventiva e corretiva) a serem utilizados pela mão de obra de execução dos 

serviços contínuos, que por defeito, quebra, fadiga ou por fim de vida útil necessitam 

ser substituídos nos equipamentos e sistemas, e cujas quantidades e custos serão 

medidos mensalmente, conforme efetivamente utilizados. 

5.3.3. Equipamentos, instrumentos e ferramentas: são os utilizados na 

manutenção preventiva e corretiva, tais como: amperímetro, voltímetro, multiteste, 

malas de ferramentas para os profissionais, furadeiras, trenas, escadas, etc. e que 

deverão ser fornecidos pela CONTRATADA. 

 
 
6. NORMAS TÉCNICAS A SEREM CONSIDERADAS 

6.1. Os materiais empregados e os serviços executados, contínuos ou eventuais, 

deverão obedecer a todas as normas atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que 

venham a ser editadas. 

6.2. Os materiais empregados e os serviços executados, contínuos ou eventuais, 

também deverão obedecer a todas as normas aplicáveis da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT, atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que venham a 

ser editadas. Na falta das normas da ABNT, normas internacionais consagradas poderão 

ser utilizadas. 

 
 

 
3 Esse professional se justifica, mesmo que a DPE/PR possua em seu quadro profissional tais profissionais, 
pois este será o responsável pelos serviços prestados pelos profissionais da sua empresa, e além disso, 
serviços como elaboração de orçamentos, cronogramas de serviços eventuais os quais deverão ser 
realizados pela contratada, requerem tal profissional para a sua execução. 
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7. PLANO BÁSICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME NBR 5674:2012 – 

MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES – REQUISITOS PARA O SISTEMA DE 

GESTÃO DE MANUTENÇÃO 

7.1. O plano de manutenção constante no Apêndice II deverá ser considerado como 

um plano inicial, podendo sofrer alterações ou ser adaptado tanto no conteúdo quanto 

nas periodicidades para que se adeque da melhor forma às edificações da DPE/PR; 

7.2. Poderá ser desenvolvido um plano de manutenção para cada sede de forma 

individualizada e/ou por grupos de sedes, a depender do seu porte, localização 

geográfica e necessidades particulares, tendo sempre o plano do Apêndice II como 

balizador. 

 
 
8. SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 

8.1. Disposições Gerais: 

8.1.1. O objeto será dividido em duas classes de serviços, a primeira 

compreenderá a prestação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva 

e corretiva, a qual deverá seguir um planejamento, sendo cumprindo no mínimo o 

estipulado no item 7 (Plano Básico de Manutenção Predial), e a segunda a execução 

de serviços comuns de Engenharia eventuais ou sob demanda; 

8.1.2. Para o atendimento dos serviços continuados são previstos os Postos de 

Trabalho constantes na Tabela 1, abaixo, que ficarão lotados em Curitiba e 

atenderão todas as sedes da DPE/PR, conforme estimativa prevista no Anexo XII. 

 

Previsão de Postos de Trabalho 

Item Posto de Trabalho Turno 

Carga 
horária 

semanal 
(H) 

Quantidade 
Mín. de 

empregados 
por postos 

Quantidade 
Máx. de 

empregados 
por postos 

1 Servente Diurno 44  1 1 

2 Carpinteiro Diurno 44 0 1 

3 Eletricista Diurno 44 1 2 

4 Encanador Diurno 44 1 2 

5 Pedreiro Diurno 44 0 1 

6 Pintor Diurno 44 0 1 
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7 Mestre de obras / Encarregado Diurno 44 1 1 

TOTAL DE POSTOS MÍN. E MÁX. 4 9 

Tabela 1 

 
8.1.3. Para os profissionais da Tabela 1, deverá ser previsto o fornecimento pela 

contratada de uniformes, equipamentos de proteção individual – EPIs, ferramentas 

e equipamentos necessários à execução dos serviços contínuos, conforme 

especificações e quantitativos estabelecidos no Apêndice IV deste. 

8.1.4. Para os profissionais da Tabela 1, deverá ser previsto pela empresa 

contratada o fornecimento de veículo(s) adequado(s) em boas condições de uso e 

conservação para o transporte dos profissionais entre as unidades da DPE/PR e 

também, para viagens intermunicipais. Além disso, deverá comportar o transporte de 

ferramentas e materiais utilizados pelos profissionais para a completa execução dos 

serviços objeto desse estudo, sem ônus adicional para a DPE/PR. 

8.1.4.1. A CONTRATADA se responsabilizará pela escolha do (s) veículo (s) 

a ser (em) disponibilizado (s), de acordo com o planejamento logístico 

necessário à execução contratual. 

8.1.4.2. É dever da CONTRATADA garantir que os veículos estejam em 

consonância com a legislação vigente, arcando com todas as despesas 

necessárias para tanto, além daquelas que vierem a incorrer durante a 

execução contratual, tais como taxas, impostos, multas, seguros, entre outros. 

8.1.4.3. Eventuais indisponibilidades dos veículos da CONTRATADA, seja 

por manutenção preventiva, corretiva ou proveniente de outras causas, 

deverão ser tratadas de forma a evitar a interrupção do serviço prestado ou 

minimizar os seus impactos o mais rápido possível. 

8.1.4.4. Nos casos em que os materiais necessários à completa execução 

do serviço não puderem ser transportados no veículo a ser fornecido pela 

CONTRATADA, esta deverá providenciar a entrega destes nos locais 

necessários, sem custos adicionais para a DPE/PR. 

8.1.5. Os serviços contínuos de Manutenção Preventiva e Corretiva, não de forma 

exaustiva, incluem: 
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8.1.5.1. Manutenção preventiva e corretiva nos sistemas, redes e 

instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, redes telefônicas e sem fio, 

bombas de água e esgoto, motores elétricos existentes ou que venham a ser 

instalados; 

8.1.5.2. Manutenção preventiva e corretiva nos sistemas prediais como 

coberturas, impermeabilizações, esquadrias, vidraçaria, gesso, forro, 

marcenaria, adaptações/ ajuste de mobiliários em geral, cortinas, persianas, 

pintura, alvenaria, divisórias (inclusive Drywall), serralheria e soldagem, 

existentes ou que venham a ser instalados; 

8.1.5.3. Limpeza e higienização, em conformidade com as legislações 

pertinentes e as normas técnicas, das caixas d’água e dos reservatórios 

inferiores e superiores, existentes ou que venham a ser instalados; 

8.1.5.4. Execução de serviços periódicos e programados conforme Plano de 

Manutenção Básico, o qual deverá atender, quanto a serviços e periodicidade, 

no mínimo o indicado no item 7. 

8.1.6. Os serviços comuns de Engenharia e eventuais ou sob demanda, não de 

forma exaustiva, incluem: 

8.1.6.1. Mudança de instalações, alterações de layout, instalação ou 

remanejamento de instalações hidráulicas e sanitárias, reconstituição e 

pequenas alterações de partes civis (paredes de alvenaria, execução de 

assentamento de cerâmica, rejuntamento, impermeabilizações, vidraçaria, 

calhas, etc.); 

8.1.6.2. Manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de prevenção e 

combate a incêndio que inclui, recomposição de equipamento extintor de 

incêndio;  

8.1.6.3. Realização de serviços comuns de Engenharia que a especialidade 

dos postos de serviços previstos não tenha atribuição técnica e condições para 

realizar. 

8.1.7. Os serviços a serem licitados não contemplam: 

8.1.7.1. Serviços que se enquadrem como obra ou reforma; 

8.1.7.2. Manutenção dos equipamentos relativos ao sistema de transporte 

vertical (elevadores, plataformas, etc.); 
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8.1.7.3. Manutenção dos equipamentos de fornecimento de energia 

ininterrupta (nobreaks); 

8.1.7.4. Manutenção em sistemas elétricos como: subestações, grupo 

motor-gerador, transformadores, etc.; 

8.1.7.5. Reparos e consertos em equipamentos eletrônicos (switches, patch-

panels), e eletrodomésticos; 

8.1.7.6. Manutenção de instalações de microfones e sistemas de áudio, 

vídeo e sonorização; 

8.1.7.7. Manutenção de bebedouros, geladeiras e frigobar; 

8.1.7.8. Serviços de desinsetização, desratização e controle de pragas; 

8.1.7.9. Execução de outros serviços de engenharia não enquadrados como 

de manutenção predial, nem os considerados não comuns, que seriam aqueles 

cujos padrões de desempenho e qualidade que não possam ser objetivamente 

definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, na forma 

do que dispõe, contrário sensu, ao art. 1°, parágrafo único, da Lei n° 

10.520/2002. 

8.2. Disposições Específicas: 

8.2.1. Quanto aos serviços a serem executados: 

8.2.1.1. Serviços contínuos: são serviços cuja interrupção compromete as 

atividades da Administração, podendo a sua contratação estender-se por mais 

de um exercício financeiro. 

8.2.1.2. Serviços eventuais: são serviços executados sob demanda 

específica da DPE/PR, e que visam ao atendimento de necessidades que 

extrapolam os planos de manutenção preventiva e corretiva (item 7) de 

natureza continuada. 

8.2.2. O fornecimento de materiais de consumo para a manutenção predial será 

executado em regime de empreitada por preço unitário, faturado por medição mensal 

(através de Relatório de Execução de Serviço), e o pagamento será efetuado de 

acordo com o quantitativo efetivamente fornecido e executado mensalmente, não 

restando para a DPE/PR a obrigação de executar ou pagar pela quantidade estimada 

em planilha de referência de contratação.  
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8.2.3. Devido ao fato de o objeto da contratação tratar-se de um serviço no qual 

a mão de obra e o fornecimento de insumos são de mensuração e quantificação 

imprecisas, tanto pela vida útil dos componentes instalados em edificações locadas 

pela DPE/PR, quanto pela imprevisibilidade das ocorrências, será adotado para a 

referida contratação o Regime de Empreitada por Preço Unitário. 

8.2.3.1. No Regime de Empreitada por Preço Unitário, os insumos e serviços 

serão medidos e pagos pelos serviços efetivamente prestados e atestados, de 

acordo com as orientações da fiscalização do contrato e com estas 

especificações, sendo que os pagamentos observarão os preços propostos 

para cada posto de trabalho, de acordo com as planilhas de composição de 

custos e formação de preços apresentadas junto com a proposta, acrescidos 

dos insumos de manutenção e serviços eventuais efetivamente utilizados e 

executados. 

8.2.3.2. Como critério de julgamento das propostas, será adotado o menor 

preço global, que será composto pelo somatório dos preços de cada item 

constante do Apêndice V. Os serviços e quantidades da planilha de referência 

estimativa do órgão são meras estimativas, que servirão como referência para 

a licitação. 

8.2.3.3. O preço da proposta deverá contemplar todos os impostos, taxas, 

encargos sociais e fiscais, bem como quaisquer outras despesas relativas ao 

fornecimento nos moldes solicitados neste. 

8.2.4. Quanto ao Relatório de Execução de Serviço: 

8.2.4.1. Este deverá ser emitido mensalmente pelo Engenheiro 

Responsável, e deverá conter: 

8.2.4.1.1. Checklist das rotinas de manutenção preventiva, com a data 

efetiva da realização de cada procedimento e funcionários que 

executaram; 

8.2.4.1.2. Relatório das manutenções corretivas juntamente com 

relatório fotográfico, quando estas existirem; 

8.2.4.1.3. Relatório dos serviços eventuais juntamente com relatório 

fotográfico, quando estes existirem; 
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8.2.4.1.4. Apresentar lista de insumos de consumo utilizados no mês, 

com quantidades e código da Tabela SINAPI ou da proposta; 

8.2.4.1.5. Apresentar o Ateste do servidor da unidade demandante dos 

insumos/serviços utilizados ou executados; 

8.2.4.1.6. Descrição de quaisquer anormalidades e/ou dificuldades 

constatadas no decorrer da execução dos serviços; 

8.2.4.1.7. Apresentação de sugestões para melhorar a execução dos 

serviços; 

8.2.4.1.8. Outras atividades correlatas.  

 
 
 
9. FLUXOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

9.1. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva serão realizados de acordo 

com as rotinas de execução descritas no item 7 e executadas pelos profissionais dos 

postos de trabalho, incluindo-se, sempre que necessário, a realização de viagens 

intermunicipais, conforme estimativa prevista no Anexo XII. 

9.1.1. Os insumos utilizados para a realização desses trabalhos serão os 

fornecidos na listagem do Apêndice V, constantes na tabela de insumos para 

manutenção predial, ou por insumos constantes no Sistema Nacional de Pesquisa 

de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, estabelecida para o estado do 

Paraná no mês de apresentação das propostas, acrescidos do BDI de 20,72% 

(Apêndice VI). 

9.2. A contratada fornecerá uniformes, EPIs, ferramentas e equipamentos básicos 

constantes na relação, que é incerta, no Apêndice IV para a prestação dos serviços 

contínuos descritos no item 7, sem ônus para a DPE/PR, pois os custos já estão 

abarcados nos valores referentes à mão de obra. 

9.3. Para os serviços eventuais, devem ser observadas as disposições abaixo: 

9.3.1. Os serviços eventuais, sob demanda, constantes no Apêndice V, serão 

realizados conforme demanda da DPE/PR. 

9.3.1.1. Os serviços eventuais só serão realizados mediante emissão prévia 

de OS - Ordem de Serviço. 
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9.3.1.2. Para cada demanda de serviços eventuais será gerada uma 

solicitação de serviço, que deverá conter: especificação do objeto, orçamento 

sintético específico, local do serviço, incluindo-se eventuais despesas com 

viagens intermunicipais, quantidades e composições de custos unitários, prazo 

de execução com cronograma estimado, solicitação da entrega da Anotação 

de Responsabilidade Técnica (ART), quando se fizer necessário. 

9.3.1.3. Para cada solicitação de serviço eventual ao longo do contrato será 

elaborada planilha orçamentária pela CONTRATADA, que poderá ser 

composta pelos serviços constantes na Planilha Estimativa de serviços 

eventuais (Apêndice V) ou por serviços constantes no Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, estabelecida para 

o estado do Paraná no mês de apresentação das propostas, acrescidos do BDI 

de 30,32% (Apêndice VI). 

9.3.1.4. A análise de serviços/insumos não constantes no SINAPI ficará a 

cargo da Fiscalização Técnica do Contrato. 

9.3.1.5. Devido à falta de histórico de serviços desta natureza realizados na 

DPE/PR, pelo fato deste modelo de contratação de serviços ser o primeiro, está 

listado no Apêndice V uma gama de serviços e itens, estimados pela Gestão 

de Engenharia da Instituição como os prováveis a serem utilizados ao longo do 

contrato para a execução dos serviços eventuais. 

9.3.1.6. Após o conhecimento de cada SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO, em até 

05 (cinco) dias úteis, a contratada deverá apresentar Planilha Orçamentária 

assinada, o Cronograma das atividades detalhadas, ART, quando necessário, 

de execução dos serviços correspondentes e Declaração de conhecimento 

para execução dos serviços (Apêndice XI) para aprovação da Fiscalização 

Técnica da DPE/PR. 

9.3.1.7. Após o recebimento pela Fiscalização Administrativa da DPE/PR, 

lotada em cada imóvel a ser manutenido, da declaração de conhecimento para 

execução dos serviços, será expedida ORDEM DE SERVIÇO (O.S.) com a 

indicação do início e o prazo para execução dos serviços. 

9.3.1.8. Os valores decorrentes das O.S. finalizadas e aprovadas pela 

fiscalização administrativa, serão encaminhadas ao Departamento de 

Fiscalização de Contratos (DFC) para serem faturados mensalmente, mediante 
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apresentação de Nota Fiscal – NF específica e distinta daquela referente à mão 

de obra dos serviços contínuos. 

9.3.1.9. Serviços realizados sem autorização da fiscalização técnica e sem 

O.S. serão desconsiderados para fins de pagamento. 

9.4. Na falta de insumos ou serviços constantes na planilha de referência, será 

utilizada metodologia descrita no item 27.5.1. 

9.5. Os serviços, tanto contínuos quanto eventuais, somente serão considerados 

executados mediante aprovação, pela Fiscalização Técnica ou Fiscalização 

Administrativa (quando autorizada), de todas as etapas, incluídas a retirada dos 

entulhos, a reconstituição das partes danificadas, se for este o caso, bem como a 

completa limpeza das áreas afetadas. 

9.6. Dependendo da complexidade dos serviços a serem realizados, contínuos ou 

eventuais, estes poderão ser acompanhados por funcionários designados pela 

Fiscalização de Técnica. 

9.7. O recebimento dos serviços dar-se-á da seguinte forma: 

9.7.1. PROVISORIAMENTE: em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da 

comunicação, da conclusão dos serviços pela CONTRATADA, após a verificação 

dos serviços pela Fiscalização técnica ou por Responsável autorizado por ela; 

9.7.2. DEFINITIVAMENTE: em até 20 (vinte) dias úteis, contados do recebimento 

provisório, após verificação final dos serviços pela Fiscalização técnica. 

9.8. Se, após o recebimento provisório, for identificada qualquer desconformidade ou 

falha na execução cuja responsabilidade seja da CONTRATADA, o prazo para a 

efetivação do recebimento definitivo será interrompido, recomeçando sua contagem 

após a resolução dos problemas levantados. 

9.9. Os serviços eventuais deverão ter cobertura de garantia técnica de execução a 

partir do recebimento definitivo dos serviços, e os prazos deverão seguir os termos 

indicados no item 21 deste documento.  

9.9.1. Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA estará obrigada a reparar 

qualquer defeito relacionado à má execução dos serviços, sempre que houver 

solicitação, sem ônus para a CONTRATANTE, e conforme prazo estipulado pelo 

Fiscal do Contrato de acordo com o caso. 
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9.10. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil da 

CONTRATADA pela solidez e segurança dos serviços e dos materiais empregados, 

durante o período de garantia previsto. 

 
 
10. EQUIPE TÉCNICA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar e manter nas dependências da DPE/PR 

toda a mão de obra necessária para a realização dos serviços contínuos. 

10.2. A equipe de serviços deverá ser composta por profissionais qualificados e 

especializados, os quais terão a função de executar os serviços considerados 

indispensáveis, rotineiros, preventivos, corretivos e/ou emergenciais. 

10.3. As exigências de formação, atribuições e quantitativos de profissionais constam 

no Apêndice III. 

10.4. As equipes deverão ser coordenadas por um Encarregado-Geral, o qual ficará sob 

a orientação do Engenheiro Responsável. 

10.4.1. O Engenheiro Responsável não faz parte da mão de obra de serviços 

contínuos e será o responsável técnico pela execução e coordenação dos serviços 

de manutenção predial e serviços eventuais. A remuneração deste profissional será 

efetuada mensalmente, através do serviço de coordenação de atividade de 

manutenção predial, o qual tem seu valor regrado na tabela de serviços eventuais 

constante no Apêndice V. 

10.5. As escalas de trabalho serão estabelecidas pela CONTRATADA, e deverão 

ocorrer dentro do período das 08:00 às 18:00, devendo a jornada respeitar o intervalo 

mínimo de 01 (uma) hora para almoço. 

10.5.1. A critério da DPE/PR e de maneira fundamentada, os serviços 

poderão ser prestados, excepcionalmente, a partir das 06:00 ou até às 20:00, 

mediante ajuste prévio no início da jornada de trabalho ou utilização de banco 

de horas, de forma a não prejudicar a continuidade do serviço público. Para 

tanto, a CONTRATADA deverá ser comunicada com, ao menos, 48 (quarenta 

e oito) horas de antecedência, exceto os casos urgentes, conforme disciplina 

específica. 
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10.6. Em caso de necessidade justificada de realização de serviços rotineiros fora do 

horário especificado, será necessária a autorização prévia da Fiscalização Administrativa 

ou Fiscalização Técnica da DPE/PR. 

10.7. Em caso de necessidades de urgências/emergências e/ou necessidade de 

realização de serviços extra horários em Curitiba e Região Metropolitana, ou ainda, em 

viagem, deverá ser utilizado o banco de horas para execução do período trabalhado, 

conforme detalhado a seguir: 

10.7.1. O banco de horas será formado semanalmente, e utilizado dentro do 

período de 01 (um) ano. 

10.7.2. A carga horária máxima de trabalho admitida pela DPE/PR para os postos 

de trabalho é de 44 horas semanais. No entanto, as atividades da DPE/PR ocorrem 

de segunda-feira a sexta-feira, desse modo, toda semana cada profissional terá 

adicionada ao seu banco de horas a quantidade de 04 (quatro) horas. 

10.8. Essa carga horária poderá ser utilizada para remunerar os atendimentos dos 

casos elencados no item 10.7. 

10.9. A utilização do banco de horas aos finais de semana deverá ser avisada com, ao 

menos, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, exceto nos casos urgentes, em que 

o não atendimento importe em prejuízos à estrutura ou patrimônio institucional. 

10.10. Nos casos urgentes localizados na Capital ou RMC, a empresa deverá 

disponibilizar os profissionais necessários ao atendimento da demanda em, no máximo, 

01 (uma) hora, a contar da abertura do chamado. 

10.11. Nos casos urgentes localizados no interior do Estado, a empresa deverá 

disponibilizar os profissionais necessários ao atendimento da demanda em, no máximo, 

08 (oito) horas da abertura do chamado, excluído o período de deslocamento até o local 

da ocorrência. 

10.12. Eventuais interrupções na jornada de trabalho causadas por ausência de 

materiais ou ferramentas, ou ainda, por atrasos injustificados na execução dos serviços 

ou cumprimento do itinerário de viagem, serão apurados pela DPE/PR, sendo as horas 

excedentes consideradas injustificadas descontadas do banco de horas. 
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11. PREPOSTO 

11.1. Durante a vigência do contrato, a CONTRATADA deverá manter um preposto, 

com fins de representá-la administrativamente sempre que necessário, bem como estar 

apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços prestados, além de 

coordenar, comandar e controlar execução de serviços, cumprir instruções, 

determinações, etc. 

11.2. Deverá ser vedada a indicação, como preposto, de funcionários da 

CONTRATADA responsáveis pela prestação de serviços junto à CONTRATANTE, à 

exceção do Engenheiro Responsável, o qual poderá acumular a função. 

11.3. O preposto não precisará ficar em tempo integral à disposição da DPE, exceto se 

ele for o Engenheiro Responsável. 

 
 
12. CONTROLE DE JORNADA DE TRABALHO 

12.1. A CONTRATADA deverá realizar o controle da jornada de trabalho, da 

assiduidade e pontualidade de seus empregados. 

12.2. Fica expressamente vedada a realização de hora-extra. 

 
 
13. REQUISITOS PARA O INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, REQUISIÇÃO E 

SUBSTITUIÇÃO DE PROFISSIONAIS (POSTOS DE SERVIÇOS) 

13.1. O início da prestação dos serviços deverá estar condicionado à apresentação de 

todos os documentos exigidos no Termo de Referência e indicados no Apêndice I para 

esta etapa. 

13.2. Após ateste da documentação pela DPE/PR, a prestação dos serviços deverá ser 

iniciada em até 48 (quarenta e oito) horas. 

13.3. Em caso de solicitação da DPE/PR para a substituição de profissionais, a 

CONTRATADA terá prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para atendê-la 

provisoriamente e 20 (vinte) dias úteis para atendê-la em definitivo. 

13.4. Os profissionais indicados para efeito de substituição, inclusive para o cargo de 

Engenheiro Responsável, deverão atender estritamente às exigências do TR, quanto à 

formação, experiência e capacidade técnica. 

13.5. A responsabilidade de assegurar a prestação dos serviços durante os horários 

definidos pela DPE/PR deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA. 
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13.6. A CONTRATANTE terá o direito de, eventualmente, não solicitar a substituição do 

profissional (cobertura) e, nesse caso, as horas referentes ao posto vago serão 

deduzidas da respectiva fatura. 

13.7. A escolaridade, a formação e a experiência mínima de cada profissional, exigidas 

no Apêndice III, deverão ser comprovadas pela CONTRATADA, mediante apresentação 

de documentação correspondente. 

 
 
14. COMPOSIÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

14.1. A execução dos serviços objeto da futura contratação deve ter acompanhamento 

por profissionais legalmente habilitados (Engenheiro Responsável) e em conformidade 

com a habilitação profissional definida na resolução nº 218, do CONFEA, ou conselho 

de classe competente, que dispõem sobre a regulamentação da atribuição de títulos, 

atividades, competências e caracterização do âmbito de atuação dos profissionais. 

14.2. Além dos profissionais elencados para os postos de trabalho, a equipe técnica 

deverá ser composta por 01 (um) profissional graduado em Engenharia Civil, 

devidamente habilitado e registrado no CREA, a ser designado como Responsável 

Técnico pela execução e coordenação dos serviços e equipes de manutenção predial 

(preventiva e corretiva) e serviços eventuais. 

 
 
15. REQUISITOS DOCUMENTAIS 

15.1. Declaração de Vistoria, nos termos do item 4.4 e seus subitens. 

15.2. Declaração de Responsabilidade Técnica, nos termos do Apêndice IV deste.  

15.3. Regularidade profissional e da empresa 

15.3.1. A redação do Art. 69. da Lei Federal no 5194/1966, traz que: “Só poderão 

ser admitidos nas concorrências públicas para obras ou serviços técnicos e para 

concursos de projetos, profissionais e pessoas jurídicas que apresentarem prova de 

quitação de débito ou visto do Conselho Regional da jurisdição onde a obra, o serviço 

técnico ou projeto deva ser executado”, posto isto, para que seja comprovado que 

se trata de uma empresa ou um prestador de serviços regularmente inscrito no 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) deverá exigir-se, para 

habilitação da empresa, a Certidão de Registro ou Inscrição no CREA.  
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15.3.2. Além disso, por se tratar de um serviço técnico especializado, o qual se for 

executado por profissional ou empresa não qualificada e/ou habilitada poderá trazer 

riscos às edificação, que em muitos casos são locadas, sendo a DPE/PR a 

responsável pela sua manutenção, e o principal, se os serviços forem executados 

por empresa e profissionais sem as devidas qualificações, poderá trazer riscos à 

segurança das pessoas que lá irão trabalhar, por exemplo, curto circuito, incêndio 

etc., desse modo, solicita-se: 

15.3.2.1. Para a empresa (qualificação técnico-operacional) 

15.3.2.1.1. Atestado de Capacidade Técnica (ACT) comprovando ter 

executado para órgão público, ou entidade da Administração Pública 

direta ou indireta, em qualquer esfera, ou ainda para empresa privada os 

serviços relativos à fiscalização, coordenação, supervisão ou execução 

de construção, reforma ou manutenção predial em edificações com 

áreas construídas iguais ou superiores a 1.510 m2 com expressa 

comprovação das seguintes parcelas: 

15.3.2.1.1.1. Construção, reforma ou Operações de manutenção de 

instalações hidrossanitárias prediais. 

15.3.2.1.1.2. Construção, reforma ou Operações de manutenção de 

instalações elétricas prediais de baixa tensão. 

15.3.2.2. Para o Responsável Técnico (qualificação técnico-profissional) 

15.3.2.2.1. Certidão de Acevo Técnica (CAT) comprovando ter 

executado para órgão público, ou entidade da Administração Pública 

direta ou indireta, em qualquer esfera, ou ainda para empresa privada os 

serviços relativos à execução de construção, reforma ou manutenção 

predial em edificações com áreas construídas iguais ou superiores a 

1.510 m2   acervados e emitida pelo CREA com expressa comprovação 

das seguintes parcelas: 

15.3.2.2.1.1. Construção, reforma ou Operações de manutenção de 

instalações hidrossanitárias prediais. 

15.3.2.2.1.2. Construção, reforma ou Operações de manutenção de 

instalações elétricas prediais de baixa tensão. 

15.3.2.3. Para fins de aceitação como objeto similar:  
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15.3.2.3.1. Deve-se considerar os acervos similares ao do objeto: 

edifícios comerciais, edificações públicas, sedes administrativas de 

indústrias e empresas. 

15.3.2.3.2. Não aceitar obras como: galpões, barracões, loteamentos, 

rodovias e quadras esportivas e afins, por se diferenciarem muito do 

objeto da contratação. 

15.3.2.3.3. Conforme parágrafo 4° do artigo 76 da Lei Estadual N° 

15.608/07, admite-se certidões e atestados de complexidade superior ao 

objeto, como hospitais, estádios, museus, teatros, etc. 

15.3.2.4. As parcelas "Construção, reforma ou operações de manutenção de 

instalações hidrossanitárias prediais" e "Construção, reforma ou operações de 

manutenção de instalações elétricas prediais de baixa tensão" poderão ser 

comprovadas por meio de ACTs ou CATs distintos, desde que cada um deles 

a área seja igual ou superior a 1.510 m2. 

15.3.3. O Responsável Técnico indicado pela empresa registrará Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA conforme preceitua o artigo 1o da 

Lei Federal no 6.496/77 e o artigo 20 da Lei Federal no 5.194/66, para os serviços de 

manutenção predial continuada antes do início dos serviços, e conforme preceituam 

os artigos 45 a 47 e 50 da Lei Federal no 12.378/2011. Para os serviços eventuais a 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) será emitida para cada serviço 

específico antes do seu início, se necessário. 

15.3.3.1. O prazo para a entrega da ART do Responsável Técnico para os 

serviços de manutenção predial continuada deverá ser de até 10 (dez) dias 

corridos após a assinatura do contrato. 

 
 
16. DA SUBCONTRATAÇÃO 

16.1. Será admitida subcontratação parcial do objeto, restrita conforme descrito na 

cláusula 16 do Termo de Referência. 

16.1.1. Independentemente da subcontratação dos serviços nos termos descritos, 

a CONTRATADA se compromete a fornecer serviços padronizados em todos os 

locais de prestação. 
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16.2. A subcontratação deverá ser previamente autorizada pela DPE/PR, mediante 

apresentação de pedido formal e os documentos capazes de demonstrar que a(s) 

SUBCONTRATADA(S) possuem habilitação fiscal, trabalhista e jurídica, bem como 

qualificação técnica para os serviços subcontratados, nos mesmos limites exigidos na 

habilitação da contratada. 

16.2.1. O requerimento de subcontratação deve ser realizado mediante 

apresentação da Declaração de Compromisso de Subcontratação, que consta em 

apêndice ao Termo de Referência, juntamente com os documentos da 

SUBCONTRATADA, e o contrato de subcontratação celebrado entre a 

CONTRATADA e a SUBCONTRATADA. 

16.2.1.1. A DPE/PR terá o prazo de 10 (dez) dias para homologar a 

subcontratação. 

16.2.1.2.  A Ordem de Serviço, documento que autoriza a prestação do 

mesmo, será emitida após a homologação. 

16.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral 

da CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão 

e coordenação das atividades da SUBCONTRATADA, bem como responder perante a 

contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao 

objeto da subcontratação (artigo 69 da Lei n° 8.666/1993). 

16.4. O pagamento dos serviços subcontratados será realizado diretamente à 

CONTRATADA. 

16.5. A subcontratação sem observância do disciplinado neste termo, poderá ensejar 

motivo para rescisão contratual, conforme artigo 78, III da Lei 8.666/93. 

 
17. GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

17.1. Será(ão) designado(s) representante(s) ela autoridade competente para 

acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados; 

17.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 

de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 
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corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

com o artigo 120, inciso II, da Lei Estadual n° 15.608/07; 

17.2.1. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 

pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do instrumento 

contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato 

da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados; 

17.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 

necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e, se for o caso, 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

17.4. A gestão, acompanhamento e fiscalização técnica e administrativa serão 

realizados pelo Departamento de Infraestrutura e Materiais (DIM) e para as sedes do 

interior em parcerias com os responsáveis por cada sede. A fiscalização do contrato 

ficará por conta do Departamento de Fiscalização de Contratos (DFC). 

17.5. A gestão, acompanhamento e fiscalização técnica e administrativa serão 

compostas por: 

17.5.1. Gestor do Contrato – Departamento de Contratos (DPC). 

17.5.2. Fiscais Técnicos – Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista e Arquiteto. 

17.5.3. Fiscais Administrativos – Servidores Efetivos (indicados). 

17.6. A gestão administrativa e técnica, o acompanhamento e a fiscalização da 

execução do contrato serão responsáveis pela verificação da conformidade da prestação 

dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito 

cumprimento do contrato. 

17.7. Os fiscais técnicos e administrativos serão designados para acompanhar a 

execução do contrato, de forma a assegurar o cumprimento do objeto contratual, 

trazendo aos autos do processo os elementos necessários e suficientes à 

compatibilização dos atos praticados pela fiscalização, assim como pelo recebimento 

dos serviços e por atestar as notas fiscais para pagamento. 

17.8. O atestado sobre a condição da prestação dos serviços será elaborado pelos 

fiscais tendo por base a visitação in loco e acrescido de informações colhidas junto às 

sedes da DPE/PR. 

17.9. Atribuições dos Fiscais Técnicos: 
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17.9.1. Ter conhecimento do objeto contratado, das disposições do edital e dos 

termos do instrumento contratual. 

17.9.2. Verificar, in loco, quando necessário, a conformidade da prestação dos 

serviços e da alocação dos recursos necessários, anotando em registro próprio todas 

as ocorrências relacionadas à sua execução, que devem ser encaminhadas ao fiscal 

administrativo do contrato. 

17.9.3. Atestar diretamente as notas fiscais correspondentes à prestação dos 

serviços, diante da impossibilidade de ateste pelo fiscal administrativo. 

17.9.3.1. A situação citada acima poderá ser aplicada nos casos de sedes do 

interior do Estado, quando os mesmos tenham dificuldades no atesto devido à 

complexidade de algum serviço. A atividade de fiscalização técnica poderá ser 

delegada aos fiscais técnicos de cada unidade, a depender da complexidade e 

da capacidade fática individual para acompanhamento dos serviços, mediante 

acompanhamento remoto dos fiscais técnicos. 

17.10. Atribuições dos Fiscais Administrativos:  

17.10.1. Ter conhecimento do objeto contratado, das disposições do edital e dos 

termos do instrumento contratual. 

17.10.2. Gerir os documentos relacionados ao contrato, juntando-os aos autos do 

processo administrativo e providenciar os encaminhamentos necessários. 

17.10.3. Elucidar ocasionais dúvidas do representante da contratada. 

17.10.4. Atestar as notas fiscais correspondentes à prestação dos serviços, com 

base nas informações encaminhadas pelo Fiscal Técnico. 

17.10.5. Detalhar para o Fiscal Administrativo lotado em Curitiba, por escrito, 

eventos ocorridos em desacordo com as cláusulas contratuais para que esse tome 

as medidas cabíveis. 

17.10.6. Recusar o recebimento de bens e serviços que não atendam às 

especificações contratuais. 

17.11. Atribuições do Fiscal do Contrato: 

17.11.1. À Fiscalização do Contrato compete acompanhar, fiscalizar, conferir e 

avaliar a execução do contrato e dos respectivos serviços, bem como dirimir e 

desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências das faltas, falhas ou problemas 

observados. 
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17.11.2. A fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária, 

fiscal, obrigações e encargos sociais e trabalhistas e, também outras 

documentações exigidas pela DPE/PR ficam sob responsabilidade do Departamento 

de Fiscalização de Contratos (DFC). 

17.11.3. Realização de notificações e aplicação de sanções previstas. 

17.12. A fiscalização NÃO exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade resultante de imperfeições 

técnicas, vícios redibitórios, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior.   

 
 
18. DAS SANÇÕES 

18.1. O descumprimento das obrigações assumidas ensejará na aplicação, garantido o 

contraditório e a ampla defesa à licitante, das sanções previstas na Lei Estadual n° 

15.608/2007 e regulamentadas, no âmbito desta Defensoria, por meio da Deliberação 

CSDP n° 11/2015, quais sejam: 

I - Advertência, em caso de conduta que prejudique o andamento do procedimento 

licitatório ou da contratação; 

II - Multa equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do contrato, 

por dia útil, limitada ao percentual máximo de 20% (vinte por cento), na hipótese de 

atraso no adimplemento de obrigação, tais como a assinatura do Termo de Contrato ou 

aceite do instrumento equivalente fora do prazo estabelecido, início e/ou conclusão do 

fornecimento fora do prazo previsto; 

III - Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nas seguintes 

hipóteses, dentre outras: 

a) não manutenção da proposta; 

b) apresentação de declaração falsa; 

c) não apresentação de documento na fase de saneamento; 

d) inexecução contratual; 

e) recusa injustificada, após ser considerado adjudicatário, a assinar o 

contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido 

pela Administração; 

f) abandono da execução contratual; 

g) apresentação de documento falso; 
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h) fraude ou frustração do procedimento mediante ajuste, combinação ou 

qualquer outro expediente; 

i) afastamento ou tentativa de afastamento de outra licitante por meio de 

violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 

j) atuação de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento 

específico; 

k) recebimento de condenação judicial definitiva por praticar, por meios 

dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

l) demonstração de não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração, em virtude de atos ilícitos praticados, em especial infrações à 

ordem econômica definidos na Lei Federal n° 8.158/91; 

m) recebimento de condenação definitiva por ato de improbidade 

administrativa, na forma da lei. 

IV - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e 

contratar com a DPE/PR pelo prazo de até 2 (dois) anos, nas seguintes hipóteses: 

a) recusa injustificada, após ser considerado adjudicatário, a assinar o 

contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido 

pela Administração; 

b) não manutenção da proposta; 

c) abandono da execução contratual; 

d) inexecução contratual. 

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, aplicada à licitante que: 

a) apresentação de declaração falsa na fase de habilitação; 

b) apresentação de documento falso; 

c) fraude ou frustração do procedimento mediante ajuste, combinação ou 

qualquer outro expediente; 

d) afastamento ou tentativa de afastamento de outra licitante por meio de 

violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 

e) atuação de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento 

específico; 

f) recebimento de condenação judicial definitiva por praticar, por meios 

dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
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g) demonstração de não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração, em virtude de atos ilícitos praticados, em especial infrações à 

ordem econômica definidos na Lei Federal n° 8.158/91; 

h) recebimento de condenação definitiva por ato de improbidade 

administrativa, na forma da lei. 

18.2. As sanções previstas acima poderão ser aplicadas cumulativamente. 

18.3. O acompanhamento da execução contratual observará como critérios mínimos de 

acurácia os requisitos contidos na Tabela 2, cuja gradação de severidade está 

correlacionada na Tabela 3. 

18.4. O Departamento de Fiscalização de Contratos, mediante comunicação dos fiscais 

administrativos e/ou fiscais técnicos, fará o registro das infrações comunicadas, 

devendo, conforme a gravidade e/ou acúmulo de infrações, recomendar apuração 

específica, nos termos da Deliberação CSDP nº011/2015. 

 
Item Descrição Grau Incidência 

1 
Permitir a presença de empregado não uniformizado ou 
com uniforme manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem 
crachá. 

1 
Por empregado ou 

por ocorrência 

2 
Manter funcionário sem qualificação para a execução dos 
serviços. 

1 Por empregado e por dia 

3 
Executar serviço incompleto, paliativo, substitutivo como 
por caráter permanente, ou deixar de providenciar 
recomposição complementar. 

2 Por ocorrência 

4 
Fornecer informação falsa de serviço ou substituição de 
material. 

2 Por ocorrência 

5 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou 
caso fortuito, os serviços contratuais. 

6 Por dia e por posto 

6 
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de 
seus agentes. 

3 Por ocorrência 

7 
Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins 
diversos do objeto do contrato. 

5 Por ocorrência 

8 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado. 

5 Por ocorrência 

9 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que 
cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais. 

6 Por ocorrência 

10 
Retirar das dependências da DPE/PR quaisquer 
equipamentos ou materiais, sem 
autorização prévia do responsável. 

1 
Por item e por 

ocorrência 

11 
Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o 
expediente, sem a anuência prévia da CONTRATANTE. 

4 
Por empregado e por 

ocorrência 
Para os itens a seguir, deixar de: 

12 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 
pontualidade de seu pessoal. 

1 Por empregado e por dia 

13 
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou 
incompatível com suas atribuições. 

1 Por empregado e por dia 

14 Manter a documentação de habilitação atualizada. 1 
Por item e por 

ocorrência 
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15 
Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado 
pela FISCALIZAÇÃO. 

1 Por ocorrência 

16 
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle 
de acesso de seus funcionários. 

1 Por ocorrência 

17 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar 
da FISCALIZAÇÃO. 

2 Por ocorrência 

18 Efetuar a reposição de funcionários faltosos. 2 Por ocorrência 

19 
Entregar o uniforme aos funcionários nas datas e 
periodicidades previstas. 

1 Por dia 

20 

O responsável técnico, detentor do(s) acervo(s) técnico 
profissional (is) da licitação, de realizar as visitas semanais 
rotineiras, na hipótese e condições definidas neste Termo 
de Referência. 

3 Por ocorrência. 

21 
Atualizar diariamente o Livro de Registro de Serviços, 
disponibilizando-o à Fiscalização, na forma estabelecida 
neste Termo de Referência. 

1 Por ocorrência e por dia 

22 

Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos 
formais solicitados para sanar as inconsistências ou 
dúvidas suscitadas durante a análise da documentação 
exigida. 

1 Por ocorrência e por dia 

23 
Apresentar a ART dos serviços para início da execução 
destes no prazo definido pela fiscalização. 

1 Por dia 

24 

Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), 
quando exigido em lei ou convenção, aos seus 
empregados 
e de impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los. 

2 
Por empregado e por 

ocorrência 

25 

Apresentar as Notas Fiscais discriminando preços e 
quantidades de todos os materiais utilizados, indicando 
marca, quantidade total e quantidade unitária (volume, 
peso e etc.). 

2 Por ocorrência 

26 
Entregar os salários, vale-transporte e/ou ticket-refeição 
nas datas avençadas. 

3 Por ocorrência e por dia 

27 
Fornecer os uniformes, conforme previsto neste Termo 
Referência. 

1 Por empregado 

28 
Promover a limpeza do local de prestação dos serviços 
como um todo, após notificação da Fiscalização 

1 Por ocorrência e por dia 

Tabela 2 

Tabela 3 

 
 
19. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 

19.1. Entende-se que a medição dos serviços deverá ser realizada mensalmente, 

sendo detalhada em notas fiscais separadas, com os devidos tributos, conforme 

indicado: 

Grau da Infração Pontos da Infração 
1 2 
2 3 
3 4 
4 5 
5 8 
6 10 
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19.1.1. Medição referente à Mão-de-obra dos serviços contínuos (Postos de 

Serviço). 

19.1.2. Medição referente aos materiais de consumo ou reposição (insumos) 

efetivamente utilizados no mês. 

19.1.3. Medição referente aos serviços eventuais executados no mês através de 

ordem de serviço específica. 

19.1.4. Medição referente às diárias e quilometragem utilizadas no período. 

19.2. Disposições para materiais de consumo ou reposição (insumos): 

19.2.1. O material de consumo e reposição será fornecido pela CONTRATADA e 

faturado por medição (através de Relatório de Materiais Utilizados), sendo o 

pagamento efetuado de acordo com o quantitativo efetivamente utilizado no mês na 

execução dos serviços. 

19.2.2. Os materiais de consumo ou reposição serão pagos separadamente do 

preço mensal para os serviços de operação e manutenção preventiva e corretiva 

contínuos e dos serviços eventuais. 

19.3. Disposições para os serviços eventuais: 

19.3.1. Os serviços eventuais somente serão realizados mediante a Ordem de 

Serviço específica emitida pela Fiscalização Administrativa (Curitiba), sempre que 

houver necessidade/demanda, sendo que tais serviços, na maioria dos casos, não 

serão executados pela equipe permanente de mão-de-obra contínua, exceto em 

casos especiais com expressa autorização da Fiscalização Técnica; 

19.3.2. Os serviços eventuais serão pagos separadamente do preço mensal para 

os serviços de operação e manutenção preventiva e corretiva contínuos e dos 

materiais de consumo/reposição, devendo ser previamente orçados pela 

CONTRATADA. 

19.4. Na falta de serviço/insumo constante na planilha de referência (SINAPI), será 

efetuada cotação de mercado conforme indicado no item 9. 

19.5. Disposições para os Critérios de Medição: 

19.5.1. Caso alguma informação não esteja contida na tabela, será usado critério 

acordado entre as partes, item análogo ou medições comumente utilizadas no 

mercado. 

 
Unidades Critérios de Medição 
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Und. 
Será medido por unidade efetivamente fornecida; remanejada; inclusive transporte, 
carga, descarga e embalagens; regulagem, lubrificação, substituição de pivôs, até o 
momento do fechamento da medição. 

m2 Será medido pela área, até a segunda casa decimal, até o momento do fechamento da 
medição. 

m3 Será medido pelo volume, até a segunda casa decimal, até o momento do fechamento da 
medição. 

Kg 
Será medido pelo peso, até a segunda casa decimal, efetivamente fornecido, inclusive 
carga, transporte, descarga, embalagens, até o momento do fechamento da medição. 

m 

Será medido pelo comprimento, até a segunda casa decimal, efetivamente fornecido; 
cortado ou soldado, no caso de soldas; cortado, no caso vidros, inclusive acabamentos 
de bordas; reparado, no caso de trincas de forro de gesso; inclusive carga, transporte, 
descarga e embalagens, até o momento do fechamento da medição. 

Mês 
Será medido o período efetivamente trabalhado, conforme o mês de referência, para 
cumprimento dos horários contratuais.  

H 
Será medido pelo período de 60 (sessenta) minutos efetivamente trabalhado, contínuo 
ou não, para atendimento das exigências contratuais. 

L 
Será medido pelo volume, até a segunda casa decimal, efetivamente fornecido, 
inclusive carga, transporte, descarga e embalagens, até o momento do fechamento da 
medição. 

 
 
 
20. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

20.1. O faturamento/nota fiscal de cada classe de objeto deverão ser apresentados 

separadamente.  

20.1.1. As diárias devem ser faturadas em separado. 

20.2. Da classe dos serviços continuados: 

20.2.1. O responsável pelo acompanhamento da execução do contrato deverá 

receber os relatórios mensais para faturamento referente à prestação dos serviços 

da equipe permanente e de eventuais diárias utilizadas no período, que deverão ser 

faturadas separadamente. 

20.2.2. Após o ateste do(s) faturamento(s) mensal(is) pelo responsável pelo 

acompanhamento da execução do contrato, os pagamentos serão efetuados na 

forma de depósito ou crédito em conta corrente em favor da CONTRATADA em até 

30 (trinta) dias. 

20.2.3. O faturamento deverá ser realizado em face do CNPJ 13.950.733/0001-39 

da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ. 
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20.2.4. Para a liberação do pagamento, o Fiscal do Contrato encaminhará o 

documento de cobrança e a documentação complementar ao Departamento 

Financeiro que então providenciará a liquidação da obrigação. 

20.2.4.1. A nota fiscal/fatura deverá obrigatoriamente apresentar o mês da 

prestação de serviços, valor unitário e o valor total do pagamento 

pretendido, e declarar a integralidade dos serviços prestados, e em 

situações de faturamento proporcional (pro rata), o mesmo deverá ser 

destacado; 

20.2.5. O pagamento dos serviços prestados somente será efetuado após a 

comprovação do pagamento dos correspondentes salários dos empregados da 

CONTRATADA, relativos ao mês referenciado na nota fiscal/fatura, bem como após 

a comprovação de quitação de débitos com a Previdência Social, FGTS, 13º Salário, 

PIS, ISS, Férias e demais encargos referentes aos empregados que prestarem 

serviços para a execução do objeto contratado. 

20.2.6. Havendo erro ou apresentação incompleta do documento de cobrança o 

pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento será interrompido, iniciando-

se novamente após a regularização. 

20.2.7. A pendência de liquidação de obrigação financeira imposta em virtude de 

penalidade ou inadimplência poderá gerar a retenção e/ou o desconto dos 

pagamentos devidos a CONTRATADA, sem que isso gere direito a acréscimos de 

qualquer natureza. 

20.2.7.1. Eventuais retenções e/ou descontos dos pagamentos serão 

apreciados em procedimento específico para apuração do eventual 

inadimplemento. 

20.2.7.2. Os pagamentos dos salários mensais e de outras verbas 

remuneratórias deverão ser efetuados pela CONTRATADA, 

impreterivelmente na data limite estabelecida em Lei, sob pena de multa. 

Se persistido o atraso a Administração poderá, se achar conveniente 

efetuar o pagamento diretamente aos funcionários da Contratada, sem 

prejuízo de abertura de procedimento próprio para apuração de 

eventuais responsabilidades, garantido o direito ao contraditório, e das 
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demais sanções legais, nos termos estabelecidos na Convenção 

Coletiva de Trabalho da categoria. 

20.2.7.3. Sempre que a CONTRATADA, até o 5º (quinto) dia útil do mês 

seguinte ao vencido, não tiver efetuado o pagamento do salário dos 

empregados terceirizados por ela contratados, a CONTRATANTE 

poderá promover a dedução, do valor da fatura do mesmo mês 

correspondente, dos valores pertinentes aos salários líquidos não 

pagos, e efetuar o pagamento diretamente aos empregados 

terceirizados contratados. 

20.2.7.4. Uma vez pagos os empregados terceirizados pela CONTRATANTE, 

na conformidade do disposto no Parágrafo anterior, a CONTRATADA 

fará jus ao recebimento da diferença, uma vez comprovada a 

regularidade de pagamento do FGTS do mês de competência dos 

serviços prestados, em relação a todos os segurados envolvidos na 

prestação de serviços. 

20.2.7.5. Os encargos da folha de pagamento, com exceção da retenção do 

recolhimento dos 11% (onze por cento) da Previdência Social, serão de 

responsabilidade da empresa Contratada. 

20.2.7.6. A eventual inadimplência da CONTRATADA para com seus 

empregados terceirizados relativamente ao vale-transporte e vale-

alimentação, poderá ter o mesmo tratamento previsto no item 4.2.7.2 

desta Cláusula; 

20.2.7.7. A CONTRATADA repassará à CONTRATANTE eventuais reduções 

de preços decorrentes de mudança de alíquotas de impostos ou 

contribuições, em função de alterações na legislação durante a vigência 

deste contrato. 

20.2.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a fornecedora 

não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os 

encargos moratórios devidos pela DPPR, entre a última data prevista para 

pagamento e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, serão pagos, 

mediante solicitação da fornecedora, e calculados, desconsiderado o critério pro rata 

die, com juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária 

pelo índice IGP-M/FGV. 
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20.2.9. A DPPR fará as retenções de acordo com a legislação vigente e/ou exigirá 

a comprovação dos recolhimentos exigidos em lei. 

20.2.9.1. Eventuais encargos decorrentes de atrasos nas retenções de 

responsabilidade da DPPR serão imputáveis exclusivamente à 

fornecedora quando esta deixar de apresentar os documentos 

necessários em tempo hábil.  

20.3. Da classe dos serviços comuns de Engenharia eventuais ou sob demanda: 

20.3.1. Após o ateste do faturamento mensal relativo aos serviços comuns de 

Engenharia eventuais ou sob demanda pelo responsável pelo acompanhamento da 

execução do contrato, os pagamentos serão efetuados na forma de depósito ou 

crédito em conta corrente em favor da CONTRATADA em até 30 (trinta) dias, exceto 

para as despesas de valor inferior a R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), 

cujo pagamento será efetuado em até 5 (cinco) dias úteis, nos termos do § 3° do 

artigo 5° da Lei 8.666/93, contados também da data do ateste.  

20.3.2. O faturamento deverá ser realizado em face do CNPJ 13.950.733/0001-39 

da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ. 

20.3.3. Para a liberação do pagamento, o Fiscal do Contrato encaminhará o 

documento de cobrança e documentação complementar ao Departamento 

Financeiro que então providenciará a liquidação da obrigação. 

20.3.4. Havendo erro ou apresentação incompleta do documento de cobrança o 

pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento será interrompido, iniciando-

se novamente após a regularização. 

20.3.5. A pendência de liquidação de obrigação financeira imposta em virtude de 

penalidade ou inadimplência poderá gerar a retenção e/ou o desconto dos 

pagamentos devidos a CONTRATADA, sem que isso gere direito a acréscimos de 

qualquer natureza. 

20.3.5.1. Eventuais retenções e/ou descontos dos pagamentos serão 

apreciados em procedimento específico para apuração do eventual 

inadimplemento. 

20.3.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a fornecedora 

não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os 

encargos moratórios devidos pela DPPR, entre a última data prevista para 
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pagamento e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, serão pagos, 

mediante solicitação da fornecedora, e calculados, desconsiderado o critério pro rata 

die, com juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária 

pelo índice IGP-M/FGV. 

20.3.7. A DPPR fará as retenções de acordo com a legislação vigente e/ou exigirá 

a comprovação dos recolhimentos exigidos em lei. 

20.3.7.1. Eventuais encargos decorrentes de atrasos nas retenções de 

responsabilidade da DPPR serão imputáveis exclusivamente à 

fornecedora quando esta deixar de apresentar os documentos 

necessários em tempo hábil. 

20.4. Da classe do fornecimento dos insumos necessários e adequados à 

execução dos serviços: 

20.4.1. Após o ateste do faturamento mensal relativo ao fornecimento dos insumos 

necessários e adequados à execução dos serviços pelo responsável pelo 

acompanhamento da execução do contrato, os pagamentos serão efetuados na 

forma de depósito ou crédito em conta corrente em favor da CONTRATADA em até 

30 (trinta) dias, exceto para as despesas de valor inferior a R$ 17.600,00 (dezessete 

mil e seiscentos reais), cujo pagamento será efetuado em até 5 (cinco) dias úteis, 

nos termos do § 3° do artigo 5° da Lei 8.666/93, contados também da data do ateste.  

20.4.2. O faturamento deverá ser realizado em face do CNPJ 13.950.733/0001-39 

da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ. 

20.4.3. Para a liberação do pagamento, o Fiscal do Contrato encaminhará o 

documento de cobrança e documentação complementar ao Departamento 

Financeiro que então providenciará a liquidação da obrigação. 

20.4.4. Havendo erro ou apresentação incompleta do documento de cobrança o 

pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento será interrompido, iniciando-

se novamente após a regularização. 

20.4.5. A pendência de liquidação de obrigação financeira imposta em virtude de 

penalidade ou inadimplência poderá gerar a retenção e/ou o desconto dos 

pagamentos devidos a CONTRATADA, sem que isso gere direito a acréscimos de 

qualquer natureza. 
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20.4.5.1. Eventuais retenções e/ou descontos dos pagamentos serão 

apreciados em procedimento específico para apuração do eventual 

inadimplemento. 

20.4.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a fornecedora 

não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os 

encargos moratórios devidos pela DPPR, entre a última data prevista para 

pagamento e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, serão pagos, 

mediante solicitação da fornecedora, e calculados, desconsiderado o critério pro rata 

die, com juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária 

pelo índice IGP-M/FGV. 

20.5. A DPPR fará as retenções de acordo com a legislação vigente e/ou exigirá a 

comprovação dos recolhimentos exigidos em lei. 

20.5.1. Eventuais encargos decorrentes de atrasos nas retenções de 

responsabilidade da DPPR serão imputáveis exclusivamente à fornecedora quando 

esta deixar de apresentar os documentos necessários em tempo hábil. 

 
21. PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS 

21.1. Os prazos de garantia técnica para os serviços seguirão o prazo de garantia 

recomendado no Apêndice D da NBR 15575-1 (Edificações habitacionais – Desempenho 

– Parte 1: Requisitos Gerais), a contar do recebimento definitivo dos serviços. 

21.2. A CONTRATADA deverá reparar os vícios verificados dentro do prazo de garantia 

dos serviços, sem ônus para a DPE/PR. 

21.3. Para garantir a qualidade dos serviços deverão ser previstos: 

21.3.1. Avaliação periódica da qualidade dos serviços prestados, após seu 

recebimento, no máximo a cada 12 (doze) meses; 

21.3.2. Ocorrências verificadas que demandem correções dentro do prazo de 

garantia serão comunicadas à CONTRATADA por notificação escrita para que a 

mesma solucione os problemas adequadamente; 

21.3.3. Caso os reparos não sejam feitos, deverão ser tomadas as medidas 

cabíveis pela Fiscalização de Contratos. 

 
 



 

 

Página 52 de 197 
 

22. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

22.1. O prazo de vigência da contratação terá início com sua publicação no Diário 

Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Paraná (DEDPR), e será de 12 (doze) 

meses, excluído o dia do termo final, podendo ser prorrogado na forma do artigo 103 

inciso II, da Lei Estadual n° 15.608/2007, e do artigo 56 da Lei Federal n° 8.666/1993 e 

da jurisprudência aplicável à espécie. 

22.2. O prazo de vigência da contratação terá início com sua publicação no Diário Oficial 

Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Paraná (DEDPR), e vigerá até o 

Recebimento Definitivo do objeto ou até 12 (doze) meses, prorrogável na forma do artigo 

103 inciso II, da Lei Estadual n° 15.608/2007. 

22.3. Há faculdade de rescisão contratual unilateral após 12 (doze) meses, pela 

CONTRATANTE, mediante comunicação formal à CONTRATADA, com antecipação 

mínima de 15 (quinze) dias. 

22.3.1. A rescisão descrita no item anterior não ensejará o direito à indenização, 

multa ou qualquer outro valor, exceto os pagamentos pelo objeto contratual já 

prestado. 

 

 

23. DO PREÇO 

23.1. No preço estão incluídos todos os impostos, taxas, emolumentos, contribuições 

fiscais e parafiscais, despesas com transporte, seguros, materiais, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, securitários, e/ou quaisquer outros ônus fiscais e tributários 

de origem Federal, Estadual e Municipal, assim como custos referentes à 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida, da geração até a destinação 

ambientalmente adequada dos produtos embalagens e serviços, não cabendo à DPE/PR 

quaisquer custos adicionais. 

 

 

24. DAS MEDIÇÕES E DO RECEBIMENTO 

24.1. As medições serão realizadas conforme o descrito no item 19. CRITÉRIOS DE 

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS do Termo de Referência. 

24.2. O objeto será recebido provisoriamente, pelo responsável pelo acompanhamento, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo limite estabelecido nas 
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cláusulas seguintes, após a comunicação escrita da CONTRATADA, acompanhada do 

respectivo documento de cobrança e dos documentos relacionados à sua categoria 

empresarial que permitam à CONTRATANTE prestar as informações necessárias 

perante o fisco, nos termos da legislação aplicável, para efeito de posterior verificação 

de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência, na 

proposta e demais documentos pertinentes à contratação. 

24.2.1. Em se tratando de serviços, será recebido provisoriamente em até 5 (cinco) 

dias úteis da comunicação escrita do contratado, conforme item 9.7.1 do Termo de 

Referência; 

24.2.2. O recebimento provisório poderá ser dispensado nas hipóteses previstas 

taxativamente no artigo 124, I, II e III da Lei n° 15.608/2007, nestes casos será feito 

mediante recibo, conforme parágrafo único do citado dispositivo.  

24.3. O recebimento definitivo será realizado de acordo com os seguintes prazos: 

24.4. O recebimento definitivo será realizado em até 20 (vinte) dias, nos termos do 

artigo 73 da Lei 8.666/1993 e artigo 123 da Lei Estadual 15.608/2007, após o decurso 

do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto ao contratado, 

salvo quando houver previsão expressa e justificada. 

24.5. Esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer 

manifestação do CONTRATANTE, não dispondo de forma diversa o edital ou demais 

documentos do processo de compra, considerar-se-á definitivamente aceito pela 

Administração o objeto contratual, para todos os efeitos. 

24.6. O objeto será recebido definitivamente somente mediante a presença do 

documento de cobrança e dos documentos relacionados à sua categoria empresarial 

que permitam à CONTRATANTE prestar as informações necessárias perante o fisco, 

nos termos da legislação pertinente. 

24.6.1. Caso não se observe o mencionado no item anterior, ou quando se verificar 

alguma inconsistência nos documentos enviados pela CONTRATADA, o prazo de 

recebimento será interrompido e recomeçará a contar do zero a partir da 

regularização da pendência. 

24.7. No caso de recebimento definitivo de objeto contratual cujo valor supere R$ 

176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), deverá ser designada comissão específica 

pela autoridade competente, composta por, no mínimo, 3 (três) membros, que elaborará 

termo circunstanciado para esse fim. 
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24.8. Antes do encaminhamento ao Departamento Financeiro (DFI) e consequente 

liberação do pagamento, o servidor responsável terá o prazo de 10 (dez) dias para 

realizar o ateste do faturamento/documento de cobrança, a contar do recebimento de 

todos os documentos elencados nos itens anteriores. 

24.9. O objeto prestado será recusado caso apresente especificações técnicas 

diferentes das contidas neste Termo de Referência, salvo se de especificações 

semelhantes ou superiores, a exclusivo critério da CONTRATANTE, mediante devido 

procedimento interno, nos limites da discricionariedade administrativa. 

24.10. A CONTRATADA deverá corrigir, refazer ou substituir o objeto contratual que 

apresentar quaisquer divergências com as especificações fornecidas, bem como realizar 

possíveis adequações necessárias, sem ônus para a CONTRATANTE. 

24.11. O recebimento definitivo do objeto contratual fica condicionado à demonstração 

de cumprimento pela CONTRATADA de todas as suas obrigações assumidas, dentre as 

quais se incluem a apresentação dos documentos pertinentes, conforme descrito no item 

7.2, e demais documentos complementares. 

24.12. Os recebimentos provisório ou definitivo do objeto contratual não excluem a 

responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta 

execução/prestação do objeto. 

24.13. Os recebimentos provisório e definitivo ficam condicionados à prestação da 

totalidade do objeto contratual indicado na ordem de fornecimento/serviço, sendo 

vedados recebimentos fracionados decorrentes de um mesmo pedido. 

24.13.1. Caso a prestação do objeto contratual seja estipulada de forma parcelada, 

os recebimentos provisório e definitivo serão efetuados apenas por ocasião da 

entrega da última parcela, quando, então, serão adotadas as medidas destinadas ao 

pagamento dos serviços, desde que observadas as demais condições do 

procedimento da contratação indicado em epígrafe, do Termo de Referência e seus 

apêndices e da proposta. 

 

25. DA REVISÃO E REAJUSTE 

25.1. DA CLASSE DOS SERVIÇOS CONTINUADOS: 

25.1.1. Os preços acordados poderão ser alterados, por reajuste ou repactuação, 

apenas depois de decorridos 12 (doze) meses, observadas as condições adiante 

descritas. 



 

 

Página 55 de 197 
 

25.1.2. Os valores resultantes de reajuste terão sempre, no máximo, quatro casas 

decimais. 

25.1.3. Quando, antes da data do reajuste, já tiver ocorrido a revisão do contrato 

para a manutenção seu equilíbrio econômico financeiro, será a revisão considerada 

à ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada.  

25.1.4. As solicitações (reajuste, repactuação ou revisão) deverão ser 

endereçadas à Defensoria Pública do Estado do Paraná e enviadas ao seguinte 

endereço eletrônico, ou o que vier a substituí-lo mediante ofício e instruídos com os 

documentos pertinentes: contratosdpp@defensoria.pr.def.br 

25.1.5. O pedido descrito no item supra somente será considerado, após 

confirmação de recebimento enviada pela CONTRATANTE. 

25.1.6. O reajuste ou a repactuação serão concedidos mediante apostilamento, 

conforme dispõem o art. 108, § 3°, inc. II da Lei Estadual n.º 15.608/2007 e o art. 65, 

§ 8º da Lei Federal 8.666/1993.  

25.1.7. Os prazos para as respostas da Contratante aos requerimentos da 

Contratada, desde que devidamente instruídos, serão: 

a) Para reajuste: 60 (sessenta) dias; 

b) Para repactuação: 90 (noventa) dias; 

c) Para revisão: 120 (cento e vinte) dias. 

25.1.7.1. Caso em qualquer momento se fizer necessário solicitar 

complementação documental da Contratada, os prazos do item supra 

ficam interrompidos até sua apresentação. 

25.1.8. Da Repactuação do Valor dos Postos de Trabalho 

25.1.9. O interregno mínimo de 12 (doze) meses, tanto para a primeira 

repactuação do contrato quanto para as posteriores, será contado a partir de cada 

aniversário do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, vigente no 

momento da apresentação da proposta mais recente pela Contratada. 

25.1.10. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com 

datas base diferenciadas, a data inicial para a contagem da anualidade será a data-

base da categoria profissional que represente a maior parcela do custo de mão-de-

obra da contratação pretendida. 

25.1.11. As repactuações de contrato serão precedidas de requerimento da 

contratada, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por 
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meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços, de planilha de 

composição analítica das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas referente a 

cada posto e do novo acordo, convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a 

repactuação do contrato. 

25.1.12. A repactuação do preço contratual deverá ser requerida pela 

CONTRATADA em até 12 (doze) meses contados de cada aniversário de publicação 

do contrato. Transcorrido esse período sem o requerimento referido, ocorrerá a 

caducidade do direito. 

25.1.13. Os efeitos financeiros decorrentes da repactuação motivada por majoração 

salarial devem incidir a partir da data da respectiva alteração, conforme especificado 

no acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente que fixou o novo 

salário normativo da categoria profissional abrangida pelo contrato objeto do pedido 

de repactuação. 

25.1.14. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação do contrato, de benefícios 

não previstos na proposta inicial, exceto quando se tomarem obrigatórios por força 

de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva. 

25.1.15. Os valores dos postos de trabalho serão repactuados com a variação 

verificada nos valores constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 

Índices da Construção Civil – SINAPI, conforme as regras abaixo mantendo-se 

válidas, em qualquer caso, as condições apresentadas no item 28.4.2 do termo de 

referência: 

25.1.15.1. Para a primeira repactuação, o período considerado será entre a 

data da proposta mais recente da empresa e a data da solicitação de 

repactuação, que deverá ocorrer após a entrada em vigência de novo 

acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, documento 

necessário para a requisição. 

25.1.15.2. Para as repactuações seguintes, o período a ser considerado é 

entre a entrada em vigência de um acordo, convenção ou dissídio 

coletivo de trabalho e o documento que vier a substituí-lo. 

25.1.16. Do reajuste do valor das diárias de viagem: 

25.1.17. Os valores referentes a diárias que constam do Apêndice XII do Termo de 

referência poderão ser alterados a cada 12 (doze) meses contados de cada 

aniversário da data da apresentação da proposta da contratada (em __/__/____). 
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25.1.18. O reajuste deverá ser requerido pela Contratada até trinta dias antes do fim 

de cada período de 12 (doze) meses contados de cada aniversário de publicação do 

contrato. Transcorrido esse período sem o requerimento referido, ocorrerá a 

caducidade do direito. 

25.1.19. Os valores das diárias, observado o período do item 5.1.18 supra, serão 

reajustados mediante a aplicação da variação do IPCA - Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo - IBGE, ou se for extinto, outro índice que o substitua, a critério 

da Contratante. 

25.1.20. Os novos valores contratuais decorrentes dos reajustes terão suas 

vigências iniciadas a partir do dia seguinte à data em que se completarem 12 (doze) 

meses do aniversário da data de apresentação da proposta. 

25.1.21. Na hipótese de não ter sido divulgado o índice relativo ao último mês do 

período da apuração, deverá ser adotada a variação dos 12 (doze) meses 

imediatamente antecedentes a esse mês. 

25.1.22. Caso, na data de aniversário de publicação do contrato, e desde que haja 

prévio requerimento da Contratada, ainda não tenha sido possível à Contratante 

proceder aos cálculos devidos, deverá esta última ressalvar essa questão em 

qualquer termo que se discuta valores/prazo contratual para resguardar o direito 

futuro ao reajuste, a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados. 

25.1.23. Da Revisão Contratual 

25.1.24. A revisão será realizada única e tão somente com relação às hipóteses 

previstas em lei, em especial aquelas constantes do artigo 112, § 3°, incisos II e III, 

da Lei Estadual n° 15.608/2007, observando todas as disposições pertinentes. 

25.1.25. A revisão do preço original do contrato dependerá da efetiva comprovação 

do desequilíbrio, das necessárias justificativas, dos pronunciamentos dos setores 

técnico e jurídico, além da aprovação da autoridade competente. 

25.2. DA CLASSE DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA EVENTUAIS OU 

SOB DEMANDA: 

25.2.1. Os preços contratados poderão ser alterados, por reajuste, apenas depois 

de decorridos 12 (doze) meses, observadas as condições adiante descritas. 

25.2.2. Os valores resultantes de reajuste terão sempre, no máximo, quatro casas 

decimais. 
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25.2.3. Quando, antes da data do reajuste, já tiver ocorrido a revisão do contrato 

para a manutenção seu equilíbrio econômico financeiro, será a revisão considerada 

à ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada.  

25.2.4. As solicitações (reajuste ou revisão) deverão ser endereçadas à Defensoria 

Pública do Estado do Paraná e enviadas ao seguinte endereço eletrônico, ou o que 

vier a substituí-lo mediante ofício e instruídos com os documentos pertinentes: 

contratosdpp@defensoria.pr.def.br 

25.2.5. O pedido descrito no item supra somente será considerado, após 

confirmação de recebimento enviada pela CONTRATANTE. 

25.2.6. O reajuste será concedido mediante apostilamento, conforme dispõem o 

art. 108, § 3°, inc. II da Lei Estadual n.º 15.608/2007 e o art. 65, § 8º da Lei Federal 

8.666/1993. 

25.2.7. Os prazos para as respostas da Contratante aos requerimentos da 

Contratada, desde que devidamente instruídos, serão: 

a) Para reajuste: 60 (sessenta) dias; 

b) Para repactuação: 90 (noventa) dias; 

c) Para revisão: 120 (cento e vinte) dias. 

25.2.7.1. Caso em qualquer momento se fizer necessário solicitar 

complementação documental da Contratada, os prazos do item supra 

ficam interrompidos até sua apresentação. 

25.2.8. Do reajuste: 

25.2.9. Os valores contratados para esta classe de serviços poderão ser alterados 

a cada 12 (doze) meses contados de cada aniversário da data da apresentação da 

proposta da contratada, (em __/__/____); 

25.2.10. O reajuste deverá ser requerido pela Contratada até trinta dias antes do fim 

de cada período de 12 (doze) meses contados de cada aniversário de publicação do 

contrato. Transcorrido esse período sem o requerimento referido, ocorrerá a 

caducidade do direito. 

25.2.11. Os valores contratados, observado o período do item 25.2.9 supra, serão 

reajustados anualmente com a mesma variação de valores do Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI verificada entre a data 

da proposta (em __/__/____) e a data do reajuste; 
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25.2.11.1. Na inexistência de itens no referido sistema de preços, será utilizado 

o Índice Nacional de Custo da Construção Disponibilidade Interna – 

INCC-DI, nos termos do inciso XI do artigo 40 da Lei 8.666/1993. 

25.2.12. Os novos valores contratuais decorrentes dos reajustes terão suas 

vigências iniciadas a partir do dia seguinte à data em que se completarem 12 (doze) 

meses do aniversário da data de apresentação da proposta. 

25.2.13. Na hipótese de não ter sido divulgado o índice relativo ao último mês do 

período da apuração, deverá ser adotada a variação dos 12 (doze) meses 

imediatamente antecedentes a esse mês. 

25.2.14. Caso, na data de aniversário de publicação do contrato, e desde que haja 

prévio requerimento da Contratada, ainda não tenha sido possível à Contratante 

proceder aos cálculos devidos, deverá esta última ressalvar essa questão em 

qualquer termo que se discuta valores/prazo contratual para resguardar o direito 

futuro ao reajuste, a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados. 

25.2.15. Da Revisão Contratual 

25.2.16. A revisão será realizada única e tão somente com relação às hipóteses 

previstas em lei, em especial aquelas constantes do artigo 112, § 3°, incisos II e III, 

da Lei Estadual n° 15.608/2007, observando todas as disposições pertinentes. 

25.2.17. A revisão do preço original do contrato dependerá da efetiva comprovação 

do desequilíbrio, das necessárias justificativas, dos pronunciamentos dos setores 

técnico e jurídico, além da aprovação da autoridade competente. 

25.3. DA CLASSE DO FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS E 

ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

25.3.1. Os preços contratados poderão ser alterados, por reajuste, apenas depois 

de decorridos 12 (doze) meses, observadas as condições adiante descritas. 

25.3.2. Os valores resultantes de reajuste terão sempre, no máximo, quatro casas 

decimais. 

25.3.3. Quando, antes da data do reajuste, já tiver ocorrido a revisão do contrato 

para a manutenção seu equilíbrio econômico financeiro, será a revisão considerada 

à ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada.  

25.3.4. As solicitações (reajuste ou revisão) deverão ser endereçadas à Defensoria 

Pública do Estado do Paraná e enviadas ao seguinte endereço eletrônico, ou o que 
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vier a substituí-lo mediante ofício e instruídos com os documentos pertinentes: 

contratosdpp@defensoria.pr.def.br 

25.3.5. O pedido descrito no item supra somente será considerado, após 

confirmação de recebimento enviada pela CONTRATANTE. 

25.3.6. O reajuste será concedido mediante apostilamento, conforme dispõem o 

art. 108, § 3°, inc. II da Lei Estadual n.º 15.608/2007 e o art. 65, § 8º da Lei Federal 

8.666/1993. 

25.3.7. Os prazos para as respostas da Contratante aos requerimentos da 

Contratada, desde que devidamente instruídos, serão: 

a) Para reajuste: 60 (sessenta) dias; 

b) Para repactuação: 90 (noventa) dias; 

c) Para revisão: 120 (cento e vinte) dias. 

25.3.7.1. Caso em qualquer momento se fizer necessário solicitar 

complementação documental da Contratada, os prazos do item supra 

ficam interrompidos até sua apresentação. 

25.3.8. Do reajuste: 

25.3.9. Os valores contratados para esta classe poderão ser alterados a cada 12 

(doze) meses contados de cada aniversário da data da apresentação da proposta 

da contratada, (em __/__/____); 

25.3.10. O reajuste deverá ser requerido pela Contratada até trinta dias antes do fim 

de cada período de 12 (doze) meses contados de cada aniversário de publicação do 

contrato. Transcorrido esse período sem o requerimento referido, ocorrerá a 

caducidade do direito. 

25.3.11. Os valores contratados, observado o período do item 5.3.9 supra, serão 

reajustados anualmente com a mesma variação de valores do Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI verificada entre a data 

da proposta (em __/__/____) e a data do reajuste; 

25.3.11.1. Na inexistência de itens no referido sistema de preços, será utilizado 

o Índice Nacional de Custo da Construção Disponibilidade Interna – 

INCC-DI, nos termos do inciso XI do artigo 40 da Lei 8.666/1993. 

25.3.12. Os novos valores contratuais decorrentes dos reajustes terão suas 

vigências iniciadas a partir do dia seguinte à data em que se completarem 12 (doze) 

meses do aniversário da data de apresentação da proposta. 
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25.3.13. Na hipótese de não ter sido divulgado o índice relativo ao último mês do 

período da apuração, deverá ser adotada a variação dos 12 (doze) meses 

imediatamente antecedentes a esse mês. 

25.3.14. Caso, na data de aniversário de publicação do contrato, e desde que haja 

prévio requerimento da Contratada, ainda não tenha sido possível à Contratante 

proceder aos cálculos devidos, deverá esta última ressalvar essa questão em 

qualquer termo que se discuta valores/prazo contratual para resguardar o direito 

futuro ao reajuste, a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados. 

25.3.15. Da Revisão Contratual 

25.3.16. A revisão será realizada única e tão somente com relação às hipóteses 

previstas em lei, em especial aquelas constantes do artigo 112, § 3°, incisos II e III, 

da Lei Estadual n° 15.608/2007, observando todas as disposições pertinentes. 

25.3.17. A revisão do preço original do contrato dependerá da efetiva comprovação 

do desequilíbrio, das necessárias justificativas, dos pronunciamentos dos setores 

técnico e jurídico, além da aprovação da autoridade competente. 

 

 
26. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

26.1. Aplicam-se ao presente as disposições contidas na Lei Federal n° 10.520/2002, 

na Lei Complementar Federal n° 123/2006, na Lei Estadual n° 15.608/2007 e legislação 

complementar, aplicáveis subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n° 8.666/1993 

e a Lei Federal n° 8.078/1990; 

26.2. Os diplomas legais acima indicados aplicam-se especialmente quanto aos casos 

omissos. 

 
 
27. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E CUSTOS 

27.1. Formação do preço 

27.1.1. A estimativa de quantidades e custos tem como meta balizar os 

orçamentos futuros na etapa licitatória. Tanto o orçamento quanto os quantitativos 

são ESTIMATIVOS. 

27.1.2. Tal orçamento estimativo servirá como balizador para o valor máximo da 

contratação. 
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27.1.3. O valor máximo apresentado será uma estimativa máxima anual de gastos, 

não havendo obrigação por parte da DPE/PR de execução de serviços no valor total 

informado, pois os mesmos serão executados à medida que surgirem as 

necessidades da Instituição. 

27.1.4. Os valores unitários constantes na tabela de orçamento base dos serviços 

e insumos foram obtidos das Tabelas do SINAPI (Última versão disponível à época), 

e o outros, não encontrados nas mesmas, foram estimados a partir de composições 

semelhantes e/ou pesquisa de mercado, pelo Departamento de Infraestrutura e 

Materiais (DIM). 

27.1.5. Na proposta de preço, todas as despesas indiretas (administração, 

seguros, garantias, riscos, despesas financeiras, lucro/remuneração, impostos) 

deverão estar computados no BDI. 

27.2. Apresentação da proposta 

27.2.1. Com relação aos preços, na proposta deverão ser apresentadas: 

27.2.1.1. As tabelas preenchidas (sintética e analítica) com as composições 

dos valores dos profissionais ocupantes dos postos de trabalho, conforme 

modelo fornecido pela DPE/PR. 

27.2.1.2. As tabelas preenchidas com os preços dos serviços eventuais e 

insumos, conforme modelo fornecido pela DPE/PR. 

27.2.1.3. Explicações do BDI aplicado pela empresa. 

27.3. Aceitabilidade de propostas e preços 

27.3.1. Deverá ser avaliada a compatibilidade dos preços ofertados com o valor 

estimado para a contratação e a conformidade da proposta com as especificações 

técnicas do objeto e com o Termo de Referência; 

27.3.2. Propostas que apresentem valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços de mercado, não serão admitidas. 

27.3.3. Deverão ser desclassificadas: 

27.3.3.1. Propostas que não atendam ao Termo de Referência e edital. 

27.3.3.2. Propostas com valor global superior ao estimado para a contratação 

ou com preço manifestamente inexequível (custos incompatíveis com os 

valores do mercado). 
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27.3.3.3. Propostas com preços unitários de materiais e serviços superiores 

aos estimados para esta contratação. 

27.4. Definição dos salários-base e demais benefícios profissionais 

27.4.1. Os salários-base dos profissionais dos postos de serviço foram retirados 

da Tabela SINAPI, bem como os seus encargos complementares. 

27.4.2. Os salários-base, benefícios e demais custos previstos nas Convenções 

Coletivas de Trabalho dos Sindicatos, não poderão ser inferiores aos valores por 

elas estabelecidos. 

27.5. Aditamento Contratual 

27.5.1. Na celebração de aditivo de acréscimo de quantidade será utilizado o 

mesmo valor unitário ofertado pela CONTRATADA. 

27.5.1.1. Na celebração de aditivo para inclusão de novo item no projeto, o 

preço do novo item será obtido da seguinte forma: 

27.5.1.1.1. Será obtido o preço do item com base nos sistemas de 

referência de custos ou, na sua ausência, mediante pesquisa de 

mercado; 

27.5.1.1.2. Sobre o preço de referência será aplicado o BDI, conforme 

Apêndice VI; 

27.5.1.1.3. Sobre o preço obtido acima será aplicado o percentual de 

desconto da diferença entre o valor global máximo da licitação e o 

valor global da proposta da CONTRATADA. 

27.6. Apresentação do Quadro Resumo de estimativa de Custos 

27.6.1. Abaixo apresenta-se um resumo das estimativas de custos para a 

contratação dos serviços. 

27.6.2. Os valores colhidos junto ao Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 

Índices da Construção Civil (SINAPI) tem como mês de referência as tabelas 

desoneradas para o estado do Paraná de janeiro/2023, e os itens ou serviços não 

constantes na SINAPI, foram colhidos por pesquisa de mercado pelo Departamento 

de Infraestrutura e Materiais (DIM). 

27.6.3. Os custos detalhados estão apresentados respectivamente nos Apêndice 

IV e Apêndice V. 

27.6.4. A planilhas com os cálculos do BDI encontram-se no Apêndice VI. 
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27.6.5. Os custos com diárias e quilometragem foram detalhados no Apêndice XII. 

27.6.5.1. O valor (unitário e total) da diária, previsto no Apêndice XII, é fixo e, 

portanto, não será objeto de disputa pelos licitantes. Dessa forma, os 

licitantes deverão considerar o valor total de R$ 97.010,59 para as 

diárias e inclui-lo no valor total da sua proposta de preços. 

 
TABELA DE VALORES MÁXIMOS 

Descrição Valor (R$) 
Valor Total Máximo dos Postos de Serviço R$ 723.396,08 
Valor Total Máximo para Materiais de Reposição e Consumo R$ 410.277,80 
Valor Total Máximo para Serviços Eventuais R$ 623.943,92 
Valor Total Máximo para Diárias R$ 97.010,59 

VALOR TOTAL MÁXIMO DA LICITAÇÃO R$ 1.854.628,39 
 
 
 
28. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE 

TRATAMENTO 

28.1. Referente aos impactos ambientais e para que se tenha o seu correto tratamento, 

destaca-se algumas medidas a serem consideradas: 

28.1.1. Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxico-poluentes. 

28.1.2. Racionalização/economia de recursos e principalmente no consumo de 

energia (especialmente elétrica) e água. 

28.1.3.  Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de 

asseio e conservação. 

28.1.4. Descarte adequado de materiais tóxicos como óleo de motor, lâmpadas 

fluorescentes e reatores, pilhas e baterias, etc., sempre apresentando à 

CONTRATANTE comprovação deste descarte, da forma ecologicamente correta. 

28.1.5. Correta separação e descarte dos resíduos gerados por atividades 

relacionadas a construção civil. 

28.2. Os materiais empregados pela CONTRATADA deverão atender à melhor relação 

entre custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e 

negativos, associados ao produto. 

28.3. A CONTRATADA deverá repassar a seus empregados todas as orientações 

referentes à redução do consumo de energia e água. 
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28.4. Deverá ainda atender, no que couber, às disposições da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, instituída pela LEI n. 12.305, de 02/08/2010, regulamentada pelo 

Decreto n° 7.404, de 23/12/2010. 

29.  CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS COMUNICAÇÕES 

29.1. Qualquer comunicação entre as partes somente terá validade se devidamente 

formalizada por escrito, por qualquer meio admitido em Direito, desde que confirmado o 

recebimento junto ao destinatário. 

29.2. As solicitações previstas neste instrumento deverão ser direcionadas da seguinte 

forma, salvo aqueles referentes a procedimento de infração administrativa que observará 

o rito previsto na Deliberação CSDP n° 11/2015 ou a que vier substituí-la: 

a. Quanto à gestão contratual, como reajuste, reequilíbrio econômico-

financeiro, prorrogação, alterações e rescisão contratuais: 

contratosdpp@defensoria.pr.def.br (Departamento de Contratos – DPC); 

b. Quanto a pagamentos e demais encargos, verificação de nota débito e 

certidões, esclarecimento sobre cumprimento de cláusulas contratuais: 

fiscalizacao@defensoria.pr.def.br (Departamento de Fiscalização de Contratos - DFC); 

c. Quanto à execução técnica do contrato: engenharia@defensoria.pr.def.br. 

29.3. Todas as solicitações também poderão ser dirigidas ao Protocolo Geral (PTG) 

mediante remessa pelo Correio para o endereço da CONTRATANTE descrito na 

primeira lauda deste instrumento, hipótese em que valerá, para efeito de eventual 

contagem de prazo, a data do recebimento. 

 

30. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO  

30.1. O extrato do presente instrumento deverá ser publicado no Diário Eletrônico da 

Defensoria Pública do Estado do Paraná e a divulgação no sítio eletrônico oficial do 

órgão ou entidade contratante, em até 20 (vinte) dias úteis após sua assinatura; nos 

termos do artigo 8º da Resolução DPG n° 313/2022 e da Resolução DPG n° 265/2021, 

para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 
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APÊNDICE I – QUADRO RESUMO DE DOCUMENTAÇÃO 

 
 

Documentação para  
habilitação da Empresa 

Documentação a ser apresentada em 
reunião inicial / antes do início da 

execução dos serviços 

Verificar item 13.1 do edital 

Anotação de Responsabilidade Técnica 
ART para os serviços continuados de 

Manutenção Predial 

Apresentação da qualificação dos 
profissionais dos postos de serviço 

conforme Apêndice III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Página 67 de 197 
 

APÊNDICE II – ROTINA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS 

 
Observação: Conforme indicado no item 7 deste documento, as rotinas apresentadas 
não são exaustivas e podem sofrer modificações de acordo com as necessidades da 
DPE/PR ou de cada imóvel. Esta tabela serve então, como norteadora dos serviços 
contínuos a serem realizados pela CONTRATADA. 
 

INSTALAÇÕES CIVIS 
Manutenção predial preventiva e corretiva Periodicidade 

Item Grupos/Descrição/Serviços Diária Semanal Mensal Semestral Anual 

1 

Elementos da estrutura predial, fundações, vigas e pilares, lajes, marquises, muros de 
contenção, escadas e rampas 

Verificar o estado geral dos elementos   X   
Verificar exposição de elementos 

enterrados 
  X   

Verificar infiltração/umidade incomum 
no elemento e/ou proximidades 

  X   

Verificar a existência de ferragens 
descobertas 

  X   

Verificar pontos de corrosão em 
ferragens 

  X   

Verificar pontos danificados ou 
deteriorados 

  X   

Verificar existência de rachaduras, 
trincas ou fissuras 

  X   

Item Grupos/Descrição/Serviços Diária Semanal Mensal Semestral Anual 

2 

Paredes externas, internas e vedações verticais 
Inspecionar estados das alvenarias 

dos Prédios 
 X    

Verificar possíveis defeitos nas 
alvenarias 

 X    

Inspeção em divisórias internas 
(madeira, eucatex, gesso, MDF, 

Drywall) 
 X    

Verificação de perfis de divisórias  X    
Verificação e substituição de vidros 
quebrados, trincados ou riscados. 

 X    

Item Grupos/Descrição/Serviços Diária Semanal Mensal Semestral Anual 

3 

Revestimentos (cerâmico e pedras) 
Verificar folgas e desníveis nos 

revestimentos do prédio 
 X    

Verificar rejuntamento e vedação de 
revestimentos dos prédios 

 X    

Verificar estado de conservação dos 
revestimentos (riscos, manchas, 

rachaduras) 
 X    

Item Grupos/Descrição/Serviços Diária Semanal Mensal Semestral Anual 

4 

Pintura 
Verificar estado de conservação de 

pintura interna do prédio, bem como o 
tempo de pintura 

 X    

Verificar possíveis erros de 
acabamentos para serem corrigidos 

 X    

Item Grupos/Descrição/Serviços Diária Semanal Mensal Semestral Anual 
5 Esquadrias (alumínio, ferro, madeira e vidro) 
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Verificação de estado de conservação 
das portas, janelas, portas corta-fogo 

 X    

Inspeção de dobradiças e fechaduras  X    
Lubrificação de dobradiças  X    

Inspeção dos componentes das 
esquadrias 

 X    

Inspeção em portões e grades do 
prédio 

 X    

Inspeção em vidros de esquadrias e 
divisórias do prédio 

 X    

Verificação da estanqueidade/Estado 
dos elementos de vedação 

 X    

Item Grupos/Descrição/Serviços Diária Semanal Mensal Semestral Anual 

6 
Fachadas 

Limpeza e lavagem externa de 
fachadas e vidros 

    X 

Item Grupos/Descrição/Serviços Diária Semanal Mensal Semestral Anual 

7 

Pisos (cerâmicos, pedras, paviflex, tacos, tablados, asfalto, concretados, alta resistência) 
Verificar o estado de conservação e o 
aparecimento de rachaduras fissuras e 

buracos em pisos 
  X   

Item Grupos/Descrição/Serviços Diária Semanal Mensal Semestral Anual 

8 

Sinalização predial 
Verificar o estado de conservação da 

sinalização, placas indicativas, 
letreiros, quadros informativos e afins 

 X    

Item Grupos/Descrição/Serviços Diária Semanal Mensal Semestral Anual 

9 

Elementos da cobertura das edificações, telhados, estruturas de telhado, cobertura, 
drenagem, impermeabilização, calhas, rufos, grelhas, grades, correntes, ralos e 

condutores de água pluvial 
Inspecionar e corrigir aparentes 

defeitos na cobertura dos prédios 
  X   

Verificar erros de queda d`água, 
estrutura do telhado e 

impermeabilização, a fim de evitar 
vazamentos 

  X   

Substituir elementos trincados, 
danificados, deteriorados ou faltantes 

na estrutura 
  X   

Substituir telhas quebradas, rachadas 
ou trincadas e instalar telhas faltantes 

  X   

Verificar a integridade de elementos de 
fixação 

  X   

Verificar ressecamento de buchas de 
fixação, substituindo, se necessário 

  X   

Limpar o telhado   X   
Corrigir problemas de fixação e 

vedação 
  X   

Substituir elementos ressecados   X   
Limpar a cobertura   X   

Verificar integridade dos elementos de 
impermeabilização, mantas e rebocos 

de cumeeiras 
  X   

Verificar pontos sem 
impermeabilização, inclusive de lajes 

  X   
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Verificar calafetação das junções, 
limpar e desentupir as calhas, rufos 

grelhas e condutores 
  X   

Substituir ou reconstruir peças 
danificadas ou deterioradas e instalar 

peças faltantes 
  X   

Verificar capacidade de escoamento e 
comunicar casos de 

subdimensionamento 
  X   

Inspecionar os tubos de escoamento e 
descarte final das águas pluviais 

  X   

Item Grupos/Descrição/Serviços Diária Semanal Mensal Semestral Anual 

10 

Elementos das instalações hidrossanitárias, tubulações, conexões, fixações e acessórios 
Inspecionar e limpar os sifões das pias 

e lavatórios 
 X    

Inspecionar e limpar os ralos simples e 
caixa sifonadas 

 X    

Verificar as saídas dos tubos de 
ventilação das redes hidráulicas 

 X    

Verificar as conexões das peças com a 
tubulação 

  X   

Verificar o estado de conservação e 
fixação das tubulações aparentes, 
inibindo processos de deterioração 

com tratamento adequado 

  X   

Retocar, caso necessário, a pintura 
das tubulações aparentes 

  X   

Verificar a existência de refluxos e 
inclinações mal executadas, corrigindo 

e relatando as medidas necessárias 
para solução dos problemas 

  X   

Verificar retorno de odores nas 
tubulações, identificando as causas e 

adotando as ações corretivas 
necessárias 

  X   

Identificar situações críticas de vazão 
incompatível para o dimensionamento 

da tubulação, relatando os casos 
  X   

Verificar a ocorrência de vazamentos, 
entupimentos e outros defeitos na 
tubulação, efetuando as correções 

necessárias 

 X    

Item Grupos/Descrição/Serviços Diária Semanal Mensal Semestral Anual 

11 

Reservatórios de água 
Verificar estado de limpeza e 

conservação geral dos reservatórios 
  X   

Verificar funcionamento, vazão e 
estanqueidade de boias 

  X   

Verificar estado de tubulações que 
fazem parte do reservatório (Ladrão, 

extravasor) 
  X   

Verificar os níveis dos diversos 
reservatórios (inferiores e superiores) 

 X    

Verificar e corrigir, se necessário, os 
controladores de nível dos 

reservatórios 
 X    
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Verificar e recuperar, se necessário, os 
registros e válvulas dos barriletes 

   X  

Examinar as condições do alçapão de 
acesso ao reservatório, procedendo, 

se necessário, as melhorias na 
vedação, a eliminação de ferrugens e 

pintura geral 

   X  

Verificar e reparar, se necessário, a 
estanqueidade das flanges 

  X   

Verificar vazamentos, adotando ações 
corretivas e impermeabilizações, se 

necessário 
  X   

Verificar a existência de dejetos ou 
substancias poluentes, procedendo as 

remoções 
  X   

Efetuar limpeza geral do reservatório 
seguindo o procedimento estabelecido 

na NBR 5626:2020. 
   X  

Item Grupos/Descrição/Serviços Diária Semanal Mensal Semestral Anual 

12 

Válvulas de caixas de descarga 
Verificar e reparar se necessário, o 

funcionamento das válvulas de 
descargas 

X     

Inspecionar o funcionamento das 
válvulas de retenção 

  X   

Verificar e reparar se necessário, a 
regulagem das válvulas dos mictórios 

e sanitários 
X     

Inspecionar o estado das ligações e 
conexões, observando a existência de 

vazamentos e oxidação 
  X   

Verificar o desgaste dos reparos das 
válvulas de descarga, substituindo, se 

necessário 
  X   

Verificar os acoplamentos e os anéis 
de vedação 

  X   

Lubrificar os registros e válvulas dos 
barriletes 

  X   

Item Grupos/Descrição/Serviços Diária Semanal Mensal Semestral Anual 

13 

Registros, torneiras e metais sanitários 
Verificar o funcionamento e a 

estanqueidade dos registros, e 
torneiras, efetuando as correções 

necessárias 

  X   

Testar a operação das torneiras 
automáticas (com funcionamento por 
sensores ou por pressão), efetuando 

as regulagens de vazão 

X     

Verificar o estado de conservação dos 
metais, efetuando os reapertos e/ou 
colocação das peças de acabamento 
faltantes (canoplas, carrapetas, etc.) 

X     

Verificar a ocorrência de entupimentos, 
vazamentos ou outros defeitos, 

efetuando as correções necessárias 
X     

Item Grupos/Descrição/Serviços Diária Semanal Mensal Semestral Anual 
14 Vasos sanitários, mictórios, tanques, lavatórios, pias e demais aparelhos sanitários 
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Verificar existência de peças 
danificadas 

  X   

Verificar funcionamento das peças X     
Verificar entupimentos e executar 

limpeza e desobstrução 
X     

Corrigir todos os problemas 
verificados, com fixação, ajuste e 

recomposição. 
 X    

Item Grupos/Descrição/Serviços Diária Semanal Mensal Semestral Anual 

15 

Ralos e Grelhas 
Verificar existência de peças 

danificadas 
 X    

Verificar funcionamento das peças  X    
Executar limpeza e desobstrução  X    

Item Grupos/Descrição/Serviços Diária Semanal Mensal Semestral Anual 

16 

Caixas de inspeção, caixas de areia, caixas coletoras, caixas de gordura, fossas sépticas 
e sumidouros 

Verificar o estado geral de 
conservação das caixas 

  X   

Verificar as condições e fixação das 
tampas das caixas 

  X   

Verificar transbordamentos e 
entupimentos 

  X   

Limpar as caixas de gordura, de 
inspeção e de areia 

   X  

Inspecionar e reparar tampas e 
transbordamentos das fossas e 

sumidouros 
   X  

Limpar com jato d'água e fazer sucção 
a vácuo dos dejetos de fossas e 

sumidouros 
   X  

Item Grupos/Descrição/Serviços Diária Semanal Mensal Semestral Anual 

17 

Barrilete e Coluna de Distribuição 
Verificar estado das tubulações e 

conexões dos sistemas 
   X  

Verificar e lubrificar preventivamente 
os registros (gaveta, esfera) 

característicos de cada sistema 
   X  

Item Grupos/Descrição/Serviços Diária Semanal Mensal Semestral Anual 

18 

Hidrômetro 
Inspecionar e tomar nota da leitura 

diária do hidrômetro 
X     

Conferir a leitura informada na fatura 
de água com a leitura do hidrômetro. 

  X   

Verificar e corrigir possíveis 
vazamentos nas conexões que fazem 

parte do sistema do hidrômetro 
 X    

Item Grupos/Descrição/Serviços Diária Semanal Mensal Semestral Anual 

19 

Entulhos e Restos de Obra 
Fazer o descarte, recolhimento correto 

de entulhos de restos de obras e 
manutenção predial 

 X    

 
 
 

EQUIPAMENTOS 
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Manutenção predial preventiva e corretiva Periodicidade 
Item Grupos/Descrição/Serviços Diária Semanal Mensal Semestral Anual 

1 

Bombas hidráulicas 
Testar o funcionamento das bombas 

(principal e reserva). 
  X   

Verificar e reparar se necessário, a 
existência de ruídos e vibrações 

anormais quer elétrico ou mecânicos. 
  X   

Verificar e reparar se necessário, as 
condições do acoplamento, 

braçadeiras, mangotes. 
  X   

Verificar e reparar se necessário, as 
condições do selo mecânico. 

  X   

Verificar e reparar se necessário, as 
condições de fixação da bomba com 
referência à base, amortecedores e 

conexões. 

  X   

Verificar e reparar se necessário, o 
alinhamento do eixo da bomba. 

  X   

Verificar e reparar se necessário, a 
regulagem e atuação dos dispositivos 
de acionamento, chave-boia, fusíveis, 

relés térmicos, etc. 

  X   

Testar a inversão para a bomba 
reserva ou vice versa, quando for o 

caso. 
  X   

Verificar e reparar se necessário, a 
existência de vazamentos nas 

gaxetas. 
  X   

Verificar, durante o período de 
operação das bombas, a 

estanqueidade do conjunto, avaliando 
o desempenho das válvulas de 

retenção, dos rotores e dos mancais. 

  X   

Limpar e lubrificar o motor e a bomba.    X  
Verificar a existência de pontos de 

ferrugem no equipamento, caso exista, 
inibir o processo de corrosão, lixando e 
protegendo com nova pintura as partes 

afetadas. 

   X  

Verificar e complementar se 
necessário, o nível de óleo das 

bombas. 
   X  

Verificar o desgaste dos rotores, 
rolamentos, gaxetas, mancais, 

válvulas e registros, procedendo às 
substituições necessárias. 

   X  

Verificar condições críticas de 
sobrecarga e/ou trabalho em regime 

descontínuo, adotando as ações 
corretivas ou relatando as medidas a 

serem executadas. 

   X  

Medir a tensão e a corrente nos 
terminais dos motores, sob carga, 

relatando a necessidade de atuação 
no caso de variação acima dos limites 

especificados para a máquina. 

   X  
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Conferir as ligações, verificando se 
estão compatíveis com o diagrama e 

os parâmetros nominais de placa. 
   X  

Examinar as conexões na caixa de 
ligação dos motores, procedendo à 
limpeza geral, reapertos e eventuais 
substituições/colocação das peças 
(terminais, bornes, parafusos, etc.). 

   X  

Verificar a existência de correntes de 
fuga para a carcaça, adotando as 

medidas corretivas, quando for o caso. 
   X  

Verificar a presença de condições 
ambientais agressivas ao 

funcionamento normal da máquina 
(ventilação, temperatura, umidade, 
etc.) relatando alternativas técnicas 

para atenuação/eliminação das 
causas. 

   X  

Item Grupos/Descrição/Serviços Diária Semanal Mensal Semestral Anual 

2 

Portões 
Testar o funcionamento dos portões   X   
Verificar e reparar se necessário, a 

existência de ruídos e vibrações 
anormais quer elétrico ou mecânicos. 

  X   

Verificar e reparar se necessário, os 
trilhos, cremalheira, rodízio, etc. 

  X   

Verificar e reparar caso haja danos 
físicos ao conjunto. 

  X   

Se necessário efetuar a regulagem.   X   
Limpar e lubrificar o motor e as 

engrenagens. 
  X   

Verificar a existência de pontos de 
ferrugem no equipamento, caso exista, 
inibir o processo de corrosão, lixando e 
protegendo com nova pintura as partes 

afetadas. 

   X  

Verificar condições críticas de 
sobrecarga e/ou trabalho em regime 

descontínuo, adotando as ações 
corretivas ou relatando as medidas a 

serem executadas. 

   X  

Medir a tensão e a corrente nos 
terminais dos motores, sob carga, 

relatando a necessidade de atuação 
no caso de variação acima dos limites 

especificados para a máquina. 

   X  

Examinar as conexões na caixa de 
ligação dos motores, procedendo à 
limpeza geral, reapertos e eventuais 
substituições/colocação das peças 
(terminais, bornes, parafusos, etc.). 

   X  

Verificar a presença de condições 
ambientais agressivas ao 

funcionamento normal da máquina 
(ventilação, temperatura, umidade, 

etc.…) relatando alternativas técnicas 
para atenuação/eliminação das 

causas. 

   X  
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
Manutenção predial preventiva e corretiva Periodicidade 

Item Grupos/Descrição/Serviços Diária Semanal Mensal Semestral Anual 

1 

Elementos das instalações elétricas, iluminação, luminárias, letreiros bandeiras, totens e 
painéis 

Substituir lâmpadas, reatores e 
dispositivos de partida queimados ou 

avariados. 
X     

Substituir as lâmpadas que 
apresentam tonalidade de cor diferente 

do restante da instalação. 
 X    

Verificar o funcionamento de 
dispositivos de comando automáticos 

(fotocélula, timer, relé, minuteria, 
contactor, etc.) procedendo a sua 
aferição e/ou substituição, se for o 

caso. 

  X   

Verificar elementos danificados, 
deteriorados ou faltantes. 

  X   

Efetuar medição do nível de 
iluminamento e relatar, quando for o 

caso, alternativas para o 
melhoramento. 

   X  

Verificar a fixação da luminária e seus 
componentes. 

   X  

Executar limpeza geral do corpo da 
luminária (refletor, difusor, aletas, 
compartimentos, etc.) e dos seus 
componentes (soquetes, bases e 
terminais), de forma apropriada 

    X 

Limpar interna e externamente os 
letreiros luminosos, bandeiras, totens e 

painéis, com substituição dos 
componentes danificados. 

   X  

Item Grupos/Descrição/Serviços Diária Semanal Mensal Semestral Anual 

2 

Rede de distribuição de energia, quadros elétricos, plugues e tomadas 
Inspecionar os quadros de 

alimentação parciais e terminais, 
verificando disjuntores, barramentos e 
isoladores, executando os reapertos, 
limpeza, investigando aquecimento 
anormal, dano físico, alteração de 

coloração, presença de fuligem, mal 
contato, folgas mecânicas, integridade 

de isolações ou danos de qualquer 
natureza em quaisquer componentes, 
procedendo a sua substituição caso 

necessário. 

  X   

Verificar a ocorrência de danos no 
isolamento de cabos/fios, curto-circuito 
ou correntes de fuga para a carcaça, 
promovendo as devidas correções. 

  X   

Verificar a correta fixação dos 
espelhos, placas e/ou tampas de 

caixas de passagem e/ou módulos de 
  X   
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tomadas e interruptores, colocando os 
elementos porventura faltantes 

(parafusos, garras, etc.). 
Examinar os elementos fusíveis, 

substituindo os componentes 
danificados ou queimados. 

  X   

Testar a operação dos dispositivos de 
controle e sinalização, substituindo, 

quando for o caso, os elementos com 
mau funcionamento, queimados ou em 

fim de vida útil. 

  X   

Verificar o funcionamento de 
dispositivos de comando automáticos 
(fotocélula, timer, relé, contactor, etc.) 

procedendo a sua aferição e/ou 
substituição, se for o caso. 

  X   

Verificar e corrigir vibrações ou ruídos 
anormais. 

  X   

Medir e registrar as correntes e 
tensões dos circuitos de alimentação 

do quadro sob carga e verificar se 
estão com fases equilibradas e 
compatíveis com a capacidade 

nominal dos fios/cabos/barramentos e 
disjuntores, conforme recomendações 

ABNT, relatando, se for o caso, a 
necessidade de redimensionamentos. 

  X   

Verificar ocorrência de aquecimento 
excessivo nos condutores, corrigindo 
as causas do problema ou, se for o 
caso, relatando (fornecimento de 

laudo) as medidas a serem adotadas. 

  X   

Verificar o uso inadequado de 
disjuntores unipolares em circuitos 

polifásicos, procedendo à troca 
quando for o caso. 

  X   

Verificar o balanceamento das cargas 
entre as fases, efetuando os 

ajustamentos necessários para o 
perfeito equilíbrio. 

  X   

Conferir as leituras dos instrumentos 
do painel, realizando se necessário, 

sua aferição e/ou ajuste ou 
substituição. 

  X   

Verificar o estado geral dos 
condutores, efetuando a troca dos 

fios/cabos que apresentam danos que 
comprometam o isolamento ou suas 

características condutoras. 

  X   

Verificar o aterramento da carcaça e 
da tampa do quadro elétrico, corrigindo 

problema se necessário 
  X   

Medir as correntes dos circuitos de 
distribuição sob carga e verificar se 

estão compatíveis com a capacidade 
nominal dos fios/cabos/barramentos e 
disjuntores, conforme recomendações 

ABNT, relatando, se for o caso, a 

    X 
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necessidade de redimensionamentos. 
Lubrificar e reparar, quando 

necessário, os fechos e dobradiças 
das portas. 

    X 

Verificar o ajuste e sensibilidade dos 
relés de sobrecarga e dispositivos 
temporizadores eletromecânicos e 

eletrônicos. 

    X 

Efetuar a limpeza geral interna e 
externa, procedendo à eliminação de 
focos de corrosão com tratamento e 
pintura e desobstruindo as aberturas 

de ventilação. 

    X 

Conferir e completar, quando for o 
caso, a identificação dos circuitos com 
anilhas e/ou etiquetas, de acordo com 

o padrão existente. 

    X 

Atualizar a legenda, se necessário.     X 
Identificar, quando necessário, os 

quadros, as posições dos dispositivos 
de reversão, comando, sinalização, 

etc., com plaquetas acrílicas, conforme 
convenção adotada em cada caso. 

    X 

Testar o funcionamento das chaves 
seccionadoras e reversoras, 

procedendo à limpeza dos contatos, 
lubrificação, reapertos, e reparos e 

substituições que se fizerem 
necessárias. 

    X 

Efetuar medição termográfica do 
quadro (sem os espelhos de proteção 
do barramento) e apresentar relatório. 

   X  

Verificar a existências de 
equipamentos ligados indevidamente 
nas redes estabilizadas e/ou supridas 

por UPS. 

  X   

Proceder a identificação dos pontos 
elétricos com tensão, circuito e o tipo 

de rede (normal ou estabilizada) 
através de etiquetas rotuladoras. 

   X  

Verificar o estado de conservação dos 
espelhos e tampas, procedendo a sua 

fixação ou, se necessário, sua 
substituição. 

   X  

Executar a limpeza interna das caixas 
de tomadas de piso, verificando a 

presença de umidade, corpos 
estranhos e corrosões, adotando as 

medidas corretivas necessárias. 

   X  

Item Grupos/Descrição/Serviços Diária Semanal Mensal Semestral Anual 

3 

SPDA e aterramento 
Verificar a fixação da base, mastro, 

captor e demais itens do conjunto de 
SPDA, realizando os apertos e 

reforços necessários. 

    X 

Examinar o estado geral das conexões 
e isoladores, procedendo reaperto e, 
quando for o caso, a substituição das 

    X 
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peças danificadas. 
Verificar a integridade dos cabos de 
interligação e descida, eliminando 
ligações e/ou contatos indevidos. 

    X 

Examinar as condições do tubo de 
proteção e isolamento do cabo de 

descida junto ao solo, verificando na 
fixação e/ou necessidade de 

substituição. 

    X 

Identificar instalações com para-raios 
tipo radioativo, relatando, quando for o 

caso, para providências relativas à 
substituição do sistema mediante novo 

projeto. 

    X 

Medir e aferir, através de instrumento 
adequado, a resistência de 

aterramento das malhas dos sistemas 
elétricos e SPDA. (Sistema de 

Proteção contra descarga 
atmosférica). Apresentar 

relatório impresso. 

    X 

Promover, quando necessário, a 
melhoria da resistência de 

aterramento, através do aumento de 
hastes e/ou aplicação de solução (gel) 
para correção da resistividade do solo. 

    X 

Verificar o estado geral dos 
componentes dos sistemas de 

aterramento, eliminando, por meios 
adequados, os focos de corrosão e/ou 

substituindo, se necessário, os 
elementos danificados. 

    X 

Verificar as condições das caixas de 
inspeção, efetuando a limpeza, os 

reparos devidos e/ou, se necessário, a 
substituição/colocação de tampas. 

    X 

Examinar as conexões das hastes, 
realizando a limpeza e reapertos. 

    X 

Inspecionar as ligações dos diversos 
componentes da instalação ao sistema 

de aterramento, observando sua 
perfeita continuidade elétrica, 

verificando, ainda, a necessidade de 
melhoria das instalações. 

    X 

Verificar a equipotencialização dos 
sistemas de aterramento, propondo 

adequações quando necessário. 
    X 
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APÊNDICE III – EQUIPE PERMANTENTE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

CONTÍNUOS 

  
PREVISÃO DE POSTOS DE TRABALHO 

Item Posto de Trabalho Turno 
Carga 

horária 
semanal (H) 

Quantidade 
Mín. de 

empregados 
por postos 

Quantidade 
Máx. de 

empregados 
por postos 

1 Servente Diurno 44  1 1 

2 Carpinteiro Diurno 44 0 1 

3 Eletricista Diurno 44 1 2 

4 Encanador Diurno 44 1 2 

5 Pedreiro Diurno 44 0 1 

6 Pintor Diurno 44 0 1 

7 Mestre de obras / Encarregado Diurno 44 1 1 

TOTAL DE POSTOS - MÍN. E MÁX. 4 9 

 
 
1. REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SERVIÇOS 

CONTÍNUOS: 
 
1.1. Servente: 
 
Requisitos: São considerados serventes, os empregados que auxiliam diretamente os 
operários qualificados, desde que executem estas tarefas durante mais de 06 (seis) 
meses ou que tenham comprovação na carteira profissional, ou aprovados em teste 
prático realizado na empresa. 
 
Atribuições: 
 
1.1.1. Auxiliar os eletricistas, encanadores, pedreiros, pintores e carpinteiro na 

realização de suas atividades, sob orientação dos mesmos; e supervisão do 
Encarregado-geral; 

1.1.2. Executar os serviços gerais de manutenção civil, elétrica, mecânica, hidráulica, 
carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando 
peças, componentes e equipamentos, sob orientação e supervisão do 
Encarregado-Geral; 

1.1.3. Manter o ambiente de trabalho livre de entulhos, recolhendo as sobras, 
equipamentos e ferramentas; 

1.1.4. Executar todos os serviços em plena segurança e obediência às determinações 
superiores, comunicando ao Encarregado-Geral o término das tarefas; 

1.1.5. Desempenhar outras atividades inerentes à função sob orientação e supervisão 
do Encarregado-Geral. 

1.1.6. Executar os serviços gerais de baixa complexidade, sob orientação e supervisão 
do Encarregado-geral; 
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1.1.7. Realizar manutenção de primeiro nível, tais como: 
• Conferir níveis de óleo e graxa; 
• Limpar máquinas e ferramentas; 
• Verificar condições dos equipamentos; 
• Lubrificar componentes das máquinas; 
• Reparar defeitos mecânicos dos equipamentos. 

 
 
1.2. Carpinteiro/Montador de Móveis: 

 
Requisitos: Experiência mínima de 06 (seis meses) no exercício da profissão, 
comprovado por anotação na carteira profissional, de certificado fornecido por instituição 
de ensino ou testes realizados pela contratada. 
 
Atribuições: 
 
1.2.1. Preparar o local de trabalho, ordenar o processo de produção, planejar o trabalho, 

interpretar projetos desenhos e especificações e esboçar os produtos conforme 
solicitação; 

1.2.2. Confeccionar e restaurar produtos de madeira e derivados (produção em série ou 
sob medida), embalando, transportando e montando o produto no local da 
instalação; 

1.2.3. Realizar serviços de montagem e manutenção de portas e esquadrias; 
1.2.4. Realizar cortes em madeiras, confeccionar formas de madeira, confeccionar forro 

de laje (painéis), construir estruturas de madeira para telhado, construir andaimes 
e proteção de madeira; 

1.2.5. Realizar serviços de montagem e desmontagem de divisórias do tipo naval e 
especial, incluindo portas, ferragens e instalação de isolamento acústico. 

1.2.6. Realizar demais serviços na área de manutenção predial geral, que exijam 
habilidade no trato com ferramentas manuais (elétricas ou mecânicas), tais como: 
1.2.6.1. Fixação e retirada de elementos (suportes, prateleiras, barras, 
quadros, dentre outros); 
1.2.6.2. Efetuar adaptação ou manutenção desses elementos (corte, 
perfuração, colagem, reaperto, reencaixe, lubrificação); 
1.2.6.3. Efetuar manutenção de persianas e cortinas (retirada – para limpeza 
ou conserto – recolocação, fixação de peças soltas ou danificadas); 
1.2.6.4. Regulagem de molas hidráulicas de piso (portas de vidro 
temperado) ou aéreas; 
1.2.6.5. Realizar pequenos serviços de vidraçaria; 
1.2.6.6. Realizar serviços de remoção, instalação e conserto de fechaduras; 
1.2.6.7. Realizar montagem e desmontagem de móveis modulares; 

1.2.7. Montar o produto no local da instalação em conformidade a normas e 
procedimentos técnicos e de segurança, qualidade, higiene e preservação 
ambiental; 

1.2.8. Realizar outras atividades de mesma natureza profissional e idêntico grau de 
complexidade. 

 
 
1.3. Eletricista: 
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Requisitos: Experiência mínima de 06 (seis meses) no exercício da profissão, 
comprovado por anotação na carteira profissional, ou de certificado fornecido por 
instituição de ensino. 
 
Atribuições: 
 
1.3.1. Planejar serviços de manutenção e instalação eletroeletrônica: interpretar ordens 

de serviço, auxiliar na elaboração de orçamentos, especificar materiais e 
componentes eletroeletrônicos, verificar condições físicas do local de trabalho. 

1.3.2. Realizar manutenções preventiva e corretiva de instalações elétricas prediais, 
equipamentos, comandos e controles eletroeletrônicos, tais como: 

• Obedecer a normas técnicas; 
• Listar equipamentos (máquinas, instrumentos, etc.); 
• Listar itens de verificação dos sistemas eletroeletrônicos; 
• Inspecionar sensitivamente máquinas e equipamentos; 
• Avaliar as necessidades de manutenção; 
• Diagnosticar defeitos eletroeletrônicos; 
• Reparar equipamentos eletroeletrônicos; 
• Substituir componentes e dispositivos elétricos; 
• Monitorar equipamentos eletroeletrônicos; 
• Ajustar componentes e dispositivos elétricos; 
• Lubrificar componentes eletroeletrônicos; 
• Testar o funcionamento dos componentes e equipamentos; 
• Limpar máquinas, equipamentos e local de trabalho. 

1.3.3. Instalar sistemas e componentes eletroeletrônicos, tais como: 
• Interpretar esquemas elétricos; 
• Corrigir esquemas elétricos; 
• Instalar calhas, suportes, eletrodutos, canaletas e sistemas estruturados de 

suportação e proteção mecânica; 
• Confeccionar chicotes e cablagens elétricos; 
• Fixar manualmente chicotes, cablagens, condutores, equipamentos e 

acessórios; 
• Conectar cabos aos equipamentos e acessórios; 
• Liberar máquinas, equipamentos e sistemas para testes de funcionamento. 

1.3.4. Executar as alterações nos sistemas, conforme projetos ou especificações 
autorizadas; 

1.3.5. Interpretar desenhos e diagramas elétricos; 
1.3.6. Executar medições de grandezas elétricas; 

• Verificar tensões dos sistemas; 
• Verificar resistências dos componentes eletroeletrônicos; 
• Medir correntes dos circuitos; 
• Medir fator de potência; 
• Verificar aterramento e isolação; 

1.3.7. Diagnosticar anomalias nos equipamentos elétricos e sistemas elétricos prediais, 
tomando as medidas necessárias; 

1.3.8. Efetuar a manutenção preventiva e corretiva nos quadros de distribuição parciais 
e terminais, substituindo componentes e executando reapertos que se façam 
necessários. 
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1.3.9. Instalar quadros de distribuição, calhas, caixas de fusíveis, disjuntores, lâmpadas, 
reatores, luminárias, tomadas, interruptores, e demais partes estruturais da rede 
elétrica, utilizando ferramentas e equipamentos adequados; 

1.3.10. Subsidiar a preparação de atualização das plantas (como construído: “as 
built”) e relatórios; 

1.3.11. Desempenhar outras atividades inerentes à função. 
 
 
1.4. Encanador: 

 
Requisitos: Experiência mínima de 06 (seis meses) no exercício da profissão, 
comprovado por anotação na carteira profissional, de certificado fornecido por instituição 
de ensino ou testes realizados pela contratada. 
 
Atribuições: 
 
1.4.1. Operacionalizar projeto de instalações de tubulações, tais como: 

• Estudar o trabalho a ser executado, analisando desenhos e/ou esquemas, 
especificações e outras informações, para programar o roteiro de operações; 

• Definir traçados das tubulações; 
• Identificar pressão do fluído; 
• Dimensionar tubulações; 
• Especificar materiais; 
• Quantificar materiais; 
• Separar materiais conforme medidas e tipos; 
• Conferir validade dos materiais; 
• Inspecionar materiais visualmente 

 
1.4.2. Preparar local para instalação: Inspecionar local; marcar local definido para 

instalação; Isolar local de trabalho; Abrir paredes, lajes, pisos ou valas; 
Acondicionar materiais no local de instalação; Fixar suportes; Marcar os pontos 
de colocação das tubulações, uniões e furos nas paredes, lajes e pisos, utilizando 
instrumentos de marcação, para orientar a instalação do sistema projetado; 

1.4.3. Montar e instalar registros e outros acessórios da tubulação, trechos de tubos 
(metálicos e não-metálicos), fazendo as conexões necessárias com os aparelhos, 
para completar a instalação do sistema; 

1.4.4. Realizar teste de alta pressão (estanqueidade), tais como: 
• Vedar saídas das tubulações; 
• Instalar manômetros na rede; 
• Pressurizar a rede; 
• Determinar tempo de duração do teste conforme NBR; 
• Monitorar teste no manômetro e na rede; 
• Corrigir falhas na vedação; 
• Refazer teste; 
• Liberar rede para uso. 
 

1.4.5. Realizar testes operacionais, tais como: 
• Regular pressão nas tubulações; 
• Testar pressão da água que vem da concessionária; 
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• Drenar tubulações; 
• Testar equipamentos operacionais; 

 
1.4.6. Realizar manutenção de equipamentos e acessórios, tais como: 

• Identificar falhas ou defeitos; 
• Analisar causa das falhas ou defeitos; 
• Desativar sistemas de distribuição; 
• Identificar materiais, equipamentos e instrumentos utilizados na solução das 

falhas ou defeitos; 
• Substituir acessórios e equipamentos defeituosos ou fora do prazo de 

validade; 
• Testar reparos dos acessórios ou equipamentos; 
• Reativar sistemas de distribuição. 

 
1.4.7. Testar as tubulações, utilizando ar comprimido ou água sobre pressão e 

observando manômetros, para assegurar-se da vedação de todo o sistema e 
repará-lo caso seja localizado vazamento; 

1.4.8. Executar a manutenção preventiva e corretiva das instalações, substituindo ou 
reparando partes componentes, como tubos, válvulas, conexões, aparelhos, 
revestimentos isolantes e outros, para mantê-las em boas condições de 
funcionamento; 

1.4.9. Elaborar estudos para dimensionamento de redes, instalação e manutenção de 
equipamentos e para melhoramento da qualidade dos serviços contratados; 

1.4.10. Subsidiar a preparação de atualização das plantas (como construído: “as 
built”) e relatórios; 

1.4.11. Desempenhar outras atividades inerentes à função. 
O funcionário deverá ter conhecimentos técnicos de instalação e manutenção de 
sistemas, subsistemas e equipamentos hidrossanitários predial – de água fria, de água 
quente, de esgotos, de águas pluviais e hidráulica. 
 
 
1.5. Pedreiro: 

 
Requisitos: Experiência mínima de 06 (seis meses) no exercício da profissão, 
comprovado por anotação na carteira profissional, de certificado fornecido por instituição 
de ensino ou testes realizados pela contratada. 
 
Atribuições: 
 
1.5.1. Executar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais de construção civil, 

guiando se por desenhos, esquemas e especificações e, utilizando processos e 
instrumentos pertinentes ao ofício, para construir, reformar, ou reparar prédios e 
obras similares. 

1.5.2. Organizar e preparar o local de trabalho para execução dos serviços; 
1.5.3. Construir e/ou reparar fundações e estruturas de alvenaria; 
1.5.4. Aplicar revestimentos, pisos e contrapisos; 
1.5.5. Assentar esquadrias em geral. 
1.5.6. Reparo de telhados, incluindo calhas, rufos e etc. 
1.5.7. Eventualmente realiza trabalho em altura. 
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1.6. Pintor: 

 
Requisitos: Experiência mínima de 06 (seis meses) no exercício da profissão, 
comprovado por anotação na carteira profissional, de certificado fornecido por instituição 
de ensino ou testes realizados pela contratada. 
 
Atribuições: 
 
1.6.1. Pintar as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis; 
1.6.2. Lixar, aplicar massa corrida e pintar com uma ou várias camadas de tinta; revestir 

tetos, paredes e outras partes de edificações com papel e materiais plásticos; 
1.6.3. Preparar material para acabamento de obras; 
1.6.4. Corrigir superfícies para acabamento de obras; 
1.6.5. Preparar as superfícies para acabamento; 
1.6.6. Combinar materiais e pigmentos entre outras atividades; 
1.6.7. Aplicar tinta ou revestimento; 
1.6.8. Calcular quantidades de materiais para pintura, retocar superfícies pintadas, 

realizar limpeza e organização das ferramentas utilizadas nas pinturas. 
Eventualmente realiza trabalho em altura. 

 
 
1.7. Encarregado Geral: 

 
Requisitos: Ensino médio completo, curso Técnico em Edificações, cursos básicos (40 
horas) e complementar (40 horas) em NR10, com registro regular junto ao CREA-PR, e 
experiência mínima de 01 (um) ano na função de encarregado de manutenção em 
instalações prediais, comprovada em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). 
 
Atribuições: 
 
1.7.1. Executar tarefas de caráter técnico, relativos ao planejamento, avaliação e 

controle da manutenção das instalações prediais; 
1.7.2. Supervisionar, comandar e fiscalizar os serviços de manutenção elétrica e 

hidráulica; manutenção de carpintaria e marcenaria, troca de peças e reparo de 
pisos e assoalhos, conservação de alvenaria e fachadas, recuperação de 
pinturas, impermeabilização de superfícies, montagem de equipamentos de 
trabalho e segurança, inspecionando o local, manutenção predial, seguindo as 
normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente, 
manutenção de telefonia, rede e telecomunicações; 

1.7.3. Interpretar a documentação técnica dos serviços (plantas, planilhas, orçamentos 
e cálculos gerais); 

1.7.4. Orientar as atividades de execução das tarefas, solucionando problemas, 
prestando esclarecimentos e tomando outras medidas para assegurar a 
observância dos padrões técnicos estabelecidos; 

1.7.5. Examinar as instalações, máquinas, equipamentos e instrumentos técnicos 
diversos em funcionamento, utilizando amperímetros, voltímetros e outros 
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instrumentos de precisão, ou operando-os experimentalmente, para assegurar-se 
de que se ajustam as condições e normas técnicas e de segurança; 

1.7.6. Organizar e supervisionar as atividades de manutenção preventiva e corretiva, 
distribuindo, coordenando e acompanhando as tarefas dos trabalhadores, para 
assegurar o desenvolvimento regular e eficiente dos serviços; 

1.7.7. Distribuir as tarefas de manutenção aos trabalhadores, baseando-se nas 
especificações dos programas e na especialização de cada um, para obter o 
máximo de rendimento; 

1.7.8. Esclarecer aos trabalhadores, as normas e instruções de segurança ou de outra 
natureza, efetuando reuniões, ministrando eventuais treinamentos ou 
empregando outros meios de informações, para assegurar o cumprimento dos 
regulamentos e das condições de segurança e higiene do trabalho; 

1.7.9. Orientar os trabalhos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, 
detectando defeitos, consertando ou substituindo componentes, realizando 
regulagens necessárias e aplicando testes funcionais, para evitar desgastes 
prematuros dos equipamentos e assegurar à maquinaria as condições de pleno 
funcionamento; 

1.7.10. Requisitar componentes, equipamentos, instrumentos e materiais e outras 
peças de reposição, preenchendo formulários e encaminhando-os ao escritório da 
CONTRATADA, para atender as necessidades do trabalho; 

1.7.11. Operar softwares de edição de texto, planilhas eletrônicas, correio 
eletrônico e demais programas de apoio às tarefas de manutenção; 

1.7.12. Elaborar e/ou supervisionar a elaboração de orçamentos de serviços, com 
base nas normas aplicáveis; 

1.7.13. Realizar e/ou supervisionar a realização de medições e a consolidação de 
quantitativos de materiais e serviços, estando apto a realizar conversões entre as 
diferentes unidades de peso e medida. 

1.7.14. Supervisionar o trabalho das equipes de manutenção, certificando-se do 
cumprimento do horário de trabalho e do emprego correto dos uniformes, 
equipamentos e ferramentas, sobretudo dos EPIs – equipamentos de proteção 
individual; 

1.7.15. Elaborar orçamento, tomando como base a TABELA SINAPI, entre outras 
estabelecidas no termo de referência; 

1.7.16. Cuidar da disciplina; 
1.7.17. Estar em contato permanente com a FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE; 
1.7.18. Desempenhar outras atividades inerentes à função. 

 
 
 

2. FORNECIMENTO DE UNIFORMES: 
 

2.1. Deverão ser fornecidos aos empregados pela CONTRATADA, desde o início dos 
serviços, uniformes NOVOS, em quantidades e características mínimas que serão 
descritas em Apêndice. Os custos dos uniformes estão sendo remunerados nos 
custos e formação de preços da mão de obra, conforme APÊNDICE IV. 
 
 
 

3. FORNECIMENTO DE EPIs: 
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3.1. Deverão ser fornecidos aos empregados pela CONTRATADA, desde o início dos 

serviços, Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, em quantidades e 
características mínimas que serão descritas em APÊNDICE do Termo de Referência. 
Os custos dos EPIs estão sendo remunerados nos custos e formação de preços da 
mão de obra, conforme APÊNDICE IV. 
 
 

4. FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS BÁSICOS 
 
4.1. Deverão ser fornecidos aos empregados pela CONTRATADA, quaisquer 

ferramentas e equipamentos básicos que se façam necessários à execução dos 
serviços, conforme características das atividades e atribuições pertinente a cada 
posto de trabalho. Os custos das ferramentas e equipamentos estão sendo 
remunerados nos custos e formação de preços da mão de obra, conforme 
APÊNDICE IV. 
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APÊNDICE IV – COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DA MÃO 

DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS (POSTOS DE 

SERVIÇOS) 

 
Observação: Todos as composições foram levantadas com base na SINAPI (Data Base 
01/2023 – PR – Desonerada). Caso necessário saber o que compõe os Exames, Kit de 
Ferramentas, Kit de EPIs, Encargos Complementares Considerados, Custo de 
Uniformes considerados e etc., registra-se que todas essas informações estão presentes 
do Caderno de Cálculos e Parâmetros 2a Edição da SINAPI.  
 

COMPOSIÇÃO 101452 – SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTAR 

(Data Base 07/2023 – PR – Desonerado) 

Código Descrição Básica Unidade Coeficiente 
Custo 

Unitário 
Total 

41084 Servente de obras MÊS 1 2573,04 2573,04 

40861 
Alimentação - mensalista 

(coletado caixa) 
MÊS 1 714,35 714,35 

40862 
Transporte - mensalista 

(coletado caixa) 
MÊS 1 162,47 162,47 

40863 
Exames - mensalista 

(coletado caixa) 
MÊS 1 215,56 215,56 

40864 
Seguro -mensalista 

(coletado caixa) 
MÊS 1 12,89 12,89 

43479 

Ferramentas - família 
servente - mensalista 

(encargos 
complementares - 

coletado caixa) 

MÊS 1 110,64 110,64 
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43503 

EPI - família servente - 
mensalista (encargos 

complementares - 
coletado 

MÊS 1 235,50 235,50 

101364 

Curso de capacitação 
para servente (encargos 

complementares) - 
mensalista 

MÊS 1 43,09 43,09 

TOTAL (R$/MÊS) 4067,54 

 
COMPOSIÇÃO 101396 – CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR 

(Data Base 07/2023 – PR – Desonerado) 

Código Descrição Básica Unidade Coeficiente 
Custo 

Unitário 
Total 

40915 Carpinteiro de esquadrias MÊS 1 3430,91 3430,91 

40861 
Alimentação - mensalista 

(coletado caixa) 
MÊS 1 714,35 714,35 

40862 
Transporte - mensalista 

(coletado caixa) 
MÊS 1 162,47 162,47 

40863 
Exames - mensalista 

(coletado caixa) 
MÊS 1 215,56 215,56 

40864 
Seguro - mensalista 

(coletado caixa) 
MÊS 1 12,89 12,89 
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43471 

Ferramentas - família 
carpinteiro de formas - 
mensalista (encargos 

complementares - 
coletado caixa) 

MÊS 1 92,90 92,90 

43495 

EPI - família carpinteiro 
de formas - mensalista 

(encargos 
complementares - 

coletado caixa) 

MÊS 1 253,46 253,46 

101310 

Curso de capacitação 
para carpinteiro de 

esquadria (encargos 
complementares) - 

mensalista 

MÊS 1 40,00 40,00 

TOTAL (R$/MÊS) 4922,54 

 
 

COMPOSIÇÃO 101399 – ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAR 

(Data Base 07/2023 – PR – Desonerado) 

Código Descrição Básica Unidade Coeficiente 
Custo 

Unitário 
Total 

40918 Eletricista MÊS 1 3643,51 3643,51 

40861 
Alimentação - mensalista 

(coletado caixa) 
MÊS 1 714,35 714,35 
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40862 
Transporte - mensalista 

(coletado caixa) 
MÊS 1 162,47 162,47 

40863 
Exames - mensalista 

(coletado caixa) 
MÊS 1 215,56 215,56 

40864 
Seguro - mensalista 

(coletado caixa) 
MÊS 1 12,89 12,89 

43472 

Ferramentas - família 
eletricista - mensalista 

(encargos 
complementares - 

coletado caixa) 

MÊS 1 161,79 161,79 

43496 

EPI - família eletricista - 
mensalista (encargos 

complementares - 
coletado caixa) 

MÊS 1 214,40 214,40 

101313 

Curso de capacitação 
para eletricista (encargos 

complementares) - 
mensalista 

MÊS 1 107,37 107,37 

TOTAL (R$/MÊS) 5232,34 

 
 

COMPOSIÇÃO 101402 – ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR 

(Data Base 07/2023 – PR – Desonerado) 

Código Descrição Básica Unidade Coeficiente 
Custo 

Unitário 
Total 
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40928 
Encanador ou bombeiro 

hidráulico 
MÊS 1 3643,51 3643,51 

40861 
Alimentação - mensalista 

(coletado caixa) 
MÊS 1 714,35 714,35 

40862 
Transporte - mensalista 

(coletado caixa) 
MÊS 1 162,47 162,47 

40863 
Exames - mensalista 

(coletado caixa) 
MÊS 1 215,56 215,56 

40864 
Seguro - mensalista 

(coletado caixa) 
MÊS 1 12,89 12,89 

43473 

Ferramentas - família 
encanador - mensalista 

(encargos 
complementares - 

coletado caixa) 

MÊS 1 60,76 60,76 

43497 

EPI - família encanador - 
mensalista (encargos 

complementares - 
coletado caixa) 

MÊS 1 189,52 189,52 
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101316 

Curso de capacitação 
para encanador ou 
bombeiro hidráulico 

(encargos 
complementares) - 

mensalista 

MÊS 1 51,73 51,73 

TOTAL (R$/MÊS) 5050,79 

 
 

COMPOSIÇÃO 101445 – PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR 

(Data Base 07/2023 – PR – Desonerado) 

Código Descrição Básica Unidade Coeficiente 
Custo 

Unitário 
Total 

41065 Pedreiro MÊS 1 3643,51 3643,51 

40861 
Alimentação - mensalista 

(coletado caixa) 
MÊS 1 714,35 714,35 

40862 
Transporte - mensalista 

(coletado caixa) 
MÊS 1 162,47 162,47 

40863 
Exames - mensalista 

(coletado caixa) 
MÊS 1 215,56 215,56 

40864 
Seguro - mensalista 

(coletado caixa) 
MÊS 1 12,89 12,89 

43477 

Ferramentas - família 
pedreiro - mensalista 

(encargos 
complementares - 

coletado caixa) 

MÊS 1 158,88 158,88 
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43501 

EPI - família pedreiro - 
mensalista (encargos 

complementares - 
coletado caixa) 

MÊS 1 220,75 220,75 

101357 

Curso de capacitação 
para pedreiro (encargos 

complementares) – 
mensalista 

MÊS 1 61,02 61,02 

TOTAL (R$/MÊS) 5189,43 

 
COMPOSIÇÃO 101446 – PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR 

(Data Base 07/2023 – PR – Desonerado) 

Código Descrição Básica Unidade Coeficiente 
Custo 

Unitário 
Total 

41079 Pintor MÊS 1 3643,51 3643,51 

40861 
Alimentação - mensalista 

(coletado caixa) 
MÊS 1 714,35 714,35 

40862 
Transporte - mensalista 

(coletado caixa) 
MÊS 1 162,47 162,47 

40863 
Exames - mensalista 

(coletado caixa) 
MÊS 1 215,56 215,56 

40864 
Seguro - mensalista 

(coletado caixa) 
MÊS 1 12,89 12,89 
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43478 

Ferramentas - família 
pintor - mensalista 

(encargos 
complementares - 

coletado caixa) 

MÊS 1 315,88 315,88 

43502 

EPI - família pintor - 
mensalista (encargos 

complementares - 
coletado caixa) 

MÊS 1 316,25 316,25 

101358 

Curso de capacitação 
para pintor (encargos 

complementares) - 
mensalista 

MÊS 1 42,48 42,48 

TOTAL (R$/MÊS) 5423,39 

 
 

COMPOSIÇÃO 93572 – ENCARREGADO/MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTAR (Data Base 07/2023 – PR – Desonerado)* 

Código Descrição Básica Unidade Coeficiente 
Custo 

Unitário 
Total 

40818 
Encarregado geral de 

obras 
MÊS 1 5191,92 5191,92 

40861* 
Alimentação - mensalista 

(coletado caixa) 
MÊS 1 714,35 714,35 
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40862* 
Transporte - mensalista 

(coletado caixa) 
MÊS 1 162,47 162,47 

40863 
Exames - mensalista 

(coletado caixa) 
MÊS 1 215,56 215,56 

40864 
Seguro - mensalista 

(coletado caixa) 
MÊS 1 12,89 12,89 

43475 

Ferramentas - família 
encarregado geral - 

mensalista (encargos 
complementares - 

coletado caixa) 

MÊS 1 21,49 21,49 

43499 

EPI - família encarregado 
geral - mensalista 

(encargos 
complementares - 

coletado caixa) 

MÊS 1 221,51 221,51 

95422 

Curso de capacitação para 
encarregado geral 

(encargos 
complementares) - 

mensalista 

MÊS 1 86,96 86,96 

TOTAL (R$/MÊS) 6627,15 

 
*Para este profissional, por não haver padronização entre Convenções Coletivas, a SINAPI não 
inclui custos de Alimentação e Transporte. Para a DPE/PR, consideramos os mesmos custos 
que os dos outros profissionais. (Fonte: Caderno de Cálculos e Parâmetros SINAPI 2a Edição) 
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Previsão de Custo Postos de Trabalho 

Ite
m 

Posto de 
Trabalho 

Turno 

Carga 
horária 
seman
al (H) 

Quantidad
e Máx. de 
empregad

os por 
posto (09 
postos) 

Custo por 
posto de 

trabalho/m
ês 

Total 
por 

posto de 
trabalho

* 

Custo 
Total/mê

s 

Custo 
Total p/ 

12 meses 
do 

contrato 
(sem 
BDI) 

Custo Total 
p/ 12 meses 
do contrato 

(com 
BDI)** 

1 Servente 
Diurn

o 
44 1 

R$ 
4.067,54 

R$ 
4.067,54 

R$ 
46.796,3

1 

R$ 
561.555,7

2 

R$ 
723.396,08 

2 Carpinteiro 
Diurn

o 
44 1 

R$ 
4.922,54 

R$ 
4.922,54 

3 Eletricista 
Diurn

o 
44 2 

R$ 
5.232,34 

R$ 
10.464,6

8 

4 Encanador 
Diurn

o 
44 2 

R$ 
5.050,79 

R$ 
10.101,5

8 

5 Pedreiro 
Diurn

o 
44 1 

R$ 
5.189,43 

R$ 
5.189,43 

6 Pintor 
Diurn

o 
44 1 

R$ 
5.423,39 

R$ 
5.423,39 

7 
Mestre de 

obras/Encarrega
do 

Diurn
o 

44 1 
R$ 

6.627,15 
R$ 

6.627,15 

BD
I 28,82         

* Considerando-se 5 semanas por mês. 
**Explicação do BDI no Apêndice VI. 
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APÊNDICE V – PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO/BASE  

 
Observação: Nos itens em que constam referências de marcas, informa-se que o mesmo 
tem intuito apenas de referenciar a qualidade do item. (Data-Base 07/2023) 
 

INSUMOS MANUTENÇÃO PREDIAL 

IT
E
M 

CÓD
IGO 

BA
NC
O 

DESCRIÇÃO INSUMO 
UNI

D 
QUANT
IDADE 

CUSTO 
UNITÁRIO 

(R$) 

PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$) 

TOTAL 
(R$) 

1 1 PM 

Abraçadeira em PVC 
rígido para tubo 

soldável, água fria, 
20mm, marca Tigre, 
Amanco ou similar 

UN    10 R$ 9,41 R$ 11,36 R$ 113,63 

2 2 PM 

Abraçadeira em PVC 
rígido para tubo 

soldável, água fria, 
25mm, marca Tigre, 
Amanco ou similar 

UN    10 R$ 16,87 R$ 20,36 R$ 203,64 

3 3 PM 

ABRACADEIRA EM 
ACO PARA 

AMARRACAO DE 
ELETRODUTOS, TIPO 

D, COM 1" E 
PARAFUSO DE 

FIXACAO 

UN    10 R$ 5,38 R$ 6,49 R$ 64,93 

4 4 PM 

ABRACADEIRA EM 
ACO PARA 

AMARRACAO DE 
ELETRODUTOS, TIPO 

D, COM 1/2" E 
PARAFUSO DE 

FIXACAO 

UN    10 R$ 11,79 R$ 14,23 R$ 142,28 

5 5 PM 

Abraçadeira tipo lacre 
“enforca-gato” em 

nylon cor branca, com 
proteção UV, 100 x 2,5 

mm (comprimento x 
largura), tensão de 

ruptura aproximada 8 kgf, 
(100 unid) 

Pcte 2 R$ 9,93 R$ 11,99 R$ 23,98 

6 6 PM 

Abraçadeira tipo lacre 
“enforca-gato” em 

nylon cor branca, com 
proteção UV, 140 x 3,6 

mm (comprimento x 
largura), tensão de 

ruptura aproximada 18 
kgf, (100 unid) 

Pcte 2 R$ 16,69 R$ 20,14 R$ 40,29 

7 7 PM 

Abraçadeira tipo lacre 
“enforca-gato” em 

nylon cor branca, com 
proteção UV, 190 x 4,8 

mm (comprimento x 
largura), tensão de 

Pcte 2 R$ 17,83 R$ 21,52 R$ 43,04 
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ruptura aproximada 22 
kgf (100 unid) 

8 8 PM 

Abraçadeira tipo lacre 
“enforca-gato” em 

nylon cor branca, com 
proteção UV, 200 x 3,6 

mm (comprimento x 
largura), tensão de 

ruptura aproximada 18 
kgf, marca Zenith, 

Vonder ou similar. (100 
unid) 

Pcte 2 R$ 16,05 R$ 19,38 R$ 38,76 

9 9 PM 

Abraçadeira tipo lacre 
“enforca-gato” em 

nylon cor branca, com 
proteção UV, 300 x 4,8 

mm (comprimento x 
largura), tensão de 

ruptura aproximada 22 
kgf, marca Zenith, 

Vonder ou similar. (50 
unid) 

Pcte 2 R$ 16,30 R$ 19,68 R$ 39,35 

10 10 PM 

Abraçadeira tipo lacre 
“enforca-gato” em 

nylon cor branca, com 
proteção UV, 370 x 7,6 

mm (comprimento x 
largura), tensão de 

ruptura aproximada 54 
kgf, marca Zenith, 

Vonder ou similar. (50 
unid) 

Pcte 1 R$ 44,82 R$ 54,11 R$ 54,11 

11 11 PM 

Acabamento para válvula 
de descarga clássica 

branca (Docol, Hydra ou 
similar) 

UN    20 R$ 36,17 R$ 43,67 R$ 873,36 

12 12 PM 

Acabamento para válvula 
de descarga clássica 

cromada (Docol, Hydra 
ou similar) 

UN    10 R$ 116,07 R$ 140,12 R$ 1.401,16 

13 13 PM 

Acabamento para válvula 
de descarga banheiro 

PNE cromada  (Docol, 
Hydra ou similar) 

UN    3 R$ 667,93 R$ 806,33 R$ 2.418,98 

14 14 PM 

ACIDO MURIATICO, 
DILUICAO 10% A 

12% PARA USO EM 
LIMPEZA 

UN    5 R$ 11,92 R$ 14,39 R$ 71,94 

15 103 
SIN
API 

ADAPTADOR PVC 
SOLDAVEL CURTO 

COM BOLSA E 
ROSCA, 110 MM X 4", 

PARA AGUA FRIA 

UN    10 R$ 46,66 R$ 56,33 R$ 563,28 

16 107 
SIN
API 

ADAPTADOR PVC 
SOLDAVEL CURTO 

UN    10 R$ 0,88 R$ 1,06 R$ 10,62 



 

 

Página 98 de 197 
 

COM BOLSA E 
ROSCA, 20 MM X 1/2", 

PARA AGUA FRIA 

17 65 
SIN
API 

ADAPTADOR PVC 
SOLDAVEL CURTO 

COM BOLSA E 
ROSCA, 25 MM X 3/4", 

PARA AGUA FRIA 

UN    10 R$ 0,96 R$ 1,16 R$ 11,59 

18 108 
SIN
API 

ADAPTADOR PVC 
SOLDAVEL CURTO 

COM BOLSA E 
ROSCA, 32 MM X 1", 
PARA AGUA FRIA 

UN    10 R$ 1,93 R$ 2,33 R$ 23,30 

19 110 
SIN
API 

ADAPTADOR PVC 
SOLDAVEL CURTO 

COM BOLSA E 
ROSCA, 40 MM X 1 
1/2", PARA AGUA 

FRIA 

UN    10 R$ 6,71 R$ 8,10 R$ 81,00 

20 109 
SIN
API 

ADAPTADOR PVC 
SOLDAVEL CURTO 

COM BOLSA E 
ROSCA, 40 MM X 1 
1/4", PARA AGUA 

FRIA 

UN    10 R$ 4,00 R$ 4,83 R$ 48,29 

21 111 
SIN
API 

ADAPTADOR PVC 
SOLDAVEL CURTO 

COM BOLSA E 
ROSCA, 50 MM X 1 
1/4", PARA AGUA 

FRIA 

UN    10 R$ 9,08 R$ 10,96 R$ 109,61 

22 112 
SIN
API 

ADAPTADOR PVC 
SOLDAVEL CURTO 

COM BOLSA E 
ROSCA, 50 MM X1 
1/2", PARA AGUA 

FRIA 

UN    10 R$ 4,81 R$ 5,81 R$ 58,07 

23 113 
SIN
API 

ADAPTADOR PVC 
SOLDAVEL CURTO 

COM BOLSA E 
ROSCA, 60 MM X 2", 
PARA AGUA FRIA 

UN    10 R$ 12,05 R$ 14,55 R$ 145,47 

24 104 
SIN
API 

ADAPTADOR PVC 
SOLDAVEL CURTO 

COM BOLSA E 
ROSCA, 75 MM X 2 
1/2", PARA AGUA 

FRIA 

UN    10 R$ 20,97 R$ 25,31 R$ 253,15 

25 102 
SIN
API 

ADAPTADOR PVC 
SOLDAVEL CURTO 

COM BOLSA E 
ROSCA, 85 MM X 3", 
PARA AGUA FRIA 

UN    10 R$ 28,91 R$ 34,90 R$ 349,00 

26 15 PM 

Adaptador em PVC 
rígido, soldável, esgoto, 

para sifão metálico, junta 
elástica, 1 1/2” x 

UN 10 R$ 3,96 R$ 4,78 R$ 47,84 
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40mm, marca Tigre, 
Amanco ou similar 

27 119 
SIN
API 

ADESIVO PLASTICO 
PARA PVC, BISNAGA 

COM 75 GR 
UN    15 R$ 9,90 R$ 11,95 R$ 179,27 

28 
2008

0 
SIN
API 

ADESIVO PLASTICO 
PARA PVC, FRASCO 

COM 175 GR 
UN    5 R$ 24,86 R$ 30,01 R$ 150,05 

29 122 
SIN
API 

ADESIVO PLASTICO 
PARA PVC, FRASCO 

COM 850 GR 
UN    5 R$ 76,17 R$ 91,95 R$ 459,76 

30 157 
SIN
API 

ADESIVO 
ESTRUTURAL A BASE 

DE RESINA EPOXI 
PARA INJEÇÃO EM 

TRINCAS, 
BICOMPONENTE, 

BAIXA VISCOSIDADE 

KG    4 R$ 145,50 R$ 175,65 R$ 702,59 

31 131 
SIN
API 

ADESIVO 
ESTRUTURAL A BASE 

DE 
RESINA EPOXI, 

BICOMPONENTE, 
PASTOSO 

(TIXOTROPICO) 

KG    4 R$ 44,30 R$ 53,48 R$ 213,92 

32 156 
SIN
API 

ADESIVO 
ESTRUTURAL A BASE 

DE 
RESINA EPOXI, 

BICOMPONENTE, 
FLUIDO 

KG    4 R$ 51,80 R$ 62,53 R$ 250,13 

33 7334 
SIN
API 

ADITIVO ADESIVO 
LIQUIDO PARA 

ARGAMASSAS DE 
REVESTIMENTOS 

CIMENTICIOS 

L     50 R$ 15,18 R$ 18,33 R$ 916,26 

34 
3812

3 
SIN
API 

SELANTE TIPO VEDA 
CALHA PARA METAL 

E FIBROCIMENTO 
KG    20 R$ 63,91 R$ 77,15 R$ 1.543,04 

35 16 PM 

ALONGADOR/PROLO
NGADOR EXTENSÃO 

TORNEIRA 1/2 
CROMADO PEQUENO 

(aprox. 4cm) 

UN    15 R$ 18,43 R$ 22,25 R$ 333,69 

36 299 
SIN
API 

ANEL BORRACHA DN 
100 MM, PARA TUBO 
SERIE REFORCADA 
ESGOTO PREDIAL 

UN    10 R$ 3,20 R$ 3,86 R$ 38,63 

37 298 
SIN
API 

ANEL BORRACHA DN 
75 MM, PARA TUBO 
SERIE REFORCADA 
ESGOTO PREDIAL 

UN    10 R$ 2,46 R$ 2,97 R$ 29,70 

38 296 
SIN
API 

ANEL BORRACHA 
PARA TUBO ESGOTO 
PREDIAL DN 50 MM 

(NBR 5688) 

UN    10 R$ 1,54 R$ 1,86 R$ 18,59 
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39 297 
SIN
API 

ANEL BORRACHA 
PARA TUBO ESGOTO 
PREDIAL DN 75 MM 

(NBR 5688) 

UN    10 R$ 2,26 R$ 2,73 R$ 27,28 

40 301 
SIN
API 

ANEL BORRACHA 
PARA TUBO ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM 

(NBR 5688) 

UN    10 R$ 2,73 R$ 3,30 R$ 32,96 

41 300 
SIN
API 

ANEL BORRACHA, DN 
150 MM, PARA TUBO 
SERIE REFORCADA 
ESGOTO PREDIAL 

UN    10 R$ 11,08 R$ 13,38 R$ 133,76 

42 
2008

5 
SIN
API 

ANEL BORRACHA, DN 
50 MM, PARA TUBO 
SERIE REFORCADA 
ESGOTO PREDIAL 

UN    20 R$ 2,02 R$ 2,44 R$ 48,77 

43 328 
SIN
API 

ANEL BORRACHA, 
PARA 

TUBO/CONEXAO PVC 
PBA, DN 100 MM, 

PARA REDE AGUA 

UN    20 R$ 7,23 R$ 8,73 R$ 174,56 

44 325 
SIN
API 

ANEL BORRACHA, 
PARA 

TUBO/CONEXAO PVC 
PBA, DN 50 MM, PARA 

REDE AGUA 

UN    20 R$ 2,13 R$ 2,57 R$ 51,43 

45 
2032

6 
SIN
API 

ANEL BORRACHA, 
PARA 

TUBO/CONEXAO PVC 
PBA, DN 60 MM, PARA 

REDE AGUA 

UN    20 R$ 3,90 R$ 4,71 R$ 94,16 

46 329 
SIN
API 

ANEL BORRACHA, 
PARA 

TUBO/CONEXAO PVC 
PBA, DN 75 MM, PARA 

REDE AGUA 

UN    20 R$ 6,05 R$ 7,30 R$ 146,07 

47 6138 
SIN
API 

ANEL DE VEDACAO, 
PVC FLEXIVEL, 100 

MM, PARA SAIDA DE 
BACIA / VASO 

SANITARIO 

un 50 R$ 11,29 R$ 13,63 R$ 681,46 

48 
4313

0 
SIN
API 

ARAME 
GALVANIZADO 12 
BWG, D = 2,76 MM 
(0,048 KG/M) OU 14 
BWG, D = 2,11 MM 

(0,026 KG/M) 

KG    5 R$ 26,23 R$ 31,66 R$ 158,32 

49 344 
SIN
API 

ARAME 
GALVANIZADO 16 
BWG, D = 1,65MM 

(0,0166 KG/M) 

KG    5 R$ 34,48 R$ 41,62 R$ 208,12 

50 345 
SIN
API 

ARAME 
GALVANIZADO 18 
BWG, D = 1,24MM 

(0,009 KG/M) 

KG    5 R$ 37,41 R$ 45,16 R$ 225,81 

51 
4313

2 
SIN
API 

ARAME RECOZIDO 16 
BWG, D = 1,60 MM 

KG    5 R$ 26,23 R$ 31,66 R$ 158,32 
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(0,016 KG/M) OU 18 
BWG, D = 1,25 MM 

(0,01 KG/M) 

52 366 
SIN
API 

AREIA FINA - POSTO 
JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE) 

M3    30 R$ 115,00 R$ 138,83 R$ 4.164,84 

53 370 
SIN
API 

AREIA MEDIA - 
POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 

M3    30 R$ 115,00 R$ 138,83 R$ 4.164,84 

54 1381 
SIN
API 

ARGAMASSA 
COLANTE AC I PARA 

CERAMICAS 
KG    100 R$ 0,69 R$ 0,83 R$ 83,30 

55 
3435

3 
SIN
API 

ARGAMASSA 
COLANTE AC-II 

KG    100 R$ 1,28 R$ 1,55 R$ 154,52 

56 
3759

5 
SIN
API 

ARGAMASSA 
COLANTE TIPO ACIII 

KG    100 R$ 2,12 R$ 2,56 R$ 255,93 

57 
3759

6 
SIN
API 

ARGAMASSA 
COLANTE TIPO ACIII 

E 
KG    100 R$ 2,43 R$ 2,93 R$ 293,35 

58 130 
SIN
API 

ARGAMASSA 
POLIMERICA DE 

REPARO 
ESTRUTURAL, 

BICOMPONENTE 

KG    100 R$ 3,98 R$ 4,80 R$ 480,47 

59 
3688

6 
SIN
API 

ARGAMASSA 
PRONTA PARA 
CONTRAPISO 

KG    500 R$ 0,71 R$ 0,86 R$ 428,56 

60 
3435

5 
SIN
API 

ARGAMASSA PISO 
SOBRE PISO 

KG    100 R$ 1,98 R$ 2,39 R$ 239,03 

61 371 
SIN
API 

ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA 
MULTIUSO, PARA 
REVESTIMENTO 

INTERNO E EXTERNO 
E ASSENTAMENTO 

DE BLOCOS 
DIVERSOS 

KG    100 R$ 0,75 R$ 0,91 R$ 90,54 

62 
3755

3 
SIN
API 

ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA 

PARA CHAPISCO 
COLANTE 

KG    50 R$ 1,41 R$ 1,70 R$ 85,11 

63 377 
SIN
API 

ASSENTO VASO 
SANITÁRIO DE 

PLÁSTICO, TIPO 
CONVENCIONAL 

UN 30 R$ 38,90 R$ 46,96 R$ 1.408,80 

64 379 
SIN
API 

ARRUELA 
QUADRADA EM ACO 

GALVANIZADO, 
DIMENSAO = 38 MM, 
ESPESSURA = 3MM, 

DIAMETRO DO FURO= 
18 MM 

UN    50 R$ 1,57 R$ 1,90 R$ 94,77 



 

 

Página 102 de 197 
 

65 7588 
SIN
API 

AUTOMATICO DE 
BOIA SUPERIOR / 

INFERIOR, *15* A / 250 
V 

UN    25 R$ 39,90 R$ 48,17 R$ 1.204,18 

66 
1042

2 
SIN
API 

BACIA SANITARIA 
(VASO) COM CAIXA 

ACOPLADA, DE 
LOUCA BRANCA 

UN    5 R$ 416,10 R$ 502,32 R$ 2.511,58 

67 17 PM 

Baguete em espuma, cor 
preta, diam. 3/8' para 

fixação de vidro em perfil 
de divisória. 

M 30 R$ 8,05 R$ 9,71 R$ 291,45 

68 7270 
SIN
API 

BLOCO CERAMICO 
(ALVENARIA DE 

VEDACAO), 4 FUROS, 
DE 9 X 9 X 19 CM 

UN    500 R$ 0,92 R$ 1,11 R$ 555,31 

69 7271 
SIN
API 

BLOCO CERAMICO 
(ALVENARIA DE 

VEDACAO), 8 FUROS, 
DE 9 X 19 X 19 CM 

UN    500 R$ 0,80 R$ 0,97 R$ 482,88 

70 7268 
SIN
API 

BLOCO CERAMICO 
(ALVENARIA DE 

VEDACAO), 8 FUROS, 
DE 9 X 19 X 29 CM 

UN    500 R$ 1,11 R$ 1,34 R$ 670,00 

71 7267 
SIN
API 

BLOCO CERAMICO 
(ALVENARIA 

VEDACAO), 6 FUROS, 
DE 9 X 14 X 19 CM 

UN    500 R$ 0,72 R$ 0,87 R$ 434,59 

72 6140 
SIN
API 

BOLSA DE LIGACAO 
EM PVC FLEXIVEL 

PARA VASO 
SANITARIO 1.1/2 " (40 

MM) 

UN 20 R$ 4,06 R$ 4,90 R$ 98,02 

73 828 
SIN
API 

BUCHA DE REDUCAO 
DE PVC, SOLDAVEL, 
CURTA, COM 25 X 20 

MM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL 

UN    10 R$ 0,64 R$ 0,77 R$ 7,73 

74 829 
SIN
API 

BUCHA DE REDUCAO 
DE PVC, SOLDAVEL, 
CURTA, COM 32 X 25 

MM, PARA AGUA 
FRIA 

UN    10 R$ 1,03 R$ 1,24 R$ 12,43 

75 812 
SIN
API 

BUCHA DE REDUCAO 
DE PVC, SOLDAVEL, 
CURTA, COM 40 X 32 

MM, PARA AGUA 
FRIA 

UN    10 R$ 2,27 R$ 2,74 R$ 27,40 

76 819 
SIN
API 

BUCHA DE REDUCAO 
DE PVC, SOLDAVEL, 
CURTA, COM 50 X 40 

MM, PARA AGUA 
FRIA 

UN    10 R$ 3,94 R$ 4,76 R$ 47,56 

77 818 
SIN
API 

BUCHA DE REDUCAO 
DE PVC, SOLDAVEL, 
CURTA, COM 60 X 50 

UN    10 R$ 7,35 R$ 8,87 R$ 88,73 
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MM, PARA AGUA 
FRIA 

78 
2008

6 
SIN
API 

BUCHA DE REDUCAO 
DE PVC, SOLDAVEL, 
LONGA, 50 X 40 MM, 

PARA ESGOTO 
PREDIAL 

UN    10 R$ 3,38 R$ 4,08 R$ 40,80 

79 7568 
SIN
API 

BUCHA DE NYLON 
SEM ABA S10, COM 

PARAFUSO DE 6,10 X 
65 MM EM ACO 
ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, 
CABECA CHATA E 
FENDA PHILLIPS 

UN    50 R$ 0,73 R$ 0,88 R$ 44,06 

80 7584 
SIN
API 

BUCHA DE NYLON 
SEM ABA S12, COM 

PARAFUSO DE 5/16" X 
80 MM EM ACO 
ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA E 
CABECA SEXTAVADA 

UN    50 R$ 1,12 R$ 1,35 R$ 67,60 

81 
1194

5 
SIN
API 

BUCHA DE NYLON 
SEM ABA S4 

UN    50 R$ 0,07 R$ 0,08 R$ 4,23 

82 
1194

6 
SIN
API 

BUCHA DE NYLON 
SEM ABA S5 

UN    50 R$ 0,08 R$ 0,10 R$ 4,83 

83 
1195

0 
SIN
API 

BUCHA DE NYLON 
SEM ABA S6, COM 

PARAFUSO DE 4,20 X 
40 MM EM ACO 
ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, 
CABECA CHATA E 
FENDA PHILLIPS 

UN    50 R$ 0,24 R$ 0,29 R$ 14,49 

84 7583 
SIN
API 

BUCHA DE NYLON 
SEM ABA S8, COM 

PARAFUSO DE 4,80 X 
50 MM EM ACO 
ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, 
CABECA CHATA E 
FENDA PHILLIPS 

UN    50 R$ 0,50 R$ 0,60 R$ 30,18 

85 4350 
SIN
API 

BUCHA DE NYLON, 
DIAMETRO DO FURO 

8 MM, COMPRIMENTO 
40 MM, COM 

PARAFUSO DE ROSCA 
SOBERBA, CABECA 

CHATA, FENDA 
SIMPLES, 4,8 X 50 MM 

UN    50 R$ 0,76 R$ 0,92 R$ 45,87 

86 
4195

4 
SIN
API 

CABO DE ACO 
GALVANIZADO, 

DIAMETRO 9,53 MM 
(3/8"), COM ALMA DE 

FIBRA 6 X 25 F   

KG    5 R$ 82,98 R$ 100,17 R$ 500,87 
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87 1014 
SIN
API 

CABO DE COBRE, 
FLEXIVEL, CLASSE 4 
OU 5, ISOLACAO EM 
PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 1 CONDUTOR, 
450/750 V, SECAO 

NOMINAL 2,5 MM2 

M     300 R$ 2,17 R$ 2,62 R$ 785,89 

88 993 
SIN
API 

CABO DE COBRE, 
FLEXIVEL, CLASSE 4 
OU 5, ISOLACAO EM 
PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, COBERTURA 

PVC-ST1, 
ANTICHAMA BWF-B, 
1 CONDUTOR, 0,6/1 

KV, SECAO NOMINAL 
1,5 MM2 

M 300 R$ 1,85 R$ 2,23 R$ 670,00 

89 1020 
SIN
API 

CABO DE COBRE, 
FLEXIVEL, CLASSE 4 
OU 5, ISOLACAO EM 
PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, COBERTURA 

PVC-ST1, 
ANTICHAMA BWF-B, 
1 CONDUTOR, 0,6/1 

KV, SECAO NOMINAL 
10 MM2 

M     300 R$ 9,43 R$ 11,38 R$ 3.415,17 

90 995 
SIN
API 

CABO DE COBRE, 
FLEXIVEL, CLASSE 4 
OU 5, ISOLACAO EM 
PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, COBERTURA 

PVC-ST1, 
ANTICHAMA BWF-B, 
1 CONDUTOR, 0,6/1 

KV, SECAO NOMINAL 
16 MM2 

M     300 R$ 15,01 R$ 18,12 R$ 5.436,02 

91 1022 
SIN
API 

CABO DE COBRE, 
FLEXIVEL, CLASSE 4 
OU 5, ISOLACAO EM 
PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, COBERTURA 

PVC-ST1, 
ANTICHAMA BWF-B, 
1 CONDUTOR, 0,6/1 

KV, SECAO NOMINAL 
2,5 MM2 

M     300 R$ 2,58 R$ 3,11 R$ 934,37 

92 996 
SIN
API 

CABO DE COBRE, 
FLEXIVEL, CLASSE 4 
OU 5, ISOLACAO EM 
PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, COBERTURA 

PVC-ST1, 
ANTICHAMA BWF-B, 
1 CONDUTOR, 0,6/1 

KV, SECAO NOMINAL 
25 MM2 

M     300 R$ 23,28 R$ 28,10 R$ 8.431,08 



 

 

Página 105 de 197 
 

93 1021 
SIN
API 

CABO DE COBRE, 
FLEXIVEL, CLASSE 4 
OU 5, ISOLACAO EM 
PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, COBERTURA 

PVC-ST1, 
ANTICHAMA BWF-B, 
1 CONDUTOR, 0,6/1 

KV, SECAO NOMINAL 
4 MM2 

M     300 R$ 3,95 R$ 4,77 R$ 1.430,53 

94 1018 
SIN
API 

CABO DE COBRE, 
FLEXIVEL, CLASSE 4 
OU 5, ISOLACAO EM 
PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, COBERTURA 

PVC-ST1, 
ANTICHAMA BWF-B, 
1 CONDUTOR, 0,6/1 

KV, SECAO NOMINAL 
50 MM2 

M     300 R$ 48,66 R$ 58,74 
R$ 

17.622,71 

95 
2020

9 
SIN
API 

CAIBRO 
APARELHADO *7,5 X 

7,5* CM, EM 
MACARANDUBA, 

ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA 

REGIÃO 

M 40 R$ 33,47 R$ 40,40 R$ 1.616,20 

96 
2021

2 
SIN
API 

CAIBRO 
APARELHADO *6 X 8* 

CM, EM 
MACARANDUBA, 

ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA 

REGIÃO 

M 40 R$ 28,02 R$ 33,83 R$ 1.353,03 

97 1872 
SIN
API 

CAIXA DE 
PASSAGEM, EM PVC, 

DE 4" X 2", PARA 
ELETRODUTO 

FLEXIVEL 
CORRUGADO 

UN 40 R$ 3,50 R$ 4,23 R$ 169,01 

98 1873 
SIN
API 

CAIXA DE 
PASSAGEM, EM PVC, 

DE 4" X 4", PARA 
ELETRODUTO 

FLEXIVEL 
CORRUGADO 

UN 40 R$ 6,95 R$ 8,39 R$ 335,60 

99 5103 
SIN
API 

CAIXA SIFONADA 
PVC, 100 X 100 X 50 
MM, COM GRELHA 
REDONDA BRANCA 

UN    10 R$ 23,46 R$ 28,32 R$ 283,21 

100 
1171

2 
SIN
API 

CAIXA SIFONADA 
PVC, 150 X 150 X 50 
MM, COM GRELHA 

QUADRADA BRANCA 
(NBR 5688) 

UN    10 R$ 43,90 R$ 53,00 R$ 529,96 

101 
1171

4 
SIN
API 

CAIXA SIFONADA 
PVC, 150 X 185 X 75 

UN    10 R$ 67,23 R$ 81,16 R$ 811,60 
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MM, COM GRELHA 
QUADRADA BRANCA 

102 
1188

0 
SIN
API 

CAIXA SIFONADA 
PVC, 250 X 230 X 75 
MM, COM TAMPA E 

PORTA TAMPA 
QUADRADA BRANCA 

UN    10 R$ 98,68 R$ 119,13 R$ 1.191,26 

103 18 PM 

Canaleta para piso, com 
adesivo, 60x13x2000 

mm, com divisória 
interna, produzida em 

plástico PVC rígido, na 
cor branca, marca 

Dexson, Alumbra ou 
similar 

UN    50 R$ 43,24 R$ 52,20 R$ 2.610,11 

104 19 PM 

Canaleta sistema X, 
40x20x2000 mm, com 

divisória interna, 
produzida em plástico 

PVC 
na cor branca, marca 

Tramontina, Alumbra ou 
similar 

UN    20 R$ 35,65 R$ 43,04 R$ 860,82 

105 20 PM 

Canaleta sistema X, com 
adesivo, 20x10x2000 

mm, com divisória 
interna, produzida em 
plástico PVC na cor 

branca, marca 
Tramontina, Alumbra ou 

similar 

UN    20 R$ 15,28 R$ 18,45 R$ 368,92 

106 1197 
SIN
API 

CAP PVC, ROSCAVEL, 
1/2", PARA AGUA 

FRIA PREDIAL 
UN    10 R$ 1,89 R$ 2,28 R$ 22,82 

107 1202 
SIN
API 

CAP PVC, ROSCAVEL, 
1", PARA AGUA FRIA 

PREDIAL 
UN    10 R$ 5,36 R$ 6,47 R$ 64,71 

108 1198 
SIN
API 

CAP PVC, ROSCAVEL, 
3/4", PARA AGUA 

FRIA PREDIAL 
UN    10 R$ 2,48 R$ 2,99 R$ 29,94 

109 1191 
SIN
API 

CAP PVC, SOLDAVEL, 
20 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL 
UN    10 R$ 1,35 R$ 1,63 R$ 16,30 

110 1185 
SIN
API 

CAP PVC, SOLDAVEL, 
25 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL 
UN    10 R$ 1,35 R$ 1,63 R$ 16,30 

111 1189 
SIN
API 

CAP PVC, SOLDAVEL, 
32 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL 
UN    10 R$ 2,20 R$ 2,66 R$ 26,56 

112 1193 
SIN
API 

CAP PVC, SOLDAVEL, 
40 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL 
UN    10 R$ 4,24 R$ 5,12 R$ 51,19 

113 1194 
SIN
API 

CAP PVC, SOLDAVEL, 
50 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL 
UN    10 R$ 7,65 R$ 9,24 R$ 92,35 

114 1200 
SIN
API 

CAP PVC, SOLDAVEL, 
DN 100 MM, SERIE 

UN    10 R$ 10,57 R$ 12,76 R$ 127,60 
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NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL 

115 
1290

9 
SIN
API 

CAP PVC, SOLDAVEL, 
DN 50 MM, SERIE 
NORMAL, PARA 

ESGOTO PREDIAL 

UN    10 R$ 4,90 R$ 5,92 R$ 59,15 

116 
1291

0 
SIN
API 

CAP PVC, SOLDAVEL, 
DN 75 MM, SERIE 
NORMAL, PARA 

ESGOTO PREDIAL 

UN 10 R$ 8,81 R$ 10,64 R$ 106,35 

117 
2008

9 
SIN
API 

CAP PVC, SERIE R, DN 
150 MM, PARA 

ESGOTO OU AGUAS 
PLUVIAIS PREDIAIS 

UN 5 R$ 68,92 R$ 83,20 R$ 416,00 

118 1106 
SIN
API 

CAL HIDRATADA CH-
I PARA ARGAMASSAS 

KG    40 R$ 0,86 R$ 1,04 R$ 41,53 

119 
4078

2 
SIN
API 

CALHA QUADRADA 
DE CHAPA DE ACO 

GALVANIZADA NUM 
24, CORTE 33 CM 

M     100 R$ 35,33 R$ 42,65 R$ 4.265,04 

120 
3941

6 
SIN
API 

CHAPA DE GESSO 
ACARTONADO, 
RESISTENTE A 

UMIDADE (RU), COR 
VERDE, E = 12,5 MM, 
1200 X 1800 MM (L X 

C) 

M2    100 R$ 26,72 R$ 32,26 R$ 3.225,64 

121 
3941

2 
SIN
API 

CHAPA DE GESSO 
ACARTONADO, 

STANDARD (ST), COR 
BRANCA, E = 12,5 MM, 
1200 X 1800 MM (L X 

C) 

M2    100 R$ 18,27 R$ 22,06 R$ 2.205,55 

122 
3941

3 
SIN
API 

CHAPA DE GESSO 
ACARTONADO, 

STANDARD (ST), COR 
BRANCA, E = 12,5 MM, 
1200 X 2400 MM (L X 

C) 

M2    100 R$ 19,75 R$ 23,84 R$ 2.384,22 

123 
1113

4 
SIN
API 

CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA 

NAVAL (COM COLA 
FENOLICA), E = 10 

MM, DE *1,60 X 2,20* 
M 

M2    100 R$ 60,27 R$ 72,76 R$ 7.275,79 

124 
1113

6 
SIN
API 

CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA 

NAVAL (COM COLA 
FENOLICA), E = 15 

MM, DE *1,60 X 2,20* 
M 

M2    100 R$ 74,51 R$ 89,95 R$ 8.994,85 

125 1346 
SIN
API 

CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA 
FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 
1,10 M, E = 10 MM 

M2    50 R$ 42,31 R$ 51,08 R$ 2.553,83 
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126 1379 
SIN
API 

CIMENTO PORTLAND 
COMPOSTO CP II-32 

KG    500 R$ 0,69 R$ 0,83 R$ 416,48 

127 1380 
SIN
API 

CIMENTO BRANCO KG    100 R$ 4,61 R$ 5,57 R$ 556,52 

128 
4439

6 
SIN
API 

COLA BRANCA BASE 
PVA 

KG    5 R$ 39,37 R$ 47,53 R$ 237,64 

129 21 PM 

COLA EPÓXI, 
SECAGEM 2HORAS, 
EMBALAGEM 250G 

(MARCA REF. 
DUREPOXI OU 

SIMILAR) 

UN 10 R$ 27,50 R$ 33,20 R$ 332,03 

130 22 PM 
COLA PARA PISO 

VINILICO 
KG    10 R$ 47,88 R$ 57,80 R$ 577,98 

131 1339 
SIN
API 

COLA A BASE DE 
RESINA SINTETICA 

PARA CHAPA DE 
LAMINADO 

MELAMINICO 

KG    10 R$ 62,30 R$ 75,21 R$ 752,09 

132 6142 
SIN
API 

CONJUNTO DE 
LIGACAO PARA 

BACIA SANITARIA 
AJUSTAVEL, EM 

PLASTICO BRANCO, 
COM TUBO, CANOPLA 

E ESPUDE 

UN 20 R$ 8,83 R$ 10,66 R$ 213,19 

133 
1168

6 
SIN
API 

CONJUNTO DE 
LIGACAO PARA 

BACIA SANITARIA 
EM PLASTICO 

BRANCO COM TUBO, 
CANOPLA E ANEL DE 

EXPANSAO (TUBO 
1.1/2 '' X 20 CM) 

UN    20 R$ 12,26 R$ 14,80 R$ 296,01 

134 23 PM 

CONVERSOR PARA 
REGISTRO GAVETA E 

PRESSAO ABS 
BLUKIT 

UN    10 R$ 22,41 R$ 27,05 R$ 270,54 

135 1966 
SIN
API 

CURVA PVC CURTA 
90 GRAUS, 100 MM, 

PARA ESGOTO 
PREDIAL 

UN 10 R$ 25,52 R$ 30,81 R$ 308,08 

136 1933 
SIN
API 

CURVA PVC CURTA 
90 GRAUS, DN 40 MM, 

PARA ESGOTO 
PREDIAL 

UN 10 R$ 5,50 R$ 6,64 R$ 66,40 

137 1932 
SIN
API 

CURVA PVC CURTA 
90 G, DN 50 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL 
UN 10 R$ 12,59 R$ 15,20 R$ 151,99 

138 1951 
SIN
API 

CURVA PVC CURTA 
90 GRAUS, DN 75 MM, 

PARA ESGOTO 
PREDIAL 

UN    10 R$ 26,25 R$ 31,69 R$ 316,89 

139 1926 
SIN
API 

CURVA DE PVC 45 
GRAUS, SOLDAVEL, 
20 MM, PARA AGUA 

UN 10 R$ 2,36 R$ 2,85 R$ 28,49 
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FRIA PREDIAL (NBR 
5648) 

140 1927 
SIN
API 

CURVA DE PVC 45 
GRAUS, SOLDAVEL, 
25 MM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL (NBR 

5648) 

UN 10 R$ 2,64 R$ 3,19 R$ 31,87 

141 1923 
SIN
API 

CURVA DE PVC 45 
GRAUS, SOLDAVEL, 
32 MM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL (NBR 

5648) 

UN 10 R$ 4,82 R$ 5,82 R$ 58,19 

142 1929 
SIN
API 

CURVA DE PVC 45 
GRAUS, SOLDAVEL, 
40 MM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL (NBR 

5648) 

UN 10 R$ 5,85 R$ 7,06 R$ 70,62 

143 1930 
SIN
API 

CURVA DE PVC 45 
GRAUS, SOLDAVEL, 
50 MM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL (NBR 

5648) 

UN 10 R$ 10,00 R$ 12,07 R$ 120,72 

144 1924 
SIN
API 

CURVA DE PVC 45 
GRAUS, SOLDAVEL, 
60 MM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL (NBR 

5648) 

UN 10 R$ 16,15 R$ 19,50 R$ 194,96 

145 1955 
SIN
API 

CURVA DE PVC 90 
GRAUS, SOLDAVEL, 
20 MM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL (NBR 

5648) 

UN 10 R$ 2,28 R$ 2,75 R$ 27,52 

146 1956 
SIN
API 

CURVA DE PVC 90 
GRAUS, SOLDAVEL, 
25 MM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL (NBR 

5648) 

UN 10 R$ 3,22 R$ 3,89 R$ 38,87 

147 1957 
SIN
API 

CURVA DE PVC 90 
GRAUS, SOLDAVEL, 
32 MM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL (NBR 

5648) 

UN 10 R$ 6,96 R$ 8,40 R$ 84,02 

148 1958 
SIN
API 

CURVA DE PVC 90 
GRAUS, SOLDAVEL, 
40 MM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL (NBR 

5648) 

UN 10 R$ 12,97 R$ 15,66 R$ 156,57 

149 1959 
SIN
API 

CURVA DE PVC 90 
GRAUS, SOLDAVEL, 
50 MM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL (NBR 

5648) 

UN 10 R$ 14,07 R$ 16,99 R$ 169,85 

150 1925 
SIN
API 

CURVA DE PVC 90 
GRAUS, SOLDAVEL, 
60 MM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL (NBR 

5648) 

UN 10 R$ 36,78 R$ 44,40 R$ 444,01 
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151 
3461

6 
SIN
API 

DISJUNTOR TIPO 
DIN/IEC, BIPOLAR DE 

6 ATE 32A 
UN    20 R$ 52,75 R$ 63,68 R$ 1.273,60 

152 
3465

3 
SIN
API 

DISJUNTOR TIPO 
DIN/IEC, 

MONOPOLAR DE 6  
ATE  32A 

UN    20 R$ 9,20 R$ 11,11 R$ 222,12 

153 
3470

9 
SIN
API 

DISJUNTOR TIPO 
DIN/IEC, TRIPOLAR 

DE 10 ATE 50A 
UN    20 R$ 64,63 R$ 78,02 R$ 1.560,43 

154 
3946

5 
SIN
API 

DISPOSITIVO DPS 
CLASSE II, 1 POLO, 

TENSAO MAXIMA DE 
175 V, CORRENTE 

MAXIMA DE *20* KA 
(TIPO AC) 

UN    20 R$ 68,87 R$ 83,14 R$ 1.662,80 

155 
3944

6 
SIN
API 

DISPOSITIVO DR, 2 
POLOS, 

SENSIBILIDADE DE 30 
MA, CORRENTE DE 40 

A, TIPO AC 

UN    20 R$ 144,23 R$ 174,11 R$ 3.482,29 

156 2432 
SIN
API 

DOBRADICA EM 
ACO/FERRO, 3 1/2" X  

3", E= 1,9  A 2 MM, 
COM ANEL,  

CROMADO OU 
ZINCADO, TAMPA 

BOLA, COM 
PARAFUSOS 

UN    30 R$ 21,49 R$ 25,94 R$ 778,28 

157 2433 
SIN
API 

DOBRADICA EM 
ACO/FERRO, 3" X 2 

1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, 
SEM ANEL, 

CROMADO OU 
ZINCADO, TAMPA 

CHATA, COM 
PARAFUSOS 

UN    30 R$ 7,28 R$ 8,79 R$ 263,65 

158 2420 
SIN
API 

DOBRADICA EM 
ACO/FERRO, 3" X 2 
1/2", E= 1,9 A 2 MM, 

SEM ANEL, 
CROMADO OU 

ZINCADO, TAMPA 
BOLA, COM 
PARAFUSOS 

UN    30 R$ 12,50 R$ 15,09 R$ 452,70 

159 
1144

7 
SIN
API 

DOBRADICA EM 
LATAO, 3 " X 2 1/2 ", 
E= 1,9 A 2 MM, COM 
ANEL, CROMADO, 

TAMPA BOLA, COM 
PARAFUSOS 

UN    30 R$ 24,71 R$ 29,83 R$ 894,90 

160 2689 
SIN
API 

ELETRODUTO PVC 
FLEXIVEL 

CORRUGADO, COR 
AMARELA, DE 20 MM 

M     100 R$ 2,95 R$ 3,56 R$ 356,12 

161 2690 
SIN
API 

ELETRODUTO PVC 
FLEXIVEL 

M 100 R$ 5,48 R$ 6,62 R$ 661,55 
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CORRUGADO, COR 
AMARELA, DE 32 MM 

162 
3924

4 
SIN
API 

ELETRODUTO PVC 
FLEXIVEL 

CORRUGADO, 
REFORCADO, COR 

LARANJA, DE 25 MM, 
PARA LAJES E PISOS 

M     100 R$ 4,88 R$ 5,89 R$ 589,11 

163 
3924

5 
SIN
API 

ELETRODUTO PVC 
FLEXIVEL 

CORRUGADO, 
REFORCADO, COR 

LARANJA, DE 32 MM, 
PARA LAJES E PISOS 

M     100 R$ 9,39 R$ 11,34 R$ 1.133,56 

164 
1168

3 
SIN
API 

ENGATE / RABICHO 
FLEXIVEL INOX 1/2 " 

X 30 CM 
UN    10 R$ 61,46 R$ 74,19 R$ 741,95 

165 
1168

4 
SIN
API 

ENGATE / RABICHO 
FLEXIVEL INOX 1/2 " 

X 40 CM 
UN    10 R$ 67,27 R$ 81,21 R$ 812,08 

166 6141 
SIN
API 

ENGATE/RABICHO 
FLEXIVEL PLASTICO 

(PVC OU ABS) 
BRANCO 1/2 " X 30 CM 

UN    20 R$ 5,53 R$ 6,68 R$ 133,52 

167 
1168

1 
SIN
API 

ENGATE/RABICHO 
FLEXIVEL PLASTICO 

(PVC OU ABS) 
BRANCO 1/2 " X 40 CM 

UN    20 R$ 6,97 R$ 8,41 R$ 168,28 

168 24 PM 

Espaçador plástico para 
assentamento de pisos 

e revestimentos 
cerâmicos, 2mm, pacote 

com 
100 peças, marca 
Juntafácil, Surtek, 

Juntapiso 
ou similar 

UN    5 R$ 6,32 R$ 7,62 R$ 38,12 

169 25 PM 

Espaçador plástico para 
assentamento de pisos 

e revestimentos 
cerâmicos, 3mm, pacote 

com 
100 peças, marca 
Juntafácil, Surtek, 

Juntapiso 
ou similar 

UN    5 R$ 6,61 R$ 7,98 R$ 39,90 

170 
1118

6 
SIN
API 

ESPELHO CRISTA 
E=4MM 

M2    5 R$ 394,16 R$ 475,83 R$ 2.379,15 

171 
3809

1 
SIN
API 

ESPELHO / PLACA 
CEGA 4" X 2", PARA 

INSTALACAO DE 
TOMADAS E 

INTERRUPTORES 

UN 30 R$ 2,55 R$ 3,08 R$ 92,35 

172 
3809

5 
SIN
API 

ESPELHO / PLACA 
CEGA 4" X 4", PARA 

INSTALACAO DE 
UN 30 R$ 5,40 R$ 6,52 R$ 195,57 
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TOMADAS E 
INTERRUPTORES 

173 
3809

2 
SIN
API 

ESPELHO / PLACA DE 
1 POSTO 4" X 2", PARA 

INSTALACAO DE 
TOMADAS E 

INTERRUPTORES 

UN 30 R$ 2,42 R$ 2,92 R$ 87,64 

174 
3809

3 
SIN
API 

ESPELHO / PLACA DE 
2 POSTOS 4" X 2", 

PARA INSTALACAO 
DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES 

UN 30 R$ 2,50 R$ 3,02 R$ 90,54 

175 
3809

6 
SIN
API 

ESPELHO / PLACA DE 
2 POSTOS 4" X 4", 

PARA INSTALACAO 
DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES 

UN 30 R$ 5,81 R$ 7,01 R$ 210,41 

176 
3809

4 
SIN
API 

ESPELHO / PLACA DE 
3 POSTOS 4" X 2", 

PARA INSTALACAO 
DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES 

UN 30 R$ 3,06 R$ 3,69 R$ 110,82 

177 
3809

7 
SIN
API 

ESPELHO / PLACA DE 
4 POSTOS 4" X 4", 

PARA INSTALACAO 
DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES 

UN    30 R$ 6,22 R$ 7,51 R$ 225,26 

178 
3809

8 
SIN
API 

ESPELHO / PLACA DE 
6 POSTOS 4" X 4", 

PARA INSTALACAO 
DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES 

UN    30 R$ 6,22 R$ 7,51 R$ 225,26 

179 
3812

4 
SIN
API 

ESPUMA EXPANSIVA 
DE POLIURETANO, 

APLICACAO MANUAL 
- 500 ML 

UN    20 R$ 29,00 R$ 35,01 R$ 700,18 

180 13 
SIN
API 

ESTOPA KG    10 R$ 18,41 R$ 22,22 R$ 222,25 

181 26 PM 

Fechadura para armário, 
cano curto 21mm, 

com parafusos, marca 
Papaiz ou similar. 

UN 15 R$ 15,28 R$ 18,45 R$ 276,69 

182 27 PM 

Fechadura para armário, 
cano longo 31mm, 

com parafusos, marca 
Papaiz ou similar. 

UN    15 R$ 20,37 R$ 24,59 R$ 368,92 

183 
3815

3 
SIN
API 

FECHADURA 
ESPELHO PARA 

PORTA DE 
BANHEIRO, EM ACO 

INOX (MAQUINA, 
TESTA E CONTRA-

TESTA) E EM ZAMAC 
(MACANETA, 
LINGUETA E 

TRINCOS) COM 
ACABAMENTO 

CJ 5 R$ 53,93 R$ 65,10 R$ 325,52 
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CROMADO, MAQUINA 
DE 40 MM, 

INCLUINDO CHAVE 
TIPO TRANQUETA 

184 
4360

7 
SIN
API 

FECHADURA 
ESPELHO PARA 

PORTA DE 
BANHEIRO, EM ACO 

INOX (MAQUINA, 
TESTA E CONTRA-

TESTA) E EM ZAMAC 
(MACANETA, 
LINGUETA E 

TRINCOS) COM 
ACABAMENTO 

CROMADO, MAQUINA 
DE 55 MM, 

INCLUINDO CHAVE 
TIPO TRANQUETA 

(CONJUNTO DE 
FECHADURAS) 

CJ 5 R$ 102,01 R$ 123,15 R$ 615,73 

185 3080 
SIN
API 

FECHADURA 
ESPELHO PARA 

PORTA EXTERNA, EM 
ACO INOX 

(MAQUINA, TESTA E 
CONTRA-TESTA) E 

EM ZAMAC 
(MACANETA, 
LINGUETA E 

TRINCOS) COM 
ACABAMENTO 

CROMADO, MAQUINA 
DE 40 MM, 

INCLUINDO CHAVE 
TIPO CILINDRO 

CJ 5 R$ 68,59 R$ 82,80 R$ 414,01 

186 3081 
SIN
API 

FECHADURA 
ESPELHO PARA 

PORTA EXTERNA, EM 
ACO INOX 

(MAQUINA, TESTA E 
CONTRA-TESTA) E 

EM ZAMAC 
(MACANETA, 
LINGUETA E 

TRINCOS) COM 
ACABAMENTO 

CROMADO, MAQUINA 
DE 55 MM, 

INCLUINDO CHAVE 
TIPO CILINDRO 

CJ 5 R$ 135,70 R$ 163,82 R$ 819,09 

187 3090 
SIN
API 

FECHADURA 
ESPELHO PARA 

PORTA INTERNA, EM 
ACO INOX 

(MAQUINA, TESTA E 
CONTRA-TESTA) E 

EM ZAMAC 

CJ 5 R$ 61,22 R$ 73,90 R$ 369,52 



 

 

Página 114 de 197 
 

(MACANETA, 
LINGUETA E 

TRINCOS) COM 
ACABAMENTO 

CROMADO, MAQUINA 
DE 40 MM, 

INCLUINDO CHAVE 
TIPO INTERNA 

188 
4361

1 
SIN
API 

FECHADURA 
ESPELHO PARA 

PORTA INTERNA, EM 
ACO INOX 

(MAQUINA, TESTA E 
CONTRA-TESTA) E 

EM ZAMAC 
(MACANETA, 
LINGUETA E 

TRINCOS) COM 
ACABAMENTO 

CROMADO, MAQUINA 
DE 55 MM, 

INCLUINDO CHAVE 
TIPO INTERNA 

CJ 5 R$ 101,59 R$ 122,64 R$ 613,20 

189 3097 
SIN
API 

FECHADURA ROSETA 
REDONDA PARA 

PORTA DE 
BANHEIRO, EM ACO 

INOX (MAQUINA, 
TESTA E CONTRA-

TESTA) E EM ZAMAC 
(MACANETA, 
LINGUETA E 

TRINCOS) COM 
ACABAMENTO 

CROMADO, MAQUINA 
DE 40 MM, 

INCLUINDO CHAVE 
TIPO TRANQUETA 

CJ 5 R$ 76,79 R$ 92,70 R$ 463,50 

190 3099 
SIN
API 

FECHADURA ROSETA 
REDONDA PARA 

PORTA DE 
BANHEIRO, EM ACO 

INOX (MAQUINA, 
TESTA E CONTRA-

TESTA) E EM ZAMAC 
(MACANETA, 
LINGUETA E 

TRINCOS) COM 
ACABAMENTO 

CROMADO, MAQUINA 
DE 55 MM, 

INCLUINDO CHAVE 
TIPO TRANQUETA 

CJ 5 R$ 122,97 R$ 148,45 R$ 742,25 

191 
3815

1 
SIN
API 

FECHADURA ROSETA 
REDONDA PARA 

PORTA EXTERNA, EM 
ACO INOX 

(MAQUINA, TESTA E 

CJ 5 R$ 89,15 R$ 107,62 R$ 538,11 
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CONTRA-TESTA) E 
EM ZAMAC 

(MACANETA, 
LINGUETA E 

TRINCOS) COM 
ACABAMENTO 

CROMADO, MAQUINA 
DE 40 MM, 

INCLUINDO CHAVE 
TIPO CILINDRO 

192 
3815

2 
SIN
API 

FECHADURA ROSETA 
REDONDA PARA 

PORTA EXTERNA, EM 
ACO INOX 

(MAQUINA, TESTA E 
CONTRA-TESTA) E 

EM ZAMAC 
(MACANETA, 
LINGUETA E 

TRINCOS) COM 
ACABAMENTO 

CROMADO, MAQUINA 
DE 55 MM, 

INCLUINDO CHAVE 
TIPO CILINDRO 

CJ 5 R$ 143,80 R$ 173,60 R$ 867,98 

193 
4361

0 
SIN
API 

FECHADURA ROSETA 
REDONDA PARA 

PORTA INTERNA, EM 
ACO INOX 

(MAQUINA, TESTA E 
CONTRA-TESTA) E 

EM ZAMAC 
(MACANETA, 
LINGUETA E 

TRINCOS) COM 
ACABAMENTO 

CROMADO, MAQUINA 
DE 40 MM, 

INCLUINDO CHAVE 
TIPO INTERNA 
(CONJUNTO DE 
FECHADURAS) 

CJ 5 R$ 76,20 R$ 91,99 R$ 459,94 

194 3093 
SIN
API 

FECHADURA ROSETA 
REDONDA PARA 

PORTA INTERNA, EM 
ACO INOX 

(MAQUINA, TESTA E 
CONTRA-TESTA) E 

EM ZAMAC 
(MACANETA, 
LINGUETA E 

TRINCOS) COM 
ACABAMENTO 

CROMADO, MAQUINA 
DE 55 MM, 

INCLUINDO CHAVE 
TIPO INTERNA  

CJ 5 R$ 122,97 R$ 148,45 R$ 742,25 
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195 3119 
SIN
API 

FERROLHO COM 
FECHO / TRINCO 

REDONDO, EM ACO 
GALVANIZADO / 

ZINCADO, DE 
SOBREPOR, COM 

COMPRIMENTO DE 2" 
E ESPESSURA 

MINIMA DA CHAPA 
DE 0,90 MM, PARA 

PORTAS E JANELAS 

UN    30 R$ 2,63 R$ 3,17 R$ 95,25 

196 28 PM 
Fita antiderrapante 

safety-walk rolo com 5m  
UN 50 R$ 51,70 R$ 62,41 R$ 3.120,45 

197 
3943

1 
SIN
API 

FITA DE PAPEL 
MICROPERFURADO, 
50 X 150 MM, PARA 
TRATAMENTO DE 
JUNTAS DE CHAPA 

DE GESSO PARA 
DRYWALL 

M     300 R$ 0,31 R$ 0,37 R$ 112,27 

198 
3943

2 
SIN
API 

FITA DE PAPEL 
REFORCADA COM 

LAMINA DE METAL 
PARA REFORCO DE 
CANTOS DE CHAPA 

DE GESSO PARA 
DRYWALL 

M     100 R$ 2,73 R$ 3,30 R$ 329,57 

199 29 PM 

FITA DUPLA FACE DE 
ALTO DESEMPENHO. 

FIXAÇÃO 
PERMANENTE, PARA 

AMBIENTES 
INTERNOS E 
EXTERNOS. 

DIMENSÕES MÍNIMAS 
LARGURA 25mm, 

COMPRIMENTO 2m 

UN 20 R$ 20,50 R$ 24,74 R$ 494,85 

200 
2011

1 
SIN
API 

FITA ISOLANTE 
ADESIVA 

ANTICHAMA, USO 
ATE 750 V, EM ROLO 

DE 19 MM X 20 M 

UN    100 R$ 12,90 R$ 15,57 R$ 1.557,29 

201 
1415

3 
SIN
API 

FITA METALICA 
PERFURADA, L = *18* 
MM, ROLO DE 30 M, 

CARGA 
RECOMENDADA = 

*30* KGF 

UN    5 R$ 53,30 R$ 64,34 R$ 321,72 

202 3146 
SIN
API 

FITA VEDA ROSCA 
EM ROLOS DE 18 MM 

X 10 M (L X C) 
UN    50 R$ 4,50 R$ 5,43 R$ 271,62 

203 3148 
SIN
API 

FITA VEDA ROSCA 
EM ROLOS DE 18 MM 

X 50 M (L X C) 
UN    50 R$ 16,59 R$ 20,03 R$ 1.001,37 

204 
3951

1 
SIN
API 

FORRO DE FIBRA 
MINERAL EM PLACAS 
DE 625 X 625 MM, E = 
15 MM, BORDA RETA, 

M2    30 R$ 101,77 R$ 122,86 R$ 3.685,70 
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COM PINTURA 
ANTIMOFO, APOIADO 

EM PERFIL DE ACO 
GALVANIZADO COM 

24 MM DE BASE - 
INSTALADO 

205 
3951

3 
SIN
API 

FORRO DE FIBRA 
MINERAL EM PLACAS 
DE 625 X 625 MM, E = 

15/16 MM, BORDA 
REBAIXADA, COM 

PINTURA ANTIMOFO, 
APOIADO EM PERFIL 

DE ACO 
GALVANIZADO COM 

24 MM DE BASE - 
INSTALADO 

M2    30 R$ 109,15 R$ 131,77 R$ 3.952,98 

206 3283 
SIN
API 

FORRO DE MADEIRA 
PINUS OU 

EQUIVALENTE DA 
REGIAO, ENCAIXE 

MACHO/FEMEA COM 
FRISO, *10 X 1* CM 
(SEM COLOCACAO) 

M2    30 R$ 32,56 R$ 39,31 R$ 1.179,19 

207 
3623

0 
SIN
API 

FORRO DE PVC, 
FRISADO, BRANCO, 
REGUA DE 10 CM, 

ESPESSURA DE 8 MM 
A 10 MM E 

COMPRIMENTO 6 M 
(SEM COLOCACAO) 

M2    30 R$ 37,45 R$ 45,21 R$ 1.356,29 

208 
3623

8 
SIN
API 

FORRO DE PVC, 
FRISADO, BRANCO, 
REGUA DE 20 CM, 

ESPESSURA DE 8 MM 
A 10 MM E 

COMPRIMENTO 6 M 
(SEM COLOCACAO) 

M2    30 R$ 36,60 R$ 44,18 R$ 1.325,51 

209 7307 
SIN
API 

FUNDO 
ANTICORROSIVO 

PARA METAIS 
FERROSOS (ZARCAO) 

L     12 R$ 38,95 R$ 47,02 R$ 564,25 

210 
3812

2 
SIN
API 

FUNDO PREPARADOS 
ACRÍLICO BASE 

ÁGUA 
L     12 R$ 18,10 R$ 21,85 R$ 262,20 

211 3315 
SIN
API 

GESSO EM PO PARA 
REVESTIMENTOS/MO

LDURAS/SANCAS 
KG    100 R$ 0,78 R$ 0,94 R$ 94,16 

212 
1173

1 
SIN
API 

GRELHA FIXA, EM 
PVC BRANCA, 

QUADRADA, 150 X 150 
MM, PARA RALOS E 

CAIXAS 

UN    30 R$ 10,02 R$ 12,10 R$ 362,88 

213 
1173

2 
SIN
API 

GRELHA FIXA, PVC 
CROMADA, 

REDONDA, 150 MM, 
PARA RALOS E 

CAIXAS 

UN    30 R$ 26,27 R$ 31,71 R$ 951,39 
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214 140 
SIN
API 

IMPERMEABILIZANT
E FLEXIVEL BRANCO 
DE BASE ACRILICA 
PARA COBERTURAS 

KG    50 R$ 18,38 R$ 22,19 R$ 1.109,42 

215 
3807

8 
SIN
API 

INTERRUPTOR 
PARALELO + 

TOMADA 2P+T 10A, 
250V, CONJUNTO 
MONTADO PARA 
EMBUTIR 4" X 2" 

(PLACA + SUPORTE + 
MODULOS) 

UN    20 R$ 17,34 R$ 20,93 R$ 418,66 

216 
3806

3 
SIN
API 

INTERRUPTOR 
PARALELO 10A, 250V, 

CONJUNTO 
MONTADO PARA 
EMBUTIR 4" X 2" 

(PLACA + SUPORTE + 
MODULO) 

UN    20 R$ 10,10 R$ 12,19 R$ 243,85 

217 
3808

0 
SIN
API 

INTERRUPTOR 
SIMPLES + 

INTERRUPTOR 
PARALELO + 

TOMADA 2P+T 10A, 
250V, CONJUNTO 
MONTADO PARA 
EMBUTIR 4" X 2" 

(PLACA + SUPORTE + 
MODULOS) 

UN    20 R$ 30,11 R$ 36,35 R$ 726,98 

218 
3806

9 
SIN
API 

INTERRUPTOR 
SIMPLES + 

INTERRUPTOR 
PARALELO 10A, 250V, 

CONJUNTO 
MONTADO PARA 
EMBUTIR 4" X 2" 

(PLACA + SUPORTE + 
MODULOS) 

UN    20 R$ 16,47 R$ 19,88 R$ 397,65 

219 
3807

7 
SIN
API 

INTERRUPTOR 
SIMPLES + TOMADA 

2P+T 10A, 250V, 
CONJUNTO 

MONTADO PARA 
EMBUTIR 4" X 2" 

(PLACA + SUPORTE + 
MODULOS) 

UN    20 R$ 16,09 R$ 19,42 R$ 388,48 

220 
3807

3 
SIN
API 

INTERRUPTOR 
SIMPLES + 2 

INTERRUPTORES 
PARALELOS 10A, 
250V, CONJUNTO 
MONTADO PARA 
EMBUTIR 4" X 2" 

(PLACA + SUPORTE + 
MODULOS) 

UN    20 R$ 24,52 R$ 29,60 R$ 592,01 

221 
3806

2 
SIN
API 

INTERRUPTOR 
SIMPLES 10A, 250V, 

CONJUNTO 
UN    20 R$ 7,42 R$ 8,96 R$ 179,15 



 

 

Página 119 de 197 
 

MONTADO PARA 
EMBUTIR 4" X 2" 

(PLACA + SUPORTE + 
MODULO) 

222 
3808

1 
SIN
API 

NTERRUPTORES 
PARALELOS (2 
MODULOS) + 

TOMADA 2P+T 10A, 
250V, CONJUNTO 
MONTADO PARA 
EMBUTIR 4" X 2" 

(PLACA + SUPORTE + 
MODULOS) 

UN    20 R$ 25,54 R$ 30,83 R$ 616,64 

223 
3807

0 
SIN
API 

INTERRUPTORES 
PARALELOS (2 

MODULOS) 10A, 250V, 
CONJUNTO 

MONTADO PARA 
EMBUTIR 4" X 2" 

(PLACA + SUPORTE + 
MODULOS) 

UN    20 R$ 17,60 R$ 21,25 R$ 424,93 

224 
3807

4 
SIN
API 

INTERRUPTORES 
PARALELOS (3 

MODULOS) 10A, 250V, 
CONJUNTO 

MONTADO PARA 
EMBUTIR 4" X 2" 

(PLACA + SUPORTE + 
MODULO) 

UN    20 R$ 26,76 R$ 32,30 R$ 646,09 

225 
3807

9 
SIN
API 

NTERRUPTORES 
SIMPLES (2 

MODULOS) + 
TOMADA 2P+T 10A, 

250V, CONJUNTO 
MONTADO PARA 
EMBUTIR 4" X 2" 

(PLACA + SUPORTE + 
MODULOS) 

UN    20 R$ 22,97 R$ 27,73 R$ 554,59 

226 
3807

2 
SIN
API 

INTERRUPTORES 
SIMPLES (2 

MODULOS) + 1 
INTERRUPTOR 

PARALELO 10A, 250V, 
CONJUNTO 

MONTADO PARA 
EMBUTIR 4" X 2" 

(PLACA + SUPORTE + 
MODULOS) 

UN    20 R$ 22,07 R$ 26,64 R$ 532,86 

227 
3806

8 
SIN
API 

INTERRUPTORES 
SIMPLES (2 

MODULOS) 10A, 250V, 
CONJUNTO 

MONTADO PARA 
EMBUTIR 4"X 2" 

(PLACA + SUPORTE + 
MODULOS) 

UN    20 R$ 15,24 R$ 18,40 R$ 367,95 

228 
3807

1 
SIN
API 

INTERRUPTORES 
SIMPLES (3 

UN    20 R$ 18,22 R$ 22,00 R$ 439,90 
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MODULOS) 10A, 250V, 
CONJUNTO 

MONTADO PARA 
EMBUTIR 4"X 2" 

(PLACA + SUPORTE + 
MODULOS) 

229 3542 
SIN
API 

JOELHO PVC, 
SOLDAVEL, 90 

GRAUS, 20 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL 

UN    10 R$ 0,64 R$ 0,77 R$ 7,73 

230 3529 
SIN
API 

JOELHO PVC, 
SOLDAVEL, 90 

GRAUS, 25 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL 

UN    10 R$ 0,78 R$ 0,94 R$ 9,42 

231 3536 
SIN
API 

JOELHO PVC, 
SOLDAVEL, 90 

GRAUS, 32 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL 

UN    10 R$ 2,61 R$ 3,15 R$ 31,51 

232 3535 
SIN
API 

JOELHO PVC, 
SOLDAVEL, 90 

GRAUS, 40 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL 

UN    10 R$ 6,37 R$ 7,69 R$ 76,90 

233 3540 
SIN
API 

JOELHO PVC, 
SOLDAVEL, 90 

GRAUS, 50 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL 

UN    10 R$ 5,39 R$ 6,51 R$ 65,07 

234 3515 
SIN
API 

JOELHO PVC, 
SOLDAVEL, COM 

BUCHA DE LATAO, 90 
GRAUS, 20 MM X 1/2", 

PARA AGUA FRIA 
PREDIAL 

UN    10 R$ 7,03 R$ 8,49 R$ 84,87 

235 
2014

7 
SIN
API 

JOELHO PVC, 
SOLDAVEL, COM 

BUCHA DE LATAO, 90 
GRAUS, 25 MM X 1/2", 

PARA AGUA FRIA 
PREDIAL 

UN    10 R$ 5,78 R$ 6,98 R$ 69,78 

236 3524 
SIN
API 

JOELHO PVC, 
SOLDAVEL, COM 

BUCHA DE LATAO, 90 
GRAUS, 25 MM X 3/4", 

PARA AGUA FRIA 
PREDIAL 

UN    10 R$ 8,69 R$ 10,49 R$ 104,91 

237 3516 
SIN
API 

JOELHO PVC, 
SOLDAVEL, BB, 45 
GRAUS, DN 40 MM, 

PARA ESGOTO 
PREDIAL 

UN 10 R$ 2,56 R$ 3,09 R$ 30,90 

238 3517 
SIN
API 

JOELHO PVC, 
SOLDAVEL, BB, 90 
GRAUS, DN 40 MM, 

PARA ESGOTO 
PREDIAL 

UN 10 R$ 2,31 R$ 2,79 R$ 27,89 

239 3528 
SIN
API 

JOELHO PVC, 
SOLDAVEL, PB, 45 

GRAUS, DN 100 MM, 
UN 10 R$ 10,01 R$ 12,08 R$ 120,84 
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PARA ESGOTO 
PREDIAL 

240 
3795

2 
SIN
API 

JOELHO PVC, 
SOLDAVEL, PB, 45 

GRAUS, DN 150 MM, 
PARA ESGOTO 

PREDIAL 

UN 10 R$ 71,70 R$ 86,56 R$ 865,56 

241 
3795

1 
SIN
API 

JOELHO PVC, 
SOLDAVEL, PB, 45 
GRAUS, DN 40 MM, 

PARA ESGOTO 
PREDIAL 

UN 10 R$ 2,70 R$ 3,26 R$ 32,59 

242 3518 
SIN
API 

JOELHO PVC, 
SOLDAVEL, PB, 45 
GRAUS, DN 50 MM, 

PARA ESGOTO 
PREDIAL 

UN 10 R$ 4,15 R$ 5,01 R$ 50,10 

243 3519 
SIN
API 

JOELHO PVC, 
SOLDAVEL, PB, 45 
GRAUS, DN 75 MM, 

PARA ESGOTO 
PREDIAL 

UN 10 R$ 8,68 R$ 10,48 R$ 104,78 

244 3520 
SIN
API 

JOELHO PVC, 
SOLDAVEL, PB, 90 

GRAUS, DN 100 MM, 
PARA ESGOTO 

PREDIAL 

UN 10 R$ 9,09 R$ 10,97 R$ 109,73 

245 
3795

0 
SIN
API 

JOELHO PVC, 
SOLDAVEL, PB, 90 

GRAUS, DN 150 MM, 
PARA ESGOTO 

PREDIAL 

UN 10 R$ 66,01 R$ 79,69 R$ 796,87 

246 
3794

9 
SIN
API 

JOELHO PVC, 
SOLDAVEL, PB, 90 
GRAUS, DN 40 MM, 

PARA ESGOTO 
PREDIAL 

UN 10 R$ 2,43 R$ 2,93 R$ 29,33 

247 3526 
SIN
API 

JOELHO PVC, 
SOLDAVEL, PB, 90 
GRAUS, DN 50 MM, 

PARA ESGOTO 
PREDIAL 

UN 10 R$ 3,35 R$ 4,04 R$ 40,44 

248 3509 
SIN
API 

JOELHO PVC, 
SOLDAVEL, PB, 90 
GRAUS, DN 75 MM, 

PARA ESGOTO 
PREDIAL 

UN 10 R$ 7,61 R$ 9,19 R$ 91,87 

249 3499 
SIN
API 

JOELHO, PVC 
SOLDAVEL, 45 

GRAUS, 20 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL 

UN    10 R$ 1,22 R$ 1,47 R$ 14,73 

250 3501 
SIN
API 

JOELHO, PVC 
SOLDAVEL, 45 

GRAUS, 32 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL 

UN    10 R$ 4,47 R$ 5,40 R$ 53,96 

251 3502 
SIN
API 

JOELHO, PVC 
SOLDAVEL, 45 

UN    10 R$ 6,43 R$ 7,76 R$ 77,62 
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GRAUS, 40 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL 

252 3503 
SIN
API 

JOELHO, PVC 
SOLDAVEL, 45 

GRAUS, 50 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL 

UN    10 R$ 8,07 R$ 9,74 R$ 97,42 

253 3659 
SIN
API 

JUNCAO SIMPLES, 
PVC, DN 100 X 50 MM, 
SERIE NORMAL PARA 

ESGOTO PREDIAL 

UN    10 R$ 20,47 R$ 24,71 R$ 247,11 

254 3660 
SIN
API 

JUNCAO SIMPLES, 
PVC, DN 100 X 75 MM, 
SERIE NORMAL PARA 

ESGOTO PREDIAL 

UN    10 R$ 26,47 R$ 31,95 R$ 319,55 

255 3662 
SIN
API 

JUNCAO SIMPLES, 
PVC, DN 50 X 50 MM, 

SERIE NORMAL PARA 
ESGOTO PREDIAL 

UN    10 R$ 10,79 R$ 13,03 R$ 130,26 

256 3666 
SIN
API 

JUNCAO SIMPLES, 
PVC, 45 GRAUS, DN 40 

X 40 MM, SERIE 
NORMAL PARA 

ESGOTO PREDIAL 

UN    10 R$ 4,14 R$ 5,00 R$ 49,98 

257 3658 
SIN
API 

JUNCAO SIMPLES, 
PVC, DN 75 X 75 MM, 

SERIE NORMAL PARA 
ESGOTO PREDIAL 

UN    10 R$ 20,44 R$ 24,68 R$ 246,75 

258 
2014

4 
SIN
API 

JUNCAO SIMPLES, 
PVC SERIE R, DN 100 

X 100 MM, PARA 
ESGOTO OU AGUAS 
PLUVIAIS PREDIAIS 

UN    10 R$ 59,29 R$ 71,57 R$ 715,75 

259 
2014

0 
SIN
API 

JUNCAO SIMPLES, 
PVC SERIE R, DN 40 X 
40 MM, PARA ESGOTO 
OU AGUAS PLUVIAIS 

PREDIAIS 

UN    10 R$ 9,38 R$ 11,32 R$ 113,24 

260 30 PM 
KIT COMPLETO 

UNIVERSAL PARA 
CAIXA ACOPLADA 

UN    40 R$ 104,31 R$ 125,92 R$ 5.037,00 

261 
3949

2 
SIN
API 

KIT PORTA PRONTA 
DE MADEIRA, FOLHA 

MEDIA (NBR 15930) 
DE 800 X 2100 MM, DE 

35 MM A 40 MM DE 
ESPESSURA, NUCLEO 

SEMI-SOLIDO 
(SARRAFEADO), 

ESTRUTURA 
USINADA PARA 

FECHADURA, CAPA 
LISA EM HDF, 

ACABAMENTO 
MELAMINICO 

BRANCO (INCLUI 
MARCO, ALIZARES E 

DOBRADICAS) 

UN    2 R$ 800,22 R$ 966,03 R$ 1.932,05 
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262 
3949

3 
SIN
API 

KIT PORTA PRONTA 
DE MADEIRA, FOLHA 

MEDIA (NBR 15930) 
DE 900 X 2100 MM, DE 

35 MM A 40 MM DE 
ESPESSURA, NUCLEO 

SEMI-SOLIDO 
(SARRAFEADO), 

ESTRUTURA 
USINADA PARA 

FECHADURA, CAPA 
LISA EM HDF, 

ACABAMENTO 
MELAMINICO 

BRANCO (INCLUI 
MARCO, ALIZARES E 

DOBRADICAS) 

UN    2 R$ 858,32 R$ 1.036,16 R$ 2.072,33 

263 
3819

1 
SIN
API 

LAMPADA 
FLUORESCENTE 
COMPACTA 2U 

BRANCA 15 W, BASE 
E27 (127/220 V) 

UN    200 R$ 14,89 R$ 17,98 R$ 3.595,04 

264 
3819

4 
SIN
API 

LAMPADA LED 10 W 
BIVOLT BRANCA, 

FORMATO 
TRADICIONAL (BASE 

E27) 

UN    200 R$ 7,80 R$ 9,42 R$ 1.883,23 

265 
3938

7 
SIN
API 

LAMPADA LED 
TUBULAR BIVOLT 
18/20 W, BASE G13 

UN    200 R$ 14,95 R$ 18,05 R$ 3.609,53 

266 
3938

6 
SIN
API 

LAMPADA LED 
TUBULAR BIVOLT 
9/10 W, BASE G13 

UN    200 R$ 10,43 R$ 12,59 R$ 2.518,22 

267 
3838

3 
SIN
API 

LIXA D'AGUA EM 
FOLHA, GRAO 100 

UN    50 R$ 2,12 R$ 2,56 R$ 127,96 

268 3768 
SIN
API 

LIXA EM FOLHA 
PARA FERRO, 
NUMERO 150 

UN    50 R$ 5,13 R$ 6,19 R$ 309,65 

269 3767 
SIN
API 

LIXA EM FOLHA 
PARA PAREDE OU 

MADEIRA, NUMERO 
120 (COR VERMELHA) 

UN    50 R$ 1,72 R$ 2,08 R$ 103,82 

270 3777 
SIN
API 

LONA PLASTICA 
PRETA, E= 150 MICRA 

M2    250 R$ 1,45 R$ 1,75 R$ 437,61 

271 
3877

6 
SIN
API 

LUMINARIA DE 
EMBUTIR EM CHAPA 

DE ACO PARA 4 
LAMPADAS 

FLUORESCENTES DE 
14 W *60 X 60 CM* 

ALETADA (NAO 
INCLUI REATOR E 

LAMPADAS) 

UN    10 R$ 295,13 R$ 356,28 R$ 3.562,81 

272 
3877

4 
SIN
API 

LUMINARIA DE 
EMERGENCIA 30 

LEDS, POTENCIA 2 W, 
BATERIA DE LITIO, 

UN    20 R$ 19,59 R$ 23,65 R$ 472,98 
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AUTONOMIA DE 6 
HORAS 

273 
3938

5 
SIN
API 

LUMINARIA LED 
PLAFON REDONDO 

DE SOBREPOR 
BIVOLT 12/13 W, D = 

*17* CM 

UN    10 R$ 17,92 R$ 21,63 R$ 216,33 

274 3799 
SIN
API 

LUMINARIA DE 
SOBREPOR EM 

CHAPA DE ACO PARA 
2 LAMPADAS 

FLUORESCENTES DE 
*36* W, ALETADA, 

COMPLETA 
(LAMPADAS E 

REATOR INCLUSOS) 

UN    20 R$ 143,91 R$ 173,73 R$ 3.474,56 

275 
3939

0 
SIN
API 

LUMINARIA LED 
REFLETOR 

RETANGULAR 
BIVOLT, LUZ 

BRANCA, 30 W 

UN    10 R$ 40,76 R$ 49,21 R$ 492,05 

276 
3877

5 
SIN
API 

LUMINARIA TIPO 
TARTARUGA PARA 
AREA EXTERNA EM 

ALUMINIO, COM 
GRADE, PARA 1 

LAMPADA, BASE E27, 
POTENCIA MAXIMA 
40/60 W (NAO INCLUI 

LAMPADA) 

UN    10 R$ 85,05 R$ 102,67 R$ 1.026,72 

277 3893 
SIN
API 

LUVA DE CORRER, 
PVC, DN 100 MM, 

PARA ESGOTO 
PREDIAL 

UN 10 R$ 20,19 R$ 24,37 R$ 243,73 

278 3848 
SIN
API 

LUVA DE CORRER, 
PVC, DN 50 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL 
UN 10 R$ 12,31 R$ 14,86 R$ 148,61 

279 3895 
SIN
API 

LUVA DE CORRER, 
PVC, DN 75 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL 
UN 10 R$ 13,67 R$ 16,50 R$ 165,02 

280 3900 
SIN
API 

LUVA DE CORRER 
PARA TUBO 

ROSCAVEL, PVC, 1 
1/2", PARA AGUA 

FRIA PREDIAL 

UN 10 R$ 50,30 R$ 60,72 R$ 607,22 

281 3846 
SIN
API 

LUVA DE CORRER 
PARA TUBO 

ROSCAVEL, PVC, 1/2", 
PARA AGUA FRIA 

PREDIAL 

UN 10 R$ 15,11 R$ 18,24 R$ 182,41 

282 3886 
SIN
API 

LUVA DE CORRER 
PARA TUBO 

ROSCAVEL, PVC, 3/4", 
PARA AGUA FRIA 

PREDIAL 

UN 10 R$ 20,06 R$ 24,22 R$ 242,16 

283 3854 
SIN
API 

LUVA DE CORRER 
PARA TUBO 

UN 10 R$ 11,44 R$ 13,81 R$ 138,10 
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SOLDAVEL, PVC, 20 
MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL 

284 3873 
SIN
API 

LUVA DE CORRER 
PARA TUBO 

SOLDAVEL, PVC, 25 
MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL 

UN 10 R$ 13,31 R$ 16,07 R$ 160,68 

285 
3802

1 
SIN
API 

LUVA DE CORRER 
PARA TUBO 

SOLDAVEL, PVC, 32 
MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL 

UN 10 R$ 23,64 R$ 28,54 R$ 285,38 

286 3847 
SIN
API 

LUVA DE CORRER 
PARA TUBO 

SOLDAVEL, PVC, 50 
MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL 

UN 10 R$ 30,81 R$ 37,19 R$ 371,94 

287 
3802

2 
SIN
API 

LUVA DE CORRER 
PARA TUBO 

SOLDAVEL, PVC, 60 
MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL 

UN 10 R$ 42,34 R$ 51,11 R$ 511,13 

288 3855 
SIN
API 

LUVA SOLDAVEL 
COM BUCHA DE 

LATAO, PVC, 20 MM X 
1/2" 

UN 10 R$ 5,57 R$ 6,72 R$ 67,24 

289 3874 
SIN
API 

LUVA SOLDAVEL 
COM BUCHA DE 

LATAO, PVC, 25 MM X 
1/2" 

UN 10 R$ 6,45 R$ 7,79 R$ 77,86 

290 3870 
SIN
API 

LUVA SOLDAVEL 
COM BUCHA DE 

LATAO, PVC, 25 MM X 
3/4" 

UN 10 R$ 7,08 R$ 8,55 R$ 85,47 

291 
3867

8 
SIN
API 

LUVA SOLDAVEL 
COM BUCHA DE 

LATAO, PVC, 32 MM X 
1" 

UN    10 R$ 18,74 R$ 22,62 R$ 226,23 

292 3859 
SIN
API 

LUVA SOLDAVEL 
COM ROSCA, PVC, 20 

MM X 1/2", PARA 
AGUA FRIA PREDIAL 

UN    10 R$ 1,43 R$ 1,73 R$ 17,26 

293 3856 
SIN
API 

LUVA SOLDAVEL 
COM ROSCA, PVC, 25 

MM X 1/2", PARA 
AGUA FRIA PREDIAL 

UN    10 R$ 1,98 R$ 2,39 R$ 23,90 

294 3906 
SIN
API 

LUVA SOLDAVEL 
COM ROSCA, PVC, 25 

MM X 3/4", PARA 
AGUA FRIA PREDIAL 

UN    10 R$ 1,63 R$ 1,97 R$ 19,68 

295 3860 
SIN
API 

LUVA SOLDAVEL 
COM ROSCA, PVC, 32 
MM X 1", PARA AGUA 

FRIA PREDIAL 

UN    10 R$ 4,86 R$ 5,87 R$ 58,67 

296 3905 
SIN
API 

LUVA SOLDAVEL 
COM ROSCA, PVC, 40 

UN    10 R$ 11,14 R$ 13,45 R$ 134,48 
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MM X 1 1/4", PARA 
AGUA FRIA PREDIAL 

297 3871 
SIN
API 

LUVA SOLDAVEL 
COM ROSCA, PVC, 50 

MM X 1 1/2", PARA 
AGUA FRIA PREDIAL 

UN    10 R$ 19,71 R$ 23,79 R$ 237,94 

298 3867 
SIN
API 

LUVA PVC 
SOLDAVEL, 110 MM, 

PARA AGUA FRIA 
PREDIAL 

UN 10 R$ 80,33 R$ 96,97 R$ 969,74 

299 3861 
SIN
API 

LUVA PVC 
SOLDAVEL, 20 MM, 
PARA AGUA FRIA 

PREDIAL 

UN 10 R$ 0,83 R$ 1,00 R$ 10,02 

300 3904 
SIN
API 

LUVA PVC 
SOLDAVEL, 25 MM, 
PARA AGUA FRIA 

PREDIAL 

UN 10 R$ 0,88 R$ 1,06 R$ 10,62 

301 3903 
SIN
API 

LUVA PVC 
SOLDAVEL, 32 MM, 
PARA AGUA FRIA 

PREDIAL 

UN 10 R$ 2,15 R$ 2,60 R$ 25,95 

302 3862 
SIN
API 

LUVA PVC 
SOLDAVEL, 40 MM, 
PARA AGUA FRIA 

PREDIAL 

UN 10 R$ 4,59 R$ 5,54 R$ 55,41 

303 3863 
SIN
API 

LUVA PVC 
SOLDAVEL, 50 MM, 
PARA AGUA FRIA 

PREDIAL 

UN 10 R$ 4,70 R$ 5,67 R$ 56,74 

304 3864 
SIN
API 

LUVA PVC 
SOLDAVEL, 60 MM, 
PARA AGUA FRIA 

PREDIAL 

UN 10 R$ 14,41 R$ 17,40 R$ 173,96 

305 3865 
SIN
API 

LUVA PVC 
SOLDAVEL, 75 MM, 
PARA AGUA FRIA 

PREDIAL 

UN 10 R$ 21,07 R$ 25,44 R$ 254,36 

306 3878 
SIN
API 

LUVA PVC, 
ROSCAVEL, 1 1/2", 

AGUA FRIA PREDIAL 
UN 10 R$ 12,90 R$ 15,57 R$ 155,73 

307 3876 
SIN
API 

LUVA ROSCAVEL, 
PVC, 1", AGUA FRIA 

PREDIAL 
UN 10 R$ 5,13 R$ 6,19 R$ 61,93 

308 3899 
SIN
API 

LUVA SIMPLES, PVC, 
SOLDAVEL, DN 100 

MM, SERIE NORMAL, 
PARA ESGOTO 

PREDIAL 

UN 10 R$ 7,17 R$ 8,66 R$ 86,56 

309 
3867

6 
SIN
API 

LUVA SIMPLES, PVC, 
SOLDAVEL, DN 150 

MM, SERIE NORMAL, 
PARA ESGOTO 

PREDIAL 

UN 10 R$ 35,89 R$ 43,33 R$ 433,26 

310 3897 
SIN
API 

LUVA SIMPLES, PVC, 
SOLDAVEL, DN 40 

MM, SERIE NORMAL, 
UN 10 R$ 1,75 R$ 2,11 R$ 21,13 
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PARA ESGOTO 
PREDIAL 

311 3875 
SIN
API 

LUVA SIMPLES, PVC, 
SOLDAVEL, DN 50 

MM, SERIE NORMAL, 
PARA ESGOTO 

PREDIAL 

UN 10 R$ 3,62 R$ 4,37 R$ 43,70 

312 3898 
SIN
API 

LUVA SIMPLES, PVC, 
SOLDAVEL, DN 75 

MM, SERIE NORMAL, 
PARA ESGOTO 

PREDIAL 

UN 10 R$ 7,34 R$ 8,86 R$ 88,61 

313 
4365

1 
SIN
API 

MASSA ACRÍLICA 
PARA SUPERFÍCIES 

INTERNAS E 
EXTERNAS 

KG    50 R$ 9,14 R$ 11,03 R$ 551,69 

314 
4362

6 
SIN
API 

MASSA CORRIDA 
PARA SUPERFICIES 

DE AMBIENTES 
INTERNOS 

KG    50 R$ 5,08 R$ 6,13 R$ 306,63 

315 
3943

4 
SIN
API 

MASSA DE REJUNTE 
EM PO PARA 

DRYWALL, A BASE 
DE GESSO, SECAGEM 

RAPIDA, PARA 
TRATAMENTO DE 
JUNTAS DE CHAPA 

DE GESSO (COM 
ADICAO DE AGUA) 

KG    50 R$ 3,42 R$ 4,13 R$ 206,43 

316 
1049

8 
SIN
API 

MASSA PARA VIDRO KG    10 R$ 8,75 R$ 10,56 R$ 105,63 

317 31 PM 
NIPEL PVC, 

ROSCAVEL, 1/2", 
AGUA FRIA PREDIAL 

UN 10 R$ 2,97 R$ 3,59 R$ 35,85 

318 32 PM 
NIPEL PVC, 

ROSCAVEL, 1", AGUA 
FRIA PREDIAL 

UN 10 R$ 4,60 R$ 5,55 R$ 55,53 

319 33 PM 
NIPEL PVC, 

ROSCAVEL, 3/4", 
AGUA FRIA PREDIAL 

UN 10 R$ 3,00 R$ 3,62 R$ 36,22 

320 
3943

5 
SIN
API 

PARAFUSO DRY 
WALL, EM ACO 
FOSFATIZADO, 

CABECA TROMBETA 
E PONTA AGULHA 

(TA), COMPRIMENTO 
25 MM 

UN    50 R$ 0,12 R$ 0,14 R$ 7,24 

321 
3944

3 
SIN
API 

PARAFUSO DRY 
WALL, EM ACO 

ZINCADO, CABECA 
LENTILHA E PONTA 

BROCA (LB), 
LARGURA 4,2 MM, 
COMPRIMENTO 13 

MM 

UN    50 R$ 0,29 R$ 0,35 R$ 17,50 



 

 

Página 128 de 197 
 

322 4384 
SIN
API 

PARAFUSO 
NIQUELADO COM 

ACABAMENTO 
CROMADO PARA 

FIXAR PECA 
SANITARIA, INCLUI 

PORCA CEGA, 
ARRUELA E BUCHA 

DE NYLON TAMANHO 
S-10 

UN    50 R$ 27,01 R$ 32,61 R$ 1.630,32 

323 4351 
SIN
API 

PARAFUSO 
NIQUELADO 3 1/2" 

COM ACABAMENTO 
CROMADO PARA 

FIXAR PECA 
SANITARIA, INCLUI 

PORCA CEGA, 
ARRUELA E BUCHA 

DE NYLON TAMANHO 
S-8 

UN    50 R$ 20,03 R$ 24,18 R$ 1.209,01 

324 4320 
SIN
API 

PARAFUSO ZINCADO 
5/16 " X 250 MM PARA 
FIXACAO DE TELHA 
DE FIBROCIMENTO 

CANALETE 49, INCLUI 
BUCHA NYLON S-10 

UN    100 R$ 2,77 R$ 3,34 R$ 334,39 

325 4318 
SIN
API 

PARAFUSO ZINCADO 
5/16 " X 85 MM PARA 
FIXACAO DE TELHA 
DE FIBROCIMENTO 

CANALETE 90, INCLUI 
BUCHA NYLON S-10 

UN    100 R$ 1,35 R$ 1,63 R$ 162,97 

326 
1105

4 
SIN
API 

PARAFUSO ROSCA 
SOBERBA ZINCADO 

CABECA CHATA 
FENDA SIMPLES 3,2 X 

20 MM (3/4 ") 

UN 100 R$ 0,03 R$ 0,04 R$ 3,62 

327 
1105

5 
SIN
API 

PARAFUSO ROSCA 
SOBERBA ZINCADO 

CABECA CHATA 
FENDA SIMPLES 3,5 X 

25 MM (1 ") 

UN    100 R$ 0,06 R$ 0,07 R$ 7,24 

328 
1105

6 
SIN
API 

PARAFUSO ROSCA 
SOBERBA ZINCADO 

CABECA CHATA 
FENDA SIMPLES 3,8 X 

30 MM (1.1/4 ") 

UN 100 R$ 0,06 R$ 0,07 R$ 7,24 

329 
1105

7 
SIN
API 

PARAFUSO ROSCA 
SOBERBA ZINCADO 

CABECA CHATA 
FENDA SIMPLES 4,8 X 

40 MM (1.1/2 ") 

UN 100 R$ 0,13 R$ 0,16 R$ 15,69 

330 
1105

9 
SIN
API 

PARAFUSO ROSCA 
SOBERBA ZINCADO 

CABECA CHATA 
FENDA SIMPLES 5,5 X 

50 MM (2 ") 

UN 100 R$ 0,27 R$ 0,33 R$ 32,59 
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331 
4054

7 
SIN
API 

PARAFUSO ZINCADO, 
AUTOBROCANTE, 

FLANGEADO, 4,2 MM 
X 19 MM 

CEN
TO  

3 R$ 32,82 R$ 39,62 R$ 118,86 

332 
4055

2 
SIN
API 

PARAFUSO, AUTO 
ATARRACHANTE, 
CABECA CHATA, 

FENDA SIMPLES, 1/4” 
(6,35 MM) X 25 MM 

CEN
TO  

3 R$ 56,27 R$ 67,93 R$ 203,79 

333 
2007

8 
SIN
API 

PASTA 
LUBRIFICANTE PARA 
TUBOS E CONEXOES 

COM JUNTA 
ELASTICA (USO EM 

PVC, ACO, 
POLIETILENO E 

OUTROS) ( DE *400* 
G) 

UN    10 R$ 31,44 R$ 37,95 R$ 379,54 

334 
3688

1 
SIN
API 

PASTILHA 
CERAMICA/PORCELA
NA, REVEST INT/EXT 

E  PISCINA, CORES 
BRANCA OU FRIAS *5 

X 5* CM 

M2    2 R$ 158,76 R$ 191,66 R$ 383,31 

335 4720 
SIN
API 

PEDRA BRITADA N. 0, 
OU PEDRISCO (4,8 A 

9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECED

OR, SEM FRETE 

M3    100 R$ 75,80 R$ 91,51 R$ 9.150,58 

336 4721 
SIN
API 

PEDRA BRITADA N. 1 
(9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECED
OR, SEM FRETE 

M3    10 R$ 65,65 R$ 79,25 R$ 792,53 

337 4718 
SIN
API 

PEDRA BRITADA N. 2 
(19 A 38 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECED
OR, SEM FRETE 

M3    10 R$ 66,00 R$ 79,68 R$ 796,75 

338 4722 
SIN
API 

PEDRA BRITADA N. 3 
(38 A 50 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECED
OR, SEM FRETE 

M3    10 R$ 62,01 R$ 74,86 R$ 748,58 

339 34 PM 

PLUG PVC 
ROSCAVEL, 1/2", 

AGUA FRIA PREDIAL 
(NBR 5648) 

UN 10 R$ 0,85 R$ 1,03 R$ 10,26 

340 35 PM 
PLUG PVC, 

ROSCAVEL 1", PARA 
AGUA FRIA PREDIAL 

UN    10 R$ 1,66 R$ 2,00 R$ 20,04 

341 36 PM 
PLUG PVC, 

ROSCAVEL 3/4", PARA 
AGUA FRIA PREDIAL 

UN 10 R$ 1,50 R$ 1,81 R$ 18,11 

342 1287 
SIN
API 

PISO EM CERAMICA 
ESMALTADA EXTRA, 
PEI MAIOR OU IGUAL 

A 4, FORMATO 
MENOR OU IGUAL A 

2025 CM2 

M2    20 R$ 31,97 R$ 38,59 R$ 771,88 
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343 1292 
SIN
API 

PISO EM CERAMICA 
ESMALTADA EXTRA, 
PEI MAIOR OU IGUAL 
A 4, FORMATO MAIOR 

QUE 2025 CM2 

M2    20 R$ 65,17 R$ 78,67 R$ 1.573,46 

344 
3819

5 
SIN
API 

PISO PORCELANATO, 
BORDA RETA, EXTRA, 

FORMATO MAIOR 
QUE 2025 CM2 

M2    20 R$ 102,59 R$ 123,85 R$ 2.476,93 

345 
2110

8 
SIN
API 

PISO EM 
PORCELANATO 

RETIFICADO EXTRA, 
FORMATO MENOR OU 

IGUAL A 2025 CM2 

M2    20 R$ 86,86 R$ 104,86 R$ 2.097,15 

346 4812 
SIN
API 

PLACA DE GESSO 
PARA FORRO, DE  *60 

X 60* CM E 
ESPESSURA DE 12 MM 
(30 MM NAS BORDAS) 

SEM COLOCACAO 

M2    60 R$ 10,96 R$ 13,23 R$ 793,85 

347 4491 
SIN
API 

PONTALETE *7,5 X 
7,5* CM EM PINUS, 

MISTA OU 
EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

M 50 R$ 6,77 R$ 8,17 R$ 408,64 

348 4992 
SIN
API 

PORTA DE ABRIR / 
GIRO, DE MADEIRA 
FOLHA MEDIA (NBR 
15930) DE 800 X 2100 
MM, DE 35 MM A 40 
MM DE ESPESSURA, 

NUCLEO SEMI-
SOLIDO 

(SARRAFEADO), 
CAPA LISA EM HDF, 
ACABAMENTO EM 

LAMINADO NATURAL 
PARA VERNIZ 

UN    5 R$ 266,43 R$ 321,63 R$ 1.608,17 

349 4987 
SIN
API 

PORTA DE ABRIR / 
GIRO, DE MADEIRA 
FOLHA MEDIA (NBR 
15930) DE 900 X 2100 
MM, DE 35 MM A 40 
MM DE ESPESSURA, 

NUCLEO SEMI-
SOLIDO 

(SARRAFEADO), 
CAPA LISA EM HDF, 
ACABAMENTO EM 

LAMINADO NATURAL 
PARA VERNIZ 

UN    5 R$ 304,82 R$ 367,98 R$ 1.839,89 

350 
4030

4 
SIN
API 

PREGO DE ACO 
POLIDO COM 

CABECA DUPLA 17 X 
27 (2 1/2 X 11) 

KG    2 R$ 19,96 R$ 24,10 R$ 48,19 

351 5065 
SIN
API 

PREGO DE ACO 
POLIDO COM 

KG    2 R$ 30,76 R$ 37,13 R$ 74,27 
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CABECA 10 X 10 (7/8 X 
17) 

352 5072 
SIN
API 

PREGO DE ACO 
POLIDO COM 

CABECA 10 X 11 (1 X 
17) 

KG    2 R$ 28,46 R$ 34,36 R$ 68,71 

353 5066 
SIN
API 

PREGO DE ACO 
POLIDO COM 

CABECA 12 X 12 
KG    2 R$ 21,31 R$ 25,73 R$ 51,45 

354 5063 
SIN
API 

PREGO DE ACO 
POLIDO COM 

CABECA 14 X 18 (1 1/2 
X 14) 

KG    2 R$ 19,30 R$ 23,30 R$ 46,60 

355 
2024

7 
SIN
API 

PREGO DE ACO 
POLIDO COM 

CABECA 15 X 15 (1 1/4 
X 13) 

KG    2 R$ 17,91 R$ 21,62 R$ 43,24 

356 5074 
SIN
API 

PREGO DE ACO 
POLIDO COM 

CABECA 15 X 18 (1 1/2 
X 13) 

KG    2 R$ 18,12 R$ 21,87 R$ 43,75 

357 5067 
SIN
API 

PREGO DE ACO 
POLIDO COM 

CABECA 16 X 24 (2 1/4 
X 12) 

KG    2 R$ 17,24 R$ 20,81 R$ 41,62 

358 5078 
SIN
API 

PREGO DE ACO 
POLIDO COM 

CABECA 16 X 27 (2 1/2 
X 12) 

KG    2 R$ 17,04 R$ 20,57 R$ 41,14 

359 5068 
SIN
API 

PREGO DE ACO 
POLIDO COM 

CABECA 17 X 21 (2 X 
11) 

KG    2 R$ 16,17 R$ 19,52 R$ 39,04 

360 5073 
SIN
API 

PREGO DE ACO 
POLIDO COM 

CABECA 17 X 24 (2 1/4 
X 11) 

KG    2 R$ 16,48 R$ 19,89 R$ 39,79 

361 5069 
SIN
API 

PREGO DE ACO 
POLIDO COM 

CABECA 17 X 27 (2 1/2 
X 11) 

KG    2 R$ 16,48 R$ 19,89 R$ 39,79 

362 5070 
SIN
API 

PREGO DE ACO 
POLIDO COM 

CABECA 17 X 30 (2 3/4 
X 11) 

KG    2 R$ 16,66 R$ 20,11 R$ 40,22 

363 5071 
SIN
API 

PREGO DE ACO 
POLIDO COM 

CABECA 18 X 24 (2 1/4 
X 10) 

KG    2 R$ 16,17 R$ 19,52 R$ 39,04 

364 5061 
SIN
API 

PREGO DE ACO 
POLIDO COM 

CABECA 18 X 27 (2 1/2 
X 10) 

KG    2 R$ 15,90 R$ 19,19 R$ 38,39 

365 5075 
SIN
API 

PREGO DE ACO 
POLIDO COM 

CABECA 18 X 30 (2 3/4 
X 10) 

KG    2 R$ 16,17 R$ 19,52 R$ 39,04 



 

 

Página 132 de 197 
 

366 
3902

7 
SIN
API 

PREGO DE ACO 
POLIDO COM 

CABECA 19 X 36 (3 1/4 
X 9) 

KG    2 R$ 16,16 R$ 19,51 R$ 39,02 

367 5062 
SIN
API 

PREGO DE ACO 
POLIDO COM 

CABECA 19 X 33 (3 X 
9) 

KG    2 R$ 16,39 R$ 19,79 R$ 39,57 

368 
4056

8 
SIN
API 

PREGO DE ACO 
POLIDO COM 

CABECA 22 X 48 (4 1/4 
X 5) 

KG    2 R$ 16,29 R$ 19,67 R$ 39,33 

369 
3902

6 
SIN
API 

PREGO DE ACO 
POLIDO SEM CABECA 

15 X 15 (1 1/4 X 13) 
KG    2 R$ 18,19 R$ 21,96 R$ 43,92 

370 
2020

5 
SIN
API 

RIPA APARELHADA 
*1,5 X 5* CM, EM 
MACARANDUBA, 

ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA 

REGIAO 

M 50 R$ 4,17 R$ 5,03 R$ 251,70 

371 
1174

1 
SIN
API 

RALO SIFONADO PVC 
CILINDRICO, 100 X 40 
MM,  COM GRELHA 
REDONDA BRANCA 

UN    15 R$ 11,77 R$ 14,21 R$ 213,13 

372 
1174

5 
SIN
API 

RALO SIFONADO PVC, 
QUADRADO, 100 X 100 

X 53 MM, SAIDA 40 
MM, COM GRELHA 

BRANCA 

UN    15 R$ 15,51 R$ 18,72 R$ 280,86 

373 5104 
SIN
API 

REBITE DE ALUMINIO 
VAZADO DE REPUXO, 

3,2 X 8 MM (1KG = 
1025 UNIDADES) 

KG    2 R$ 73,55 R$ 88,79 R$ 177,58 

374 
2004

3 
SIN
API 

REDUCAO 
EXCENTRICA PVC P/ 
ESG PREDIAL DN 100 

X 50MM 

UN    10 R$ 9,82 R$ 11,85 R$ 118,55 

375 
2004

4 
SIN
API 

REDUCAO 
EXCENTRICA PVC P/ 
ESG PREDIAL DN 100 

X 75MM 

UN    10 R$ 11,39 R$ 13,75 R$ 137,50 

376 
2004

2 
SIN
API 

REDUCAO 
EXCENTRICA PVC P/ 

ESG PREDIAL DN 75 X 
50MM 

UN    10 R$ 8,52 R$ 10,29 R$ 102,85 

377 
1167

3 
SIN
API 

REGISTRO DE 
ESFERA, PVC, COM 

VOLANTE, VS, 
SOLDAVEL, DN 20 
MM, COM CORPO 

DIVIDIDO 

UN    5 R$ 21,38 R$ 25,81 R$ 129,05 

378 
1167

4 
SIN
API 

REGISTRO DE 
ESFERA, PVC, COM 

VOLANTE, VS, 
SOLDAVEL, DN 25 

UN    5 R$ 27,54 R$ 33,25 R$ 166,23 



 

 

Página 133 de 197 
 

MM, COM CORPO 
DIVIDIDO 

379 
1167

5 
SIN
API 

REGISTRO DE 
ESFERA, PVC, COM 

VOLANTE, VS, 
SOLDAVEL, DN 32 
MM, COM CORPO 

DIVIDIDO 

UN    5 R$ 43,72 R$ 52,78 R$ 263,89 

380 
1167

6 
SIN
API 

REGISTRO DE 
ESFERA, PVC, COM 

VOLANTE, VS, 
SOLDAVEL, DN 40 
MM, COM CORPO 

DIVIDIDO 

UN    5 R$ 58,47 R$ 70,58 R$ 352,92 

381 
1167

7 
SIN
API 

REGISTRO DE 
ESFERA, PVC, COM 

VOLANTE, VS, 
SOLDAVEL, DN 50 
MM, COM CORPO 

DIVIDIDO 

UN    5 R$ 60,38 R$ 72,89 R$ 364,45 

382 
1167

8 
SIN
API 

REGISTRO DE 
ESFERA, PVC, COM 

VOLANTE, VS, 
SOLDAVEL, DN 60 
MM, COM CORPO 

DIVIDIDO 

UN    5 R$ 110,59 R$ 133,50 R$ 667,52 

383 6038 
SIN
API 

REGISTRO DE 
PRESSAO PVC, 

ROSCAVEL, 
VOLANTE SIMPLES, 

DE 1/2" 

UN    10 R$ 7,01 R$ 8,46 R$ 84,62 

384 
1171

8 
SIN
API 

REGISTRO DE 
PRESSAO PVC, 

ROSCAVEL, 
VOLANTE SIMPLES, 

DE 3/4" 

UN    5 R$ 20,01 R$ 24,16 R$ 120,78 

385 6037 
SIN
API 

REGISTRO DE 
PRESSAO PVC, 

SOLDAVEL, 
VOLANTE SIMPLES, 

DE 20 MM 

UN    5 R$ 14,59 R$ 17,61 R$ 88,07 

386 
1171

9 
SIN
API 

REGISTRO DE 
PRESSAO PVC, 

SOLDAVEL, 
VOLANTE SIMPLES, 

DE 25 MM 

UN    5 R$ 16,23 R$ 19,59 R$ 97,96 

387 6013 
SIN
API 

REGISTRO GAVETA 
COM ACABAMENTO E 

CANOPLA 
CROMADOS, 

SIMPLES, BITOLA 1 " 
(REF 1509) 

UN    5 R$ 107,97 R$ 130,34 R$ 651,71 

388 6015 
SIN
API 

REGISTRO GAVETA 
COM ACABAMENTO E 

CANOPLA 
CROMADOS, 

UN    5 R$ 157,01 R$ 189,54 R$ 947,71 
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SIMPLES, BITOLA 1 
1/2 " (REF 1509) 

389 6014 
SIN
API 

REGISTRO GAVETA 
COM ACABAMENTO E 

CANOPLA 
CROMADOS, 

SIMPLES, BITOLA 1 
1/4 " (REF 1509) 

UN    5 R$ 150,11 R$ 181,21 R$ 906,06 

390 6006 
SIN
API 

REGISTRO GAVETA 
COM ACABAMENTO E 

CANOPLA 
CROMADOS, 

SIMPLES, BITOLA 1/2 " 
(REF 1509) 

UN    10 R$ 78,18 R$ 94,38 R$ 943,79 

391 6005 
SIN
API 

REGISTRO GAVETA 
COM ACABAMENTO E 

CANOPLA 
CROMADOS, 

SIMPLES, BITOLA 3/4 " 
(REF 1509) 

UN    5 R$ 88,20 R$ 106,48 R$ 532,38 

392 
3435

7 
SIN
API 

REJUNTE 
CIMENTICIO, 

QUALQUER COR 
KG    20 R$ 4,05 R$ 4,89 R$ 97,78 

393 
3732

9 
SIN
API 

REJUNTE EPOXI, 
QUALQUER COR 

KG    5 R$ 85,33 R$ 103,01 R$ 515,05 

394 6186 
SIN
API 

RODAPE DE 
MADEIRA MACICA 

CUMARU/IPE 
CHAMPANHE OU 

EQUIVALENTE DA 
REGIAO, *1,5 X 7 CM 

M     25 R$ 13,61 R$ 16,43 R$ 410,75 

395 1116 
SIN
API 

RUFO EXTERNO DE 
CHAPA DE ACO 

GALVANIZADA NUM 
26, CORTE 25 CM 

M     30 R$ 19,56 R$ 23,61 R$ 708,38 

396 1115 
SIN
API 

RUFO EXTERNO DE 
CHAPA DE ACO 

GALVANIZADA NUM 
26, CORTE 28 CM 

M     30 R$ 23,44 R$ 28,30 R$ 848,90 

397 1113 
SIN
API 

RUFO 
EXTERNO/INTERNO 
DE CHAPA DE ACO 

GALVANIZADA NUM 
26, CORTE 33 CM 

M     30 R$ 27,40 R$ 33,08 R$ 992,32 

398 1114 
SIN
API 

RUFO INTERNO DE 
CHAPA DE ACO 

GALVANIZADA NUM 
26, CORTE 50 CM 

M     30 R$ 32,64 R$ 39,40 R$ 1.182,09 

399 
4087

3 
SIN
API 

RUFO 
INTERNO/EXTERNO 
DE CHAPA DE ACO 

GALVANIZADA NUM 
24, CORTE 25 CM 

M     30 R$ 25,54 R$ 30,83 R$ 924,96 

400 37 PM 

SENSOR DE 
PRESENÇA 

EMBUTIR/PAREDE 
4X2  BIVOLT 

UN 20 R$ 43,18 R$ 52,13 R$ 1.042,57 
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401 6085 
SIN
API 

SELADOR ACRILICO 
PAREDES 

INTERNAS/EXTERNAS 
L     40 R$ 10,11 R$ 12,20 R$ 488,19 

402 142 
SIN
API 

SELANTE ELASTICO 
MONOCOMPONENTE 

A BASE DE 
POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS 
DIVERSAS 

310
ML  

30 R$ 33,52 R$ 40,47 R$ 1.213,96 

403 
1162

2 
SIN
API 

SELANTE A BASE DE 
ALCATRAO E 

POLIURETANO PARA 
JUNTAS 

HORIZONTAIS 

KG    10 R$ 71,04 R$ 85,76 R$ 857,59 

404 
3863

7 
SIN
API 

SIFAO EM METAL 
CROMADO PARA PIA 
AMERICANA, 1.1/2 X 

1.1/2 " 

UN    2 R$ 336,83 R$ 406,62 R$ 813,24 

405 6150 
SIN
API 

SIFAO EM METAL 
CROMADO PARA PIA 
AMERICANA, 1.1/2 X 2 

" 

UN    2 R$ 340,94 R$ 411,58 R$ 823,17 

406 6136 
SIN
API 

SIFAO EM METAL 
CROMADO PARA PIA 
OU LAVATORIO, 1 X 

1.1/2 " 

UN    2 R$ 268,00 R$ 323,53 R$ 647,06 

407 
3863

8 
SIN
API 

SIFAO EM METAL 
CROMADO PARA 

TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 
" 

UN    2 R$ 283,83 R$ 342,64 R$ 685,28 

408 
2026

2 
SIN
API 

SIFAO PLASTICO 
EXTENSIVEL 

UNIVERSAL, TIPO 
COPO 

UN    30 R$ 16,74 R$ 20,21 R$ 606,26 

409 
4494

5 
SIN
API 

SIFAO / TUBO 
SINFONADO 

EXTENSIVEL/SANFON
ADO, UNIVERSAL/ 

SIMPLES, ENTRE *50 
A 70*  

UN    200 R$ 9,14 R$ 11,03 R$ 2.206,76 

410 6145 
SIN
API 

CM, DE PLASTICO 
BRANCO 

UN    50 R$ 18,49 R$ 22,32 R$ 1.116,06 

411 6149 
SIN
API 

SIFAO PLASTICO TIPO 
COPO PARA PIA OU 

LAVATORIO, 1 X 1.1/2 
" 

UN    50 R$ 12,22 R$ 14,75 R$ 737,60 

412 6146 
SIN
API 

SIFAO PLASTICO TIPO 
COPO PARA TANQUE, 

1.1/4 X 1.1/2 " 
UN    50 R$ 17,57 R$ 21,21 R$ 1.060,53 

413 
3996

1 
SIN
API 

SILICONE ACETICO 
USO GERAL INCOLOR 

280 G 
UN    30 R$ 22,15 R$ 26,74 R$ 802,18 

414 
2025

0 
SIN
API 

SISAL EM FIBRA KG    10 R$ 15,00 R$ 18,11 R$ 181,08 

415 
2008

3 
SIN
API 

SOLUCAO 
LIMPADORA PARA 

UN    5 R$ 86,30 R$ 104,18 R$ 520,91 
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PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

416 5318 
SIN
API 

DILUENTE 
AGUARRAS 

L     10 R$ 22,59 R$ 27,27 R$ 272,71 

417 
2027

1 
SIN
API 

TANQUE DE LOUCA 
BRANCA, COM 

COLUNA, *30* L 
UN 4 R$ 580,70 R$ 701,02 R$ 2.804,08 

418 
1042

3 
SIN
API 

TANQUE DE LOUCA 
BRANCA, SUSPENSO, 

*20* L 
UN 4 R$ 426,37 R$ 514,71 R$ 2.058,86 

419 
4407

3 
SIN
API 

TARUGO 
DELIMITADOR DE 

PROFUNDIDADE EM 
ESPUMA DE 

POLIETILENO DE 
BAIXA DENSIDADE 10 

MM, CINZA 

M     50 R$ 0,79 R$ 0,95 R$ 47,68 

420 7121 
SIN
API 

TE PVC, SOLDAVEL, 
COM BUCHA DE 

LATAO NA BOLSA 
CENTRAL, 90 GRAUS, 
20 MM X 1/2", PARA 

AGUA FRIA PREDIAL 

UN 10 R$ 9,88 R$ 11,93 R$ 119,27 

421 7137 
SIN
API 

TE PVC, SOLDAVEL, 
COM BUCHA DE 

LATAO NA BOLSA 
CENTRAL, 90 GRAUS, 
25 MM X 1/2", PARA 

AGUA FRIA PREDIAL 

UN 10 R$ 10,79 R$ 13,03 R$ 130,26 

422 7122 
SIN
API 

TE PVC, SOLDAVEL, 
COM BUCHA DE 

LATAO NA BOLSA 
CENTRAL, 90 GRAUS, 
25 MM X 3/4", PARA 

AGUA FRIA PREDIAL 

UN 10 R$ 11,88 R$ 14,34 R$ 143,42 

423 7114 
SIN
API 

TE PVC, SOLDAVEL, 
COM BUCHA DE 

LATAO NA BOLSA 
CENTRAL, 90 GRAUS, 
32 MM X 3/4", PARA 

AGUA FRIA PREDIAL 

UN 10 R$ 13,82 R$ 16,68 R$ 166,84 

424 7138 
SIN
API 

TE SOLDAVEL, PVC, 
90 GRAUS, 20 MM, 
PARA AGUA FRIA 

PREDIAL (NBR 5648) 

UN    10 R$ 1,14 R$ 1,38 R$ 13,76 

425 7139 
SIN
API 

TE SOLDAVEL, PVC, 
90 GRAUS, 25 MM, 
PARA AGUA FRIA 

PREDIAL (NBR 5648) 

UN    10 R$ 1,30 R$ 1,57 R$ 15,69 

426 7140 
SIN
API 

TE SOLDAVEL, PVC, 
90 GRAUS, 32 MM, 
PARA AGUA FRIA 

PREDIAL (NBR 5648) 

UN    10 R$ 4,07 R$ 4,91 R$ 49,13 

427 7141 
SIN
API 

TE SOLDAVEL, PVC, 
90 GRAUS, 40 MM, 
PARA AGUA FRIA 

PREDIAL (NBR 5648) 

UN    10 R$ 9,95 R$ 12,01 R$ 120,12 
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428 7142 
SIN
API 

TE SOLDAVEL, PVC, 
90 GRAUS,50 MM, 
PARA AGUA FRIA 

PREDIAL (NBR 5648) 

UN    10 R$ 10,40 R$ 12,55 R$ 125,55 

429 7091 
SIN
API 

TE SANITARIO, PVC, 
DN 100 X 100 MM, 
SERIE NORMAL, 
PARA ESGOTO 

PREDIAL 

UN    10 R$ 17,50 R$ 21,13 R$ 211,26 

430 
3794

8 
SIN
API 

TE SANITARIO, PVC, 
DN 40 X 40 MM, SERIE 

NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL 

UN    10 R$ 4,05 R$ 4,89 R$ 48,89 

431 7097 
SIN
API 

TE SANITARIO, PVC, 
DN 50 X 50 MM, SERIE 

NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL 

UN    10 R$ 8,22 R$ 9,92 R$ 99,23 

432 
1165

8 
SIN
API 

TE SANITARIO, PVC, 
DN 75 X 75 MM, SERIE 

NORMAL PARA 
ESGOTO PREDIAL 

UN    10 R$ 18,17 R$ 21,93 R$ 219,35 

433 
3454

7 
SIN
API 

TELA DE ACO 
SOLDADA 

GALVANIZADA/ZINC
ADA PARA 

ALVENARIA, FIO  D = 
*1,20 A 1,70* MM, 

MALHA 15 X 15 MM, 
(C X L) *50 X 12* CM 

M     20 R$ 3,69 R$ 4,45 R$ 89,09 

434 1575 
SIN
API 

TERMINAL A 
COMPRESSAO EM 

COBRE ESTANHADO 
PARA CABO 16 MM2, 1 

FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA 

PARAFUSO DE 
FIXACAO M6 

UN    100 R$ 2,09 R$ 2,52 R$ 252,30 

435 1570 
SIN
API 

TERMINAL A 
COMPRESSAO EM 

COBRE ESTANHADO 
PARA CABO 2,5 MM2, 

1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA 

PARAFUSO DE 
FIXACAO M5 

UN    100 R$ 1,05 R$ 1,27 R$ 126,76 

436 1571 
SIN
API 

TERMINAL A 
COMPRESSAO EM 

COBRE ESTANHADO 
PARA CABO 4 MM2, 1 

FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA 

PARAFUSO DE 
FIXACAO M5 

UN    100 R$ 1,36 R$ 1,64 R$ 164,18 

437 1573 
SIN
API 

TERMINAL A 
COMPRESSAO EM 

COBRE ESTANHADO 
PARA CABO 6 MM2, 1 

FURO E 1 

UN    100 R$ 1,63 R$ 1,97 R$ 196,77 
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COMPRESSAO, PARA 
PARAFUSO DE 
FIXACAO M6 

438 7258 
SIN
API 

TIJOLO CERAMICO 
MACICO *5 X 10 X 20* 

CM 
UN    500 R$ 0,68 R$ 0,82 R$ 410,45 

439 7213 
SIN
API 

TELHA DE 
FIBROCIMENTO 

ONDULADA E = 4 MM, 
DE 2,44 X 0,50 M (SEM 

AMIANTO) 

M2    70 R$ 18,73 R$ 22,61 R$ 1.582,76 

440 7194 
SIN
API 

TELHA DE 
FIBROCIMENTO 

ONDULADA E = 6 MM, 
DE 2,44 X 1,10 M (SEM 

AMIANTO) 

M2    70 R$ 27,62 R$ 33,34 R$ 2.334,00 

441 
3440

2 
SIN
API 

TELHA DE 
FIBROCIMENTO 

ONDULADA E = 8 MM, 
DE 3,66 X 1,10 M (SEM 

AMIANTO) 

M2    70 R$ 192,90 R$ 232,87 
R$ 

16.300,82 

442 
4377

6 
SIN
API 

TINTA A OLEO 
BRILHANTE PARA 

MADEIRA E METAIS 
L     20 R$ 25,14 R$ 30,35 R$ 606,98 

443 7356 
SIN
API 

TINTA ACRILICA 
PREMIUM, COR 
BRANCO FOSCO 

L     250 R$ 27,55 R$ 33,26 R$ 8.314,59 

444 7348 
SIN
API 

TINTA ACRILICA 
PREMIUM PARA PISO 

L     100 R$ 18,48 R$ 22,31 R$ 2.230,91 

445 7311 
SIN
API 

TINTA ESMALTE 
SINTETICO PREMIUM 

ACETINADO 
L     100 R$ 37,30 R$ 45,03 R$ 4.502,86 

446 7292 
SIN
API 

TINTA ESMALTE 
SINTETICO PREMIUM 

BRILHANTE 
L     100 R$ 36,11 R$ 43,59 R$ 4.359,20 

447 7288 
SIN
API 

TINTA ESMALTE 
SINTETICO PREMIUM 

FOSCO 
L     100 R$ 36,60 R$ 44,18 R$ 4.418,35 

448 
1214

7 
SIN
API 

TOMADA 2P+T 10A, 
250V, CONJUNTO 
MONTADO PARA 
SOBREPOR 4" X 2" 

(CAIXA + MODULO) 

UN    30 R$ 14,74 R$ 17,79 R$ 533,82 

449 
3679

1 
SIN
API 

TORNEIRA CROMADA 
DE MESA PARA 

LAVATORIO, BICA 
ALTA, COM 

AREJADOR (REF 1195) 

UN    15 R$ 117,14 R$ 141,41 R$ 2.121,17 

450 
1177

2 
SIN
API 

TORNEIRA CROMADA 
DE MESA, PARA 
COZINHA, BICA 

MOVEL, COM 
AREJADOR, 1/2 " OU 
3/4 " (REF 1167 / 1168) 

UN 15 R$ 104,11 R$ 125,68 R$ 1.885,22 

451 
1177

3 
SIN
API 

TORNEIRA CROMADA 
DE PAREDE, PARA 

COZINHA, BICA 
UN    15 R$ 103,79 R$ 125,30 R$ 1.879,43 
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MOVEL, COM 
AREJADOR, 1/2 " OU 
3/4 " (REF 1167 / 1168) 

452 
1341

5 
SIN
API 

TORNEIRA DE MESA 
PARA LAVATORIO, 
FIXA, CROMADA, 

PADRAO POPULAR, 
1/2 " OU 3/4 " (REF 

1193) 

UN    15 R$ 59,93 R$ 72,35 R$ 1.085,21 

453 
1176

2 
SIN
API 

TORNEIRA CROMADA 
PARA JARDIM / 

TANQUE, COM BICO 
PLASTICO, CANO 

LONGO, DE PAREDE, 
PADRAO POPULAR / 

USO GERAL , 1/2 " OU 
3/4 " (REF 1153 / 1130) 

UN    15 R$ 49,23 R$ 59,43 R$ 891,46 

454 
1176

3 
SIN
API 

TORNEIRA DE BOIA 
CONVENCIONAL 

PARA CAIXA D'AGUA, 
AGUA FRIA, 1.1/2", 

COM HASTE E 
TORNEIRA 

METALICOS E BALAO 
PLASTICO 

UN    5 R$ 150,49 R$ 181,67 R$ 908,36 

455 
1176

4 
SIN
API 

TORNEIRA DE BOIA 
CONVENCIONAL 

PARA CAIXA D'AGUA, 
AGUA FRIA, 1.1/4", 

COM HASTE E 
TORNEIRA 

METALICOS E BALAO 
PLASTICO 

UN    5 R$ 123,47 R$ 149,05 R$ 745,26 

456 
1182

9 
SIN
API 

TORNEIRA DE BOIA 
CONVENCIONAL 

PARA CAIXA D'AGUA, 
AGUA FRIA, 1/2", COM 

HASTE E TORNEIRA 
METALICOS E BALAO 

PLASTICO 

UN    15 R$ 29,84 R$ 36,02 R$ 540,34 

457 
1183

0 
SIN
API 

TORNEIRA DE BOIA 
CONVENCIONAL 

PARA CAIXA D'AGUA, 
AGUA FRIA, 3/4", COM 

HASTE E TORNEIRA 
METALICOS E BALAO 

PLASTICO 

UN    15 R$ 32,22 R$ 38,90 R$ 583,44 

458 
1182

5 
SIN
API 

TORNEIRA DE BOIA 
CONVENCIONAL 

PARA CAIXA D'AGUA, 
1", AGUA FRIA, COM 
HASTE E TORNEIRA 

METALICOS E BALAO 
PLASTICO 

UN    15 R$ 72,49 R$ 87,51 R$ 1.312,65 

459 
1176

7 
SIN
API 

TORNEIRA DE BOIA 
CONVENCIONAL 

PARA CAIXA D'AGUA, 
2", AGUA FRIA, COM 

UN    10 R$ 193,08 R$ 233,09 R$ 2.330,86 
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HASTE E TORNEIRA 
METALICOS E BALAO 

PLASTICO 

460 
2006

5 
SIN
API 

TUBO PVC SERIE 
NORMAL, DN 150 MM, 

PARA ESGOTO 
PREDIAL (NBR 5688) 

M 20 R$ 42,63 R$ 51,46 R$ 1.029,26 

461 9836 
SIN
API 

TUBO PVC  SERIE 
NORMAL, DN 100 MM, 

PARA ESGOTO  
PREDIAL (NBR 5688) 

M     50 R$ 16,31 R$ 19,69 R$ 984,47 

462 9835 
SIN
API 

TUBO PVC  SERIE 
NORMAL, DN 40 MM, 

PARA ESGOTO  
PREDIAL (NBR 5688) 

M     50 R$ 7,12 R$ 8,60 R$ 429,76 

463 9838 
SIN
API 

TUBO PVC SERIE 
NORMAL, DN 50 MM, 

PARA ESGOTO 
PREDIAL (NBR 5688) 

M     50 R$ 11,77 R$ 14,21 R$ 710,44 

464 9837 
SIN
API 

TUBO PVC SERIE 
NORMAL, DN 75 MM, 

PARA ESGOTO 
PREDIAL (NBR 5688) 

M     50 R$ 15,44 R$ 18,64 R$ 931,96 

465 9867 
SIN
API 

TUBO PVC, 
SOLDAVEL, DN 20 
MM, AGUA FRIA 

(NBR-5648) 

M     50 R$ 3,97 R$ 4,79 R$ 239,63 

466 9868 
SIN
API 

TUBO PVC, 
SOLDAVEL, DN 25 
MM, AGUA FRIA 

(NBR-5648) 

M     50 R$ 4,48 R$ 5,41 R$ 270,41 

467 9869 
SIN
API 

TUBO PVC, 
SOLDAVEL, DN 32 
MM, AGUA FRIA 

(NBR-5648) 

M     50 R$ 9,67 R$ 11,67 R$ 583,68 

468 9874 
SIN
API 

TUBO PVC, 
SOLDAVEL, DN 40 
MM, AGUA FRIA 

(NBR-5648) 

M     50 R$ 15,18 R$ 18,33 R$ 916,26 

469 9875 
SIN
API 

TUBO PVC, 
SOLDAVEL, DN 50 
MM, PARA AGUA 
FRIA (NBR-5648) 

M     50 R$ 16,65 R$ 20,10 R$ 1.004,99 

470 9873 
SIN
API 

TUBO PVC, 
SOLDAVEL, DN 60 
MM, AGUA FRIA 

(NBR-5648) 

M     30 R$ 27,40 R$ 33,08 R$ 992,32 

471 9895 
SIN
API 

UNIAO PVC, 
SOLDAVEL, 32 MM,  
PARA AGUA FRIA 

PREDIAL 

UN    10 R$ 14,51 R$ 17,52 R$ 175,16 

472 9894 
SIN
API 

UNIAO PVC, 
SOLDAVEL, 40 MM,  
PARA AGUA FRIA 

PREDIAL 

UN    10 R$ 27,92 R$ 33,71 R$ 337,05 

473 9897 
SIN
API 

UNIAO PVC, 
SOLDAVEL, 50 MM,  

UN    10 R$ 29,81 R$ 35,99 R$ 359,87 
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PARA AGUA FRIA 
PREDIAL 

474 9910 
SIN
API 

UNIAO PVC, 
SOLDAVEL, 60 MM, 
PARA AGUA FRIA 

PREDIAL 

UN 5 R$ 77,56 R$ 93,63 R$ 468,15 

475 
1048

1 
SIN
API 

VERNIZ SINTETICO 
BRILHANTE PARA 

MADEIRA, COM 
FILTRO SOLAR, USO 

INTERNO E EXTERNO 
(BASE SOLVENTE) 

L     20 R$ 32,86 R$ 39,67 R$ 793,37 

476 
2111

2 
SIN
API 

VALVULA DE 
DESCARGA EM 

METAL CROMADO 
PARA MICTORIO COM 
ACIONAMENTO POR 

PRESSAO E 
FECHAMENTO 
AUTOMATICO 

UN    10 R$ 230,13 R$ 277,81 R$ 2.778,13 

477 
1022

8 
SIN
API 

VALVULA DE 
DESCARGA 

METALICA, BASE 1 
1/2 " E ACABAMENTO 

METALICO 
CROMADO 

UN 10 R$ 267,35 R$ 322,74 R$ 3.227,45 

478 
1178

1 
SIN
API 

VALVULA DE 
DESCARGA 

METALICA, BASE 1 
1/4 " E ACABAMENTO 

METALICO 
CROMADO 

UN 10 R$ 216,58 R$ 261,46 R$ 2.614,55 

479 
1023

6 
SIN
API 

VALVULA DE 
RETENCAO DE 

BRONZE, PE COM 
CRIVOS, 

EXTREMIDADE COM 
ROSCA, DE 1 1/2", 
PARA FUNDO DE 

POCO 

UN    2 R$ 132,34 R$ 159,76 R$ 319,52 

480 
1023

4 
SIN
API 

VALVULA DE 
RETENCAO DE 

BRONZE, PE COM 
CRIVOS, 

EXTREMIDADE COM 
ROSCA, DE 1", PARA 

FUNDO DE POCO 

UN    2 R$ 78,12 R$ 94,31 R$ 188,61 

481 
1023

1 
SIN
API 

VALVULA DE 
RETENCAO DE 

BRONZE, PE COM 
CRIVOS, 

EXTREMIDADE COM 
ROSCA, DE 2 1/2", 
PARA FUNDO DE 

POCO 

UN    2 R$ 358,24 R$ 432,47 R$ 864,93 

482 
1023

2 
SIN
API 

VALVULA DE 
RETENCAO DE 

BRONZE, PE COM 
UN    2 R$ 200,46 R$ 242,00 R$ 483,99 
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CRIVOS, 
EXTREMIDADE COM 
ROSCA, DE 2", PARA 

FUNDO DE POCO 

483 
1049

0 
SIN
API 

VIDRO LISO INCOLOR 
2 A 3 MM - SEM 
COLOCACAO 

M2    15 R$ 120,31 R$ 145,24 R$ 2.178,57 

484 
1049

2 
SIN
API 

VIDRO LISO INCOLOR 
4MM - SEM 

COLOCACAO 
M2    15 R$ 137,50 R$ 165,99 R$ 2.489,85 

485 
1049

3 
SIN
API 

VIDRO LISO INCOLOR 
5MM - SEM 

COLOCACAO 
M2    15 R$ 160,41 R$ 193,65 R$ 2.904,70 

486 
1049

1 
SIN
API 

VIDRO LISO INCOLOR 
6 MM - SEM 

COLOCACAO 
M2    15 R$ 194,79 R$ 235,15 R$ 3.527,26 

487 
1050

7 
SIN
API 

VIDRO TEMPERADO 
INCOLOR E = 10 MM, 

SEM COLOCACAO 
M2    15 R$ 406,80 R$ 491,09 R$ 7.366,33 

488 
1050

5 
SIN
API 

VIDRO TEMPERADO 
INCOLOR E = 6 MM, 
SEM COLOCACAO 

M2    15 R$ 240,04 R$ 289,78 R$ 4.346,64 

489 
1050

6 
SIN
API 

VIDRO TEMPERADO 
INCOLOR E = 8 MM, 
SEM COLOCACAO 

M2    15 R$ 313,35 R$ 378,28 R$ 5.674,14 

490 5031 
SIN
API 

VIDRO TEMPERADO 
INCOLOR PARA 

PORTA DE ABRIR, E = 
10 MM (SEM 

FERRAGENS E SEM 
COLOCACAO) 

M2    15 R$ 440,00 R$ 531,17 R$ 7.967,52 

491 
1049

6 
SIN
API 

VIDRO COMUM 
LAMINADO, LISO, 
INCOLOR, DUPLO, 

ESPESSURA TOTAL 6 
MM (CADA CAMADA 

E= 3 MM) - 
COLOCADO 

M2    10 R$ 572,91 R$ 691,62 R$ 6.916,17 

492 
3756

0 
SIN
API 

PLACA DE 
SINALIZACAO DE 

SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO - ALERTA, 
TRIANGULAR, BASE 
DE *30* CM, EM PVC 

*2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, 

CORES E 
PICTOGRAMAS 

CONFORME NBR 
16820) 

UN 30 R$ 19,68 R$ 23,76 R$ 712,73 

493 
3755

7 
SIN
API 

PLACA DE 
SINALIZACAO DE 

SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE
, QUADRADA, *14 X 
14* CM, EM PVC *2* 

UN 30 R$ 5,97 R$ 7,21 R$ 216,21 
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MM ANTI-CHAMAS 
(SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS 
CONFORME NBR 

16820) 

494 
3755

6 
SIN
API 

PLACA DE 
SINALIZACAO DE 

SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE
, QUADRADA, *20 X 
20* CM, EM PVC *2* 
MM ANTI-CHAMAS 

(SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS 

CONFORME NBR 
16820) 

UN 30 R$ 11,56 R$ 13,96 R$ 418,66 

495 
3755

9 
SIN
API 

PLACA DE 
SINALIZACAO DE 

SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE
, RETANGULAR, *12 X 

40* CM, EM PVC *2*  
MM ANTI-CHAMAS 

(SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS 

CONFORME NBR 
16820) 

UN 30 R$ 14,18 R$ 17,12 R$ 513,54 

496 
3753

9 
SIN
API 

PLACA DE 
SINALIZACAO DE 

SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE
, RETANGULAR, *13 X 

26* CM, EM PVC *2* 
MM ANTI-CHAMAS 

(SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS 

CONFORME NBR 
16820) 

UN 30 R$ 10,00 R$ 12,07 R$ 362,16 

497 
3755

8 
SIN
API 

PLACA DE 
SINALIZACAO DE 

SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE
, RETANGULAR, *20 X 

40* CM, EM PVC *2* 
MM ANTI-CHAMAS 

(SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS 

CONFORME NBR 
16820) 

UN 30 R$ 18,64 R$ 22,50 R$ 675,07 

498 
1052

7 
SIN
API 

LOCACAO DE 
ANDAIME METALICO 

TUBULAR DE 
ENCAIXE, TIPO DE 

TORRE, COM 

MX
MES 

30 R$ 20,00 R$ 24,14 R$ 724,32 
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LARGURA DE 1 ATE 
1,5 M E ALTURA DE 
*1,00* M (INCLUSO 
SAPATAS FIXAS OU 

RODIZIOS) 

TOTAL 
% BDI (Mero Fornecimento) 

TOTAL 
(R$) 

(C/BDI) 

20,72 
R$ 

410.277,80 

 
 

SERVIÇOS EVENTUAIS DE ENGENHARIA 

1- DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

I
T
E
M 

C
Ó
DI
G
O 

B
A
N
C
O 

DESCRIÇÃO INSUMO 

U
N
I
D 

QUA
NTI

DAD
E 

CUSTO 
UNITÁ

RIO 
(R$) 

PREÇO 
UNITÁ

RIO 
(R$) 

TOTA
L (R$) 

1.
1 

97
64
7 

SI
N
A
PI 

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANU AL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M
2 

100 

R$ 3,60 R$ 4,69 
R$ 

469,15 

1.
2 

97
62
5 

SI
N
A
PI 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER 
TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M
3 

30 
R$ 

58,34 
R$ 

76,03 

R$ 
2.280,8

6 

1.
3 

97
63
1 

SI
N
A
PI 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M
2 

30 

R$ 3,48 R$ 4,54 
R$ 

136,05 

1.
4 

97
63
2 

SI
N
A
PI 

DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M 30 

R$ 2,71 R$ 3,53 
R$ 

105,95 

1.
5 

97
63
3 

SI
N
A
PI 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017  

M
2 

50 
R$ 

23,74 
R$ 

30,94 

R$ 
1.546,9

0 

1.
6 

97
63
5 

SI
N
A
PI 

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, 
DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

M
2 

30 
R$ 

15,41 
R$ 

20,08 
R$ 

602,47 

1.
7 

97
63
8 

SI
N
A
PI 

REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

M
2 

100 

R$ 8,57 
R$ 

11,17 

R$ 
1.116,8

4 

1.
8 

97
64
0 

SI
N
A
PI 

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E 
FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M
2 

100 

R$ 1,86 R$ 2,42 
R$ 

242,40 

1.
9 

97
64
4 

SI
N
A
PI 

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M
2 

30 

R$ 9,69 
R$ 

12,63 
R$ 

378,84 
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1.
1
0 

97
64
5 

SI
N
A
PI 

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M
2 

30 
R$ 

35,02 
R$ 

45,64 

R$ 
1.369,1

4 

1.
1
1 

97
65
1 

SI
N
A
PI 

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM 
VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

U
N
I
D 

10 
R$ 

85,87 
R$ 

111,91 

R$ 
1.119,0

6 

1.
1
2 

97
65
2 

SI
N
A
PI 

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM 
VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

U
N
I
D 

10 
R$ 

194,65 
R$ 

253,67 

R$ 
2.536,6

8 

1.
1
3 

97
66
0 

SI
N
A
PI 

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS 
ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

U
N
I
D 

100 

R$ 0,70 R$ 0,91 
R$ 

91,22 

1.
1
4 

97
66
1 

SI
N
A
PI 

REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M 200 

R$ 0,70 R$ 0,91 
R$ 

182,45 

1.
1
5 

97
66
2 

SI
N
A
PI 

REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E 
CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL 

, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
M 200 

R$ 0,51 R$ 0,66 
R$ 

132,93 

1.
1
6 

97
66
3 

SI
N
A
PI 

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

U
N
I
D 

20 
R$ 

12,81 
R$ 

16,69 
R$ 

333,88 

1.
1
7 

97
66
4 

SI
N
A
PI 

REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

U
N
I
D 

20 

R$ 1,59 R$ 2,07 
R$ 

41,44 

1.
1
8 

97
66
5 

SI
N
A
PI 

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

U
N
I
D 

20 

R$ 1,34 R$ 1,75 
R$ 

34,93 

1.
1
9 

97
66
6 

SI
N
A
PI 

REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

U
N
I
D 

20 

R$ 9,34 
R$ 

12,17 
R$ 

243,44 

2- INFRAESTRUTURA, REPAROS E ADAPTAÇÕES 

I
T
E
M 

C
Ó
DI
G
O 

B
A
N
C
O 

DESCRIÇÃO INSUMO 

U
N
I
D 

QUA
NTI

DAD
E 

CUSTO 
UNITÁ

RIO 
(R$) 

PREÇO 
UNITÁ

RIO 
(R$) 

TOTA
L (R$) 

2.
1 

98
57
5 

SI
N
A
PI 

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM 
TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, 
INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA 

EXPANSIVA PU. AF_06/2018 

M 20 
R$ 

107,19 
R$ 

139,69 

R$ 
2.793,8

0 

2.
2 

10
33
23 

SI
N
A
PI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 

CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL.AF_12/2021 

M
2 

20 
R$ 

60,10 
R$ 

78,32 

R$ 
1.566,4

5 
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2.
3 

10
33
25 

SI
N
A
PI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_12/2021 

M
2 

20 
R$ 

80,32 
R$ 

104,67 

R$ 
2.093,4

6 

2.
4 

87
87
8 

SI
N
A
PI 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

M
2 

20 

R$ 4,96 R$ 6,46 
R$ 

129,28 

2.
5 

87
56
1 

SI
N
A
PI 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E 

PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M
2 

60 

R$ 
41,27 

R$ 
53,78 

R$ 
3.226,9

8 

3-COBERTURA 

I
T
E
M 

C
Ó
DI
G
O 

B
A
N
C
O 

DESCRIÇÃO INSUMO 

U
N
I
D 

QUA
NTI

DAD
E 

CUSTO 
UNITÁ

RIO 
(R$) 

PREÇO 
UNITÁ

RIO 
(R$) 

TOTA
L (R$) 

3.
1 

94
20
7 

SI
N
A
PI 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

M
2 

100 
R$ 

46,44 
R$ 

60,52 

R$ 
6.052,0

6 

3.
2 

94
21
0 

SI
N
A
PI 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

M
2 

100 
R$ 

49,44 
R$ 

64,43 

R$ 
6.443,0

2 

3.
3 

94
21
3 

SI
N
A
PI 

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E 
= 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019 

M
2 

100 
R$ 

75,43 
R$ 

98,30 

R$ 
9.830,0

4 

3.
4 

94
21
6 

SI
N
A
PI 

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA 
TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

M
2 

30 
R$ 

220,36 
R$ 

287,17 

R$ 
8.615,1

9 

3.
5 

94
22
3 

SI
N
A
PI 

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO 
ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE 

FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 
M 100 

R$ 
77,59 

R$ 
101,12 

R$ 
10.111,

53 

3.
6 

10
03
83 

SI
N
A
PI 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES 
DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 

TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU 

PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M
2 

100 

R$ 
29,81 

R$ 
38,85 

R$ 
3.884,8

4 

4-IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS 

I
T
E
M 

C
Ó
DI
G
O 

B
A
N
C
O 

DESCRIÇÃO INSUMO 

U
N
I
D 

QUA
NTI

DAD
E 

CUSTO 
UNITÁ

RIO 
(R$) 

PREÇO 
UNITÁ

RIO 
(R$) 

TOTA
L (R$) 
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4.
1 

98
54
6 

SI
N
A
PI 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 

APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018 

M
2 

50 
R$ 

105,55 
R$ 

137,55 

R$ 
6.877,6

4 

4.
2 

98
55
3 

SI
N
A
PI 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 

DEMÃOS. AF_06/2018 

M
2 

50 
R$ 

132,43 
R$ 

172,58 

R$ 
8.629,1

4 

4.
3 

98
55
7 

SI
N
A
PI 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 

M
2 

50 
R$ 

42,44 
R$ 

55,31 

R$ 
2.765,3

9 

4.
4 

98
56
3 

SI
N
A
PI 

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE 
HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 

M
2 

50 
R$ 

36,36 
R$ 

47,38 

R$ 
2.369,2

2 

4.
5 

98
56
9 

SI
N
A
PI 

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE 
HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 

M
2 

50 
R$ 

83,73 
R$ 

109,12 

R$ 
5.455,8

5 

5-FORROS 

I
T
E
M 

C
Ó
DI
G
O 

B
A
N
C
O 

DESCRIÇÃO INSUMO 

U
N
I
D 

QUA
NTI

DAD
E 

CUSTO 
UNITÁ

RIO 
(R$) 

PREÇO 
UNITÁ

RIO 
(R$) 

TOTA
L (R$) 

5.
1 

96
11
7 

SI
N
A
PI 

FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017 

M
2 

30 
R$ 

210,18 
R$ 

273,91 

R$ 
8.217,2

0 

5.
2 

96
12
2 

SI
N
A
PI 

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM 
MADEIRA PINUS). AF_05/2017 

M 35 
R$ 

50,96 
R$ 

66,41 

R$ 
2.324,3

9 

5.
3 

96
11
3 

SI
N
A
PI 

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS. AF_05/2017_P 

M
2 

30 
R$ 

39,40 
R$ 

51,35 

R$ 
1.540,3

8 

5.
4 

96
11
4 

SI
N
A
PI 

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

M
2 

30 
R$ 

75,50 
R$ 

98,39 

R$ 
2.951,7

5 

5.
5 

96
11
6 

SI
N
A
PI 

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

M
2 

40 
R$ 

84,72 
R$ 

110,41 

R$ 
4.416,2

8 

5.
6 

96
12
1 

SI
N
A
PI 

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM 
PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 

M 40 
R$ 

15,49 
R$ 

20,19 
R$ 

807,46 

6-PAVIMENTAÇÃO E PISOS 

I
T
E
M 

C
Ó
DI
G
O 

B
A
N
C
O 

DESCRIÇÃO INSUMO 

U
N
I
D 

QUA
NTI

DAD
E 

CUSTO 
UNITÁ

RIO 
(R$) 

PREÇO 
UNITÁ

RIO 
(R$) 

TOTA
L (R$) 
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6.
1 

92
40
0 

SI
N
A
PI 

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM 
PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. 
AF_12/2015 

M
2 

25 
R$ 

80,02 
R$ 

104,28 

R$ 
2.607,0

5 

6.
2 

98
56
3 

SI
N
A
PI 

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE 
HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 

M
2 

25 
R$ 

36,36 
R$ 

47,38 

R$ 
1.184,6

1 

6.
3 

94
99
1 

SI
N
A
PI 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016 

M
3 

10 
R$ 

614,65 
R$ 

801,01 

R$ 
8.010,1

2 

6.
4 

94
99
3 

SI
N
A
PI 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 

M
2 

25 
R$ 

68,83 
R$ 

89,70 

R$ 
2.242,4

8 

6.
5 

94
99
4 

SI
N
A
PI 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 

M
2 

25 
R$ 

90,46 
R$ 

117,89 

R$ 
2.947,1

9 

6.
6 

10
30
75 

SI
N
A
PI 

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM 
ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 

CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 
MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 

M
2 

25 
R$ 

187,56 
R$ 

244,43 

R$ 
6.110,7

0 

6.
7 

87
62
4 

SI
N
A
PI 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, 
PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

M
2 

25 
R$ 

72,55 
R$ 

94,55 

R$ 
2.363,6

8 

6.
8 

87
63
3 

SI
N
A
PI 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, 
PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 

M
2 

25 
R$ 

87,36 
R$ 

113,85 

R$ 
2.846,1

9 

6.
9 

87
24
6 

SI
N
A
PI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 

M
2 

25 
R$ 

65,83 
R$ 

85,79 

R$ 
2.144,7

4 

6.
1
0 

87
24
7 

SI
N
A
PI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 

M
2 

25 
R$ 

58,59 
R$ 

76,35 

R$ 
1.908,8

6 

6.
1
1 

87
24
8 

SI
N
A
PI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 

M
2 

25 
R$ 

50,98 
R$ 

66,44 

R$ 
1.660,9

3 

6.
1
2 

87
24
9 

SI
N
A
PI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 

M
2 

25 
R$ 

70,74 
R$ 

92,19 

R$ 
2.304,7

1 

6.
1
3 

87
25
0 

SI
N
A
PI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 

M
2 

25 
R$ 

59,98 
R$ 

78,17 

R$ 
1.954,1

5 
6.
1
4 

87
25
1 

SI
N

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

M
2 

25 R$ 
51,26 

R$ 
66,80 

R$ 
1.670,0

5 



 

 

Página 149 de 197 
 

A
PI 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 

6.
1
5 

87
25
8 

SI
N
A
PI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 

45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 

M
2 

25 
R$ 

152,34 
R$ 

198,53 

R$ 
4.963,2

4 

6.
1
6 

87
25
9 

SI
N
A
PI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 

45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 

M
2 

25 
R$ 

139,31 
R$ 

181,55 

R$ 
4.538,7

2 

6.
1
7 

87
26
0 

SI
N
A
PI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 

45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 

M
2 

25 
R$ 

129,94 
R$ 

169,34 

R$ 
4.233,4

5 

6.
1
8 

87
26
1 

SI
N
A
PI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 

60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 

M
2 

25 
R$ 

174,06 
R$ 

226,83 

R$ 
5.670,8

7 

6.
1
9 

87
26
2 

SI
N
A
PI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 

60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 

M
2 

25 
R$ 

159,36 
R$ 

207,68 

R$ 
5.191,9

5 

6.
2
0 

87
26
3 

SI
N
A
PI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 

60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 

M
2 

25 
R$ 

148,47 
R$ 

193,49 

R$ 
4.837,1

5 

6.
2
1 

98
67
1 

SI
N
A
PI 

PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES 
INTERNOS. AF_09/2020 

M
2 

2 
R$ 

420,36 
R$ 

547,81 

R$ 
1.095,6

3 

6.
2
2 

98
67
2 

SI
N
A
PI 

PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES 
INTERNOS. AF_09/2020 

M
2 

2 
R$ 

615,38 
R$ 

801,96 

R$ 
1.603,9

3 

6.
2
3 

10
17
27 

SI
N
A
PI 

PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, 
PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM 

COLA. AF_09/2020 

M
2 

25 
R$ 

191,95 
R$ 

250,15 

R$ 
6.253,7

3 

6.
2
4 

10
17
39 

SI
N
A
PI 

RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO 
COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 

M 50 
R$ 

32,68 
R$ 

42,59 

R$ 
2.129,4

3 

6.
2
5 

87
26
9 

SI
N
A
PI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 

M
2 

40 
R$ 

73,21 
R$ 

95,41 

R$ 
3.816,2

9 

6.
2
6 

87
27
1 

SI
N
A
PI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A 
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 

M
2 

40 
R$ 

78,67 
R$ 

102,52 

R$ 
4.100,9

1 

7-PINTURA 

I
T
E
M 

C
Ó
DI
G
O 

B
A
N
C
O 

DESCRIÇÃO INSUMO 

U
N
I
D 

QUA
NTI

DAD
E 

CUSTO 
UNITÁ

RIO 
(R$) 

PREÇO 
UNITÁ

RIO 
(R$) 

TOTA
L (R$) 
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7.
1 

10
07
17 

SI
N
A
PI 

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 
METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 

M
2 

20 
R$ 

10,59 
R$ 

13,80 
R$ 

276,02 

7.
2 

10
07
22 

SI
N
A
PI 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO 
(TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020 

M
2 

20 
R$ 

25,09 
R$ 

32,70 
R$ 

653,95 

7.
3 

10
07
62 

SI
N
A
PI 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 

M
2 

20 
R$ 

51,05 
R$ 

66,53 

R$ 
1.330,5

7 

7.
4 

88
48
4 

SI
N
A
PI 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M
2 

100 

R$ 5,19 R$ 6,76 
R$ 

676,36 

7.
5 

88
48
5 

SI
N
A
PI 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M
2 

100 

R$ 4,20 R$ 5,47 
R$ 

547,34 

7.
6 

88
49
4 

SI
N
A
PI 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M
2 

100 
R$ 

22,92 
R$ 

29,87 

R$ 
2.986,9

3 

7.
7 

88
49
5 

SI
N
A
PI 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M
2 

100 
R$ 

13,08 
R$ 

17,05 

R$ 
1.704,5

9 

7.
8 

88
49
6 

SI
N
A
PI 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M
2 

100 
R$ 

35,06 
R$ 

45,69 

R$ 
4.569,0

2 

7.
9 

88
49
7 

SI
N
A
PI 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M
2 

100 
R$ 

20,61 
R$ 

26,86 

R$ 
2.685,9

0 

7.
1
0 

88
48
8 

SI
N
A
PI 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

M
2 

100 
R$ 

14,89 
R$ 

19,40 

R$ 
1.940,4

6 

7.
1
1 

88
48
9 

SI
N
A
PI 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

M
2 

100 
R$ 

12,47 
R$ 

16,25 

R$ 
1.625,0

9 

7.
1
2 

10
21
93 

SI
N
A
PI 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE 
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 

M
2 

100 

R$ 2,32 R$ 3,02 
R$ 

302,34 

7.
1
3 

10
21
97 

SI
N
A
PI 

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO 
BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 

M
2 

100 
R$ 

34,59 
R$ 

45,08 

R$ 
4.507,7

7 
7.
1
4 

10
22
03 

SI
N

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM 
MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. 

AF_01/2021 

M
2 

100 R$ 
10,42 

R$ 
13,58 

R$ 
1.357,9

3 
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A
PI 

7.
1
5 

10
22
08 

SI
N
A
PI 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM 

MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 

M
2 

100 

R$ 8,29 
R$ 

10,80 

R$ 
1.080,3

5 

7.
1
6 

10
22
18 

SI
N
A
PI 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

M
2 

100 
R$ 

16,59 
R$ 

21,62 

R$ 
2.162,0

1 

7.
1
7 

10
24
88 

SI
N
A
PI 

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - 
LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 

M
2 

30 

R$ 3,76 R$ 4,90 
R$ 

147,00 

7.
1
8 

10
24
91 

SI
N
A
PI 

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, 
APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 

M
2 

30 
R$ 

20,53 
R$ 

26,75 
R$ 

802,64 

7.
1
9 

10
25
00 

SI
N
A
PI 

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM 
TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO 

MANUAL. AF_05/2021 
M 100 

R$ 4,43 R$ 5,77 
R$ 

577,32 

7.
2
0 

10
25
13 

SI
N
A
PI 

PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA 
ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E 

APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 

M
2 

50 
R$ 

48,11 
R$ 

62,70 

R$ 
3.134,8

5 

8-PORTAS 

I
T
E
M 

C
Ó
DI
G
O 

B
A
N
C
O 

DESCRIÇÃO INSUMO 

U
N
I
D 

QUA
NTI

DAD
E 

CUSTO 
UNITÁ

RIO 
(R$) 

PREÇO 
UNITÁ

RIO 
(R$) 

TOTA
L (R$) 

8.
1 

90
79
1 

SI
N
A
PI 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA 

PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO 
COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA 

EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

U
N
I
D 

2 

R$ 
976,92 

R$ 
1.273,12 

R$ 
2.546,2

4 

8.
2 

90
79
3 

SI
N
A
PI 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA 

PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO 
COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA 

EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

U
N
I
D 

2 

R$ 
1.031,73 

R$ 
1.344,55 

R$ 
2.689,1

0 

8.
3 

90
84
3 

SI
N
A
PI 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

U
N
I
D 

2 

R$ 
1.151,68 

R$ 
1.500,87 

R$ 
3.001,7

4 

9-VIDROS 

I
T
E
M 

C
Ó
DI

B
A
N

DESCRIÇÃO INSUMO 

U
N
I
D 

QUA
NTI

DAD
E 

CUSTO 
UNITÁ

RIO 
(R$) 

PREÇO 
UNITÁ

RIO 
(R$) 

TOTA
L (R$) 
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G
O 

C
O 

9.
1 

10
21
51 

SI
N
A
PI 

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, 
EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM 

BAGUETE. AF_01/2021 

M
2 

5 
R$ 

166,61 
R$ 

217,13 

R$ 
1.085,6

3 

9.
2 

10
21
61 

SI
N
A
PI 

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, 
EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO 

COM BAGUETE. AF_01/2021_P 

M
2 

10 
R$ 

329,51 
R$ 

429,42 

R$ 
4.294,1

7 

9.
3 

10
21
62 

SI
N
A
PI 

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, 
EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO 

COM BAGUETE. AF_01/2021_P 

M
2 

10 
R$ 

346,70 
R$ 

451,82 

R$ 
4.518,1

9 

9.
4 

10
21
64 

SI
N
A
PI 

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, 
EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO 

COM BAGUETE. AF_01/2021_P 

M
2 

10 
R$ 

330,59 
R$ 

430,82 

R$ 
4.308,2

5 

9.
5 

10
21
66 

SI
N
A
PI 

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, 
EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO 

COM BAGUETE. AF_01/2021_P 

M
2 

10 
R$ 

326,27 
R$ 

425,20 

R$ 
4.251,9

5 

9.
6 

10
21
76 

SI
N
A
PI 

INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM 
(4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P 

M
2 

1 
R$ 

867,10 
R$ 

1.130,00 

R$ 
1.130,0

0 

9.
7 

10
21
79 

SI
N
A
PI 

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, 
ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P 

M
2 

10 
R$ 

382,50 
R$ 

498,47 

R$ 
4.984,7

4 

9.
8 

10
21
80 

SI
N
A
PI 

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, 
ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P 

M
2 

10 
R$ 

444,06 
R$ 

578,70 

R$ 
5.786,9

9 

9.
9 

10
21
81 

SI
N
A
PI 

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, 
ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P 

M
2 

10 
R$ 

526,97 
R$ 

686,75 

R$ 
6.867,4

7 

9.
1
0 

10
21
90 

SI
N
A
PI 

REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE 
ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. 

AF_01/2021 

M
2 

10 
R$ 

20,61 
R$ 

26,86 
R$ 

268,59 

9.
1
1 

10
21
91 

SI
N
A
PI 

REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE 
ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU 

PVC. AF_01/2021 

M
2 

10 
R$ 

25,03 
R$ 

32,62 
R$ 

326,19 

9.
1
2 

10
21
92 

SI
N
A
PI 

REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM 
PERFIL U. AF_01/2021 

M
2 

10 
R$ 

17,86 
R$ 

23,28 
R$ 

232,75 

10-SERRALHERIA 

I
T
E
M 

C
Ó
DI
G
O 

B
A
N
C
O 

DESCRIÇÃO INSUMO 

U
N
I
D 

QUA
NTI

DAD
E 

CUSTO 
UNITÁ

RIO 
(R$) 

PREÇO 
UNITÁ

RIO 
(R$) 

TOTA
L (R$) 
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1
0.
1 

10
19
79 

SI
N
A
PI 

CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, 
CORTE 33. AF_11/2020 

M 20 
R$ 

42,15 
R$ 

54,93 

R$ 
1.098,6

0 

1
0.
2 

94
22
7 

SI
N
A
PI 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 
M 20 

R$ 
60,91 

R$ 
79,38 

R$ 
1.587,5

6 

1
0.
3 

94
22
8 

SI
N
A
PI 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 
M 20 

R$ 
82,62 

R$ 
107,67 

R$ 
2.153,4

1 

1
0.
4 

94
22
9 

SI
N
A
PI 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M 20 
R$ 

159,33 
R$ 

207,64 

R$ 
4.152,7

8 

1
0.
5 

94
23
1 

SI
N
A
PI 

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 
M 20 

R$ 
49,39 

R$ 
64,37 

R$ 
1.287,3

0 

11-ISNTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 

I
T
E
M 

C
Ó
DI
G
O 

B
A
N
C
O 

DESCRIÇÃO INSUMO 

U
N
I
D 

QUA
NTI

DAD
E 

CUSTO 
UNITÁ

RIO 
(R$) 

PREÇO 
UNITÁ

RIO 
(R$) 

TOTA
L (R$) 

1
1.
1 

89
97
1 

SI
N
A
PI 

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 
½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

U
N
I
D 

2 
R$ 

50,04 
R$ 

65,21 
R$ 

130,42 

1
1.
2 

89
97
2 

SI
N
A
PI 

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 
¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

U
N
I
D 

2 
R$ 

55,92 
R$ 

72,87 
R$ 

145,75 

1
1.
3 

94
79
5 

SI
N
A
PI 

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, 
ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

U
N
I
D 

2 
R$ 

36,32 
R$ 

47,33 
R$ 

94,66 

1
1.
4 

94
79
6 

SI
N
A
PI 

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, 
ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

U
N
I
D 

2 
R$ 

42,15 
R$ 

54,93 
R$ 

109,86 

1
1.
5 

94
79
7 

SI
N
A
PI 

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, 
ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021 

U
N
I
D 

2 
R$ 

85,87 
R$ 

111,91 
R$ 

223,81 

1
1.
6 

94
80
0 

SI
N
A
PI 

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, 
ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021 

U
N
I
D 

2 
R$ 

223,68 
R$ 

291,50 
R$ 

583,00 

1
1.
7 

99
63
5 

SI
N
A
PI 

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", 
ACABAMENTO METALICO CROMADO- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

U
N
I
D 

2 
R$ 

315,58 
R$ 

411,26 
R$ 

822,53 
1
1.
8 

10
30
18 

SI
N

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", 
ACABAMENTO METALICO CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

U
N

2 R$ 
258,42 

R$ 
336,77 

R$ 
673,55 
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A
PI 

I
D 

1
1.
9 

10
30
50 

SI
N
A
PI 

SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, 
ROSCÁVEL, DN 20 MM. AF_08/2021 

U
N
I
D 

2 
R$ 

26,19 
R$ 

34,13 
R$ 

68,26 
1
1.
1
0 

10
30
51 

SI
N
A
PI 

SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, 
ROSCÁVEL, DN 25 MM. AF_08/2021 

U
N
I
D 

2 
R$ 

31,66 
R$ 

41,26 
R$ 

82,52 
1
1.
1
1 

10
30
52 

SI
N
A
PI 

SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, 
ROSCÁVEL, DN 32 MM. AF_08/2021 

U
N
I
D 

2 
R$ 

42,60 
R$ 

55,52 
R$ 

111,03 
1
1.
1
2 

90
44
4 

SI
N
A
PI 

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 
M 10 

R$ 
29,53 

R$ 
38,48 

R$ 
384,83 

1
1.
1
3 

90
44
5 

SI
N
A
PI 

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 

40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 
AF_05/2015 

M 10 
R$ 

31,51 
R$ 

41,06 
R$ 

410,64 
1
1.
1
4 

90
44
6 

SI
N
A
PI 

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 

75 MM. AF_05/2015 
M 10 

R$ 
34,24 

R$ 
44,62 

R$ 
446,22 

1
1.
1
5 

90
46
8 

SI
N
A
PI 

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETRO S 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 

M 10 

R$ 6,28 R$ 8,18 
R$ 

81,84 
1
1.
1
6 

90
46
9 

SI
N
A
PI 

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 
MM. AF_05/2015 

M 10 
R$ 

10,05 
R$ 

13,10 
R$ 

130,97 
1
1.
1
7 

90
47
0 

SI
N
A
PI 

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 
M 10 

R$ 
13,80 

R$ 
17,98 

R$ 
179,84 

1
1.
1
8 

89
79
7 

SI
N
A
PI 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

U
N
I
D 

2 
R$ 

53,20 
R$ 

69,33 
R$ 

138,66 

1
1.
1
9 

91
78
4 

SI
N
A
PI 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 
DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 
ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, 

SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 

M 50 

R$ 
49,24 

R$ 
64,17 

R$ 
3.208,4

8 

1
1.
2
0 

91
78
5 

SI
N
A
PI 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 
DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 
ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, 

SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 

M 50 

R$ 
48,14 

R$ 
62,74 

R$ 
3.136,8

0 

1
1.

91
78
6 

SI
N

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 
DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, 
M 50 R$ 

33,40 
R$ 

43,53 

R$ 
2.176,3

4 
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2
1 

A
PI 

SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 

1
1.
2
2 

91
79
2 

SI
N
A
PI 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 
DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015 

M 50 

R$ 
68,13 

R$ 
88,79 

R$ 
4.439,3

5 

1
1.
2
3 

91
79
3 

SI
N
A
PI 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 
DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. 

AF_10/2015 

M 50 

R$ 
101,19 

R$ 
131,87 

R$ 
6.593,5

4 

1
1.
2
4 

91
79
5 

SI
N
A
PI 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 
DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 
100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE 

ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., 
VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. 
CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

AF_10/2015 

M 50 

R$ 
75,00 

R$ 
97,74 

R$ 
4.887,0

0 
1
1.
2
5 

98
11
5 

SI
N
A
PI 

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, 
EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 

U
N
I
D 

5 
R$ 

98,57 
R$ 

128,46 
R$ 

642,28 

12-LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS 

I
T
E
M 

C
Ó
DI
G
O 

B
A
N
C
O 

DESCRIÇÃO INSUMO 

U
N
I
D 

QUA
NTI

DAD
E 

CUSTO 
UNITÁ

RIO 
(R$) 

PREÇO 
UNITÁ

RIO 
(R$) 

TOTA
L (R$) 

1
2.
1 

10
22
55 

SI
N
A
PI 

TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA 
POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 

M
2 

2 
R$ 

868,72 
R$ 

1.132,12 

R$ 
2.264,2

3 

1
2.
2 

10
08
58 

SI
N
A
PI 

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO 
MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

U
N
I
D 

2 
R$ 

702,63 
R$ 

915,67 

R$ 
1.831,3

3 

1
2.
3 

86
93
2 

SI
N
A
PI 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO , 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 
CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

U
N
I
D 

2 
R$ 

593,78 
R$ 

773,81 

R$ 
1.547,6

3 

1
2.
4 

86
93
7 

SI
N
A
PI 

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 
X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA 

EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

U
N
I
D 

2 
R$ 

260,21 
R$ 

339,11 
R$ 

678,21 

1
2.
5 

86
89
5 

SI
N
A
PI 

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 
0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

U
N
I
D 

2 
R$ 

374,88 
R$ 

488,54 
R$ 

977,09 
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1
2.
6 

86
92
0 

SI
N
A
PI 

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L 
OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 
METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

U
N
I
D 

2 
R$ 

842,59 
R$ 

1.098,06 

R$ 
2.196,1

3 

1
2.
7 

86
90
6 

SI
N
A
PI 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA 
LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

U
N
I
D 

2 
R$ 

63,42 
R$ 

82,65 
R$ 

165,30 

1
2.
8 

86
90
9 

SI
N
A
PI 

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 
1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

U
N
I
D 

2 
R$ 

110,12 
R$ 

143,51 
R$ 

287,02 

1
2.
9 

86
91
0 

SI
N
A
PI 

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 
1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

U
N
I
D 

2 
R$ 

108,01 
R$ 

140,76 
R$ 

281,52 
1
2.
1
0 

86
91
1 

SI
N
A
PI 

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 
3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

U
N
I
D 

2 
R$ 

74,25 
R$ 

96,76 
R$ 

193,53 
1
2.
1
1 

86
91
4 

SI
N
A
PI 

TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

U
N
I
D 

2 
R$ 

83,56 
R$ 

108,90 
R$ 

217,79 

13-ISTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 

I
T
E
M 

C
Ó
DI
G
O 

B
A
N
C
O 

DESCRIÇÃO INSUMO 

U
N
I
D 

QUA
NTI

DAD
E 

CUSTO 
UNITÁ

RIO 
(R$) 

PREÇO 
UNITÁ

RIO 
(R$) 

TOTA
L (R$) 

1
3.
1 

10
19
05 

SI
N
A
PI 

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA 
DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 

U
N
I
D 

2 
R$ 

198,47 
R$ 

258,65 
R$ 

517,29 

1
3.
2 

10
19
07 

SI
N
A
PI 

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA 
DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 

U
N
I
D 

2 
R$ 

619,22 
R$ 

806,97 

R$ 
1.613,9

4 

1
3.
3 

10
19
08 

SI
N
A
PI 

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA 
DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 

U
N
I
D 

2 
R$ 

192,75 
R$ 

251,19 
R$ 

502,38 

14-LIMPEZA  

I
T
E
M 

C
Ó
DI
G
O 

B
A
N
C
O 

DESCRIÇÃO INSUMO 

U
N
I
D 

QUA
NTI

DAD
E 

CUSTO 
UNITÁ

RIO 
(R$) 

PREÇO 
UNITÁ

RIO 
(R$) 

TOTA
L (R$) 

1
4.
1 1 

P
M 

LAVAGEM DE FACHADAS E LIMPEZA DE VIDROS 
EXTERNOS DE PRÉDIO, INCLUÍDO TODOS OS 

SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E 
PRODUTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

M
2 5000 

R$ 
32,60 

R$ 
42,48 

R$ 
212.40

4,48 
1
4.
2 2 

P
M 

LIMPEZA DE CAIXA D`ÁGUA/RESERVATÓRIO (Até 
2m3) 

M
3 30 

R$ 
131,76 

R$ 
171,72 

R$ 
5.151,4

7 
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1
4.
3 3 

P
M 

LIMPEZA DE CAIXA D`ÁGUA/RESERVATÓRIO (de 
2m3 até 5m3) 

M
3 50 

R$ 
71,37 

R$ 
93,01 

R$ 
4.650,3

3 
1
4.
4 4 

P
M 

LIMPEZA DE CAIXA D`ÁGUA/RESERVATÓRIO 
(mais de 5m3) 

M
3 100 

R$ 
43,92 

R$ 
57,24 

R$ 
5.724,3

0 

15-EQUIPAMENTOS 

I
T
E
M 

C
Ó
DI
G
O 

B
A
N
C
O DESCRIÇÃO INSUMO 

U
N
I
D 

QUA
NTI

DAD
E 

CUSTO 
UNITÁ

RIO 
(R$) 

PREÇO 
UNITÁ

RIO 
(R$) 

TOTA
L (R$) 

1
5.
1 5 

P
M 

LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DE 
(mínimo 4m3) 

U
N
I
D 20 

R$ 
188,45 

R$ 
245,59 

R$ 
4.911,8

5 

16-MÃO DE OBRA 

I
T
E
M 

C
Ó
DI
G
O 

B
A
N
C
O DESCRIÇÃO INSUMO 

U
N
I
D 

QUA
NTI

DAD
E 

CUSTO 
UNITÁ

RIO 
(R$) 

PREÇO 
UNITÁ

RIO 
(R$) 

TOTA
L (R$) 

1
6.
1 6 

P
M 

COORDENAÇÃO DE ATIVIDADE DE 
MANUTENÇÃO PREDIAL 

M
Ê
S 12 

R$ 
3.570,00 

R$ 
4.652,42 

R$ 
55.829,

09 

TOTAL FINAL 

% BDI  

TOTA
L (R$) 
(C/BDI

) 

30,32 

R$ 
623.94

3,92 
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APÊNDICE VI – DEMONSTRATIVO DE BDI 

 
 

DEMONSTRATIVO DE BDI – POSTOS DE TRABALHO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
TAXA 
(%) 

OBSERVAÇÃ
O 

SITUAÇÃO DO 
INTERVALO 
ADMISSIVEL 

PARCELAS DO BDI (%) 

1 
Quartil 

Médio 
3 

Quartil 

1 
AC - ADMINISTRAÇÃO 

CENTRAL 
3,00%  OK 3,00% 4,00% 5,50% 

2 SG - SEGUROS + GARANTIA 0,80%  OK 0,80% 0,80% 1,00% 

3 R - RISCOS 0,97%  OK 0,97% 1,27% 1,27% 

4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 0,59%  OK 0,59% 1,23% 1,39% 

5 L - LUCRO BRUTO 6,16%  OK 6,16% 7,40% 8,96% 

6 I - IMPOSTOS 13,15%      

6.1 PIS 0,65%      

6.2 COFINS 3,00%      

6.3 
ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO 

MUNICIPAL) 
5,00%      

6.4 
CONTRIB.PREV. SOBRE REC. 

BRUTA - CPRB 
4,50%      

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário 

BDI (%) 28,82% 
 Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00% 

OK Com CPRB 26,01% 27,87% 30,89% 

        

Onde:    
Equação Acordão TCU 2.622/2013 - 

Plenário 
 

AC: taxa de administração central;       
S: taxa de seguros;       
G: taxa de garantias;       
R: taxa de riscos;       
DF: taxa de despesas financeiras;       
L: taxa de lucro/remuneração;       
I: taxa de incidência de impostos (PIS, 
COFINS, ISS, CPRB). 

      

 
 
 
 
 
 
 

𝐵𝐷𝐼 = ቌቆ
൫1 + (𝐴𝐶 + 𝑅 + 𝑆 + 𝐺)൯(1 + 𝐷𝐹)(1 + 𝐿)

(1 + 𝐼)
ቇ − 1ቍ𝑋100 

 
 
 
 
 

DEMONSTRATIVO DE BDI – INSUMOS (MERO FORNECIMENTO) 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
TAXA 
(%) 

OBSERVAÇÃ
O 

SITUAÇÃO DO 
INTERVALO 
ADMISSIVEL 

PARCELAS DO BDI (%) 

1 
Quartil 

Médio 
3 

Quartil 
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1 
AC - ADMINISTRAÇÃO 

CENTRAL 
3,45%  OK 1,50% 3,45% 4,49% 

2 SG - SEGUROS + GARANTIA 0,30%  OK 0,30% 0,48% 0,82% 

3 R - RISCOS 0,85%  OK 0,56% 0,85% 0,89% 

4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 0,85%  OK 0,85% 0,85% 1,11% 

5 L - LUCRO BRUTO 5,11%  OK 3,50% 5,11% 6,22% 

6 I - IMPOSTOS 8,15%      

6.1 PIS 0,65%      

6.2 COFINS 3,00%      

6.3 
ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO 

MUNICIPAL) 
0,00%      

6.4 
CONTRIB.PREV. SOBRE REC. 

BRUTA - CPRB 
4,50%      

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário 

BDI (%) 20,72 
 Sem CPRB 11,10% 14,02% 16,80% 

OK Com CPRB 16,34% 19,39% 22,30% 

        

Onde:    
Equação Acordão TCU 2.622/2013 - 

Plenário 
 

AC: taxa de administração central;       
S: taxa de seguros;       
G: taxa de garantias;       
R: taxa de riscos;       
DF: taxa de despesas financeiras;       
L: taxa de lucro/remuneração;       
I: taxa de incidência de impostos (PIS, 
COFINS, ISS, CPRB). 

      

 
 
 
 
 
 
 

𝐵𝐷𝐼 = ቌቆ
൫1 + (𝐴𝐶 + 𝑅 + 𝑆 + 𝐺)൯(1 + 𝐷𝐹)(1 + 𝐿)

(1 + 𝐼)
ቇ − 1ቍ𝑋100 

 
 
 
 
 
 
 

DEMONSTRATIVO DE BDI – SERVIÇOS EVENTUAIS 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
TAXA 
(%) 

OBSERVAÇÃ
O 

SITUAÇÃO DO 
INTERVALO 
ADMISSIVEL 

PARCELAS DO BDI (%) 

1 
Quartil 

Médio 
3 

Quartil 

1 
AC - ADMINISTRAÇÃO 

CENTRAL 
3,00%  OK 3,00% 4,00% 5,50% 

2 SG - SEGUROS + GARANTIA 0,80%  OK 0,80% 0,80% 1,00% 

3 R - RISCOS 0,97%  OK 0,97% 1,27% 1,27% 

4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 0,59%  OK 0,59% 1,23% 1,39% 

5 L - LUCRO BRUTO 7,40%  OK 6,16% 7,40% 8,96% 
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6 I - IMPOSTOS 13,15%      

6.1 PIS 0,65%      

6.2 COFINS 3,00%      

6.3 
ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO 

MUNICIPAL) 
5,00%      

6.4 
CONTRIB.PREV. SOBRE REC. 

BRUTA - CPRB 
4,50%      

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário 

BDI (%) 30,32% 
 Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00% 

OK Com CPRB 26,01% 27,87% 30,89% 

        

Onde:    
Equação Acordão TCU 2.622/2013 - 

Plenário 
 

AC: taxa de administração central;       
S: taxa de seguros;       
G: taxa de garantias;       
R: taxa de riscos;       
DF: taxa de despesas financeiras;       
L: taxa de lucro/remuneração;       
I: taxa de incidência de impostos (PIS, 
COFINS, ISS, CPRB). 

      

 
 
 
 
 
 
 

𝐵𝐷𝐼 = ቌቆ
൫1 + (𝐴𝐶 + 𝑅 + 𝑆 + 𝐺)൯(1 + 𝐷𝐹)(1 + 𝐿)

(1 + 𝐼)
ቇ − 1ቍ𝑋100 
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APÊNDICE VII – MODELO DE PLANILHA DE DEMONSTRAÇÃO DE BDI 

 
 

DEMONSTRATIVO BDI 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
TAXA 
(%) 

OBSERVAÇÃ
O 

SITUAÇÃO DO 
INTERVALO 
ADMISSIVEL 

PARCELAS DO BDI (%) 

1 
Quartil 

Médio 
3 

Quartil 

1 
AC - ADMINISTRAÇÃO 

CENTRAL 
      

2 SG - SEGUROS + GARANTIA       

3 R - RISCOS       

4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS       

5 L - LUCRO BRUTO       

6 I - IMPOSTOS       

6.1 PIS       

6.2 COFINS       

6.3 
ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO 

MUNICIPAL) 
      

6.4 
CONTRIB.PREV. SOBRE REC. 

BRUTA - CPRB 
      

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário 

BDI (%)  
 Sem CPRB    

 Com CPRB    

        

Onde:    
Equação Acordão TCU 2.622/2013 - 

Plenário 
 

AC: taxa de administração central;       
S: taxa de seguros;       
G: taxa de garantias;       
R: taxa de riscos;       
DF: taxa de despesas financeiras;       
L: taxa de lucro/remuneração;       
I: taxa de incidência de impostos (PIS, 
COFINS, ISS, CPRB). 

      

 
 
 
 
 

𝐵𝐷𝐼 = ቌቆ
൫1 + (𝐴𝐶 + 𝑅 + 𝑆 + 𝐺)൯(1 + 𝐷𝐹)(1 + 𝐿)

(1 + 𝐼)
ቇ − 1ቍ𝑋100 
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APÊNDICE VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 
 

Modelo (Papel Timbrado da Empresa) 
TERMO DE VISTORIA  

PREGÃO ELETRÔNICO N° _______ / 202___ - _____ 
 
 
À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ: 
 
OBJETO DO PREGÃO: Contratação de empresa especializada no ramo da Engenharia para 
prestação de serviços continuados de operação, de manutenção predial preventiva e corretiva 
dos sistemas e instalações, incluindo fornecimento de mão de obra (Postos de Serviço e Mão de 
obra Especializada), material de consumo e insumos necessários e adequados à execução dos 
serviços, bem como realização de serviços comuns de engenharia, eventuais e sob demanda, 
para todas as sedes da Defensoria Pública do Estado do Paraná – DPE/PR, e também, em 
quaisquer novas instalações que venham a ser ocupadas pela Instituição. 

 
 

(  ) Declaro, como representante da empresa __________________________________ que 
visitamos o(s) local(ais) dos serviços referentes ao PREGÃO ELETRÔNICO supracitado, 
conforme indicados no Edital da Licitação, estando ciente de todos os detalhes dos imóveis  
objeto de nossa proposta. 

 
(  ) Declaro, como representante da empresa ____________________________________ que 
NÃO visitamos o(s) local(ais) dos serviços referentes ao PREGÃO ELETRÔNICO supracitado, 
conforme indicados no Edital da Licitação, estando ciente de todos os riscos inerentes a não 
vistoria dos imóveis objeto de nossa proposta. 

 
 

Desse modo, se vencedores deste pregão eletrônico, nos responsabilizaremos pela completa 
execução dos serviços em todas as suas fases, assim como de que conhecemos todos os 
detalhes, especificações e condições dos trabalhos a serem realizados de acordo com o edital e 
demais documentos instrutores. 
 

 
_______________________________, _______de ______________________ de 202____. 

 
 

 
___________________________________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 

 NOME: 
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APÊNDICE IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 
Modelo (Papel Timbrado da Empresa) 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA  
PREGÃO ELETRÔNICO N° ______/ 202_  

 
 

A 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
O abaixo assinado, ____________________________, Identidade n° 
________________ e    
CPF _________, na qualidade de responsável legal pela empresa 
_____________________ 
vem pela presente, indicar a V. Sas. O(s) profissional(is)  Responsável(is) Técnico(s) 
pelo ____(descrição do item conforme listado no edital – indicar o item do Termo De 
Referência)_____, de acordo a Lei Federal n° 5.194/66, resoluções n° 218/73 e n° 317/86 
do CONFEA, (no caso de engenheiros)/a Lei Federal nº12.378/10, resolução nº 21/12 e 
nº91/14 do CAU/BR  (no caso de arquiteto),  e parágrafo 10 do artigo 76 da Lei Estadual 
15.608/07 caso venhamos a vencer a referida licitação.   
 

1. Responsável técnico pelos serviços: 
Nome: 
Registro: (CAU ou CREA) 
Assinatura:  
 
2. Co – responsável(is) ou vinculados pelos serviços: 
Nome: 
Registro: (CAU ou CREA) 
Assinatura:  
 
Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no CREA 
ou Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1° da Lei 
Federal n° 6.496/77 e o artigo 20 da Lei Federal n° 5.194/66, antes do início da obra/serviço/projeto, 
e conforme preceituam os artigos 45 a 47 e 50 da Lei Federal nº 12.378/2011 e Resoluções 17 e 
21/2012 e 51/2013 do CAU/BR, ficando sujeito a aplicação de penalidade prevista na legislação 
vigente e no Edital desta licitação. 

 
 
 
 

______________________________________________ 
ASISINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 
 
 

Substituir pelo tipo e Nº do certame. 

Fazer a 
opção de 
acordo com o 
profissional.  
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APÊNDICE X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUBCONTRATAÇÃO 

 
 

REQUERIMENTO E COMPROMISSO DE SUBCONTRATAÇÃO 
 

 
À 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ 
CONTRATO N° ____/__________ 
 
Declaramos, sob as penalidades cabíveis, que no prazo de até 15 (quinze) dias após a 
assinatura do termo de contrato, apresentaremos cópias dos contratos. 
Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional menores de dezoito anos 
executando trabalho no período noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 
dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos de idade, consoante artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição da 
República. 
Declaramos, também, ciência da responsabilidade integral por atos da subcontratada e 
a inexistência de qualquer vínculo estre esta última e a Defensoria Pública do Estado 
do Paraná. 
 
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente declaração. 
 
 
 
 

___________________________, ____ de __________________ de 202____. 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
Representante Legal ou Procurador da Licitante 

(nome e assinatura) 
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APÊNDICE XI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO PARA 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

 
A empresa ____________________________________________________________, 
inscrita no CNPJ Nº ____________________________________, por intermédio de seu 
Representante Legal, Sr(a) _______________________________________________, 
portador do CPF nº __________________________, DECLARA, sob as penas da lei, 
para todos os fins, estar familiarizada com a natureza e vulto dos serviços, bem como as 
técnicas necessárias ao perfeito desenvolvimento da execução do objeto, inclusive 
analisando todas as condições locais da sede/sala de ___________________________ 
e orientações prestadas pela Defensoria Pública do Estado do Paraná – DPE/PR. 
Declara ainda que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à 
natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando 
que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros. 
 
 
 
____________________, ______ de ________________________ de 20______ 
 
 
 
 
_________________________________________________ 
(nome completo do representante legal) 
Assinatura 
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APÊNDICE XII – QUADRO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS E QUILOMETRAGEM 

 
 

Levantamento Estimativo de Diárias e Quilometragem de Rotina 

Item Região Rotas Periodicidade *** 
Diárias 
p/ Rota 

Diárias/ 
Ano ** 

Km p/ 
Rotas 

Km/ 
Ano 

1 
Capital, Região 
Metropolitana e 

Litoral 

Curitiba, São José 
dos Pinhais, 

Colombo, Fóruns e 
Guaratuba* 

Semanalmente 0 0 282 14685 

2 Litoral Guaratuba A cada 12 meses 0 0 266 266 

3 
Região Centro 

Oriental 
Ponta Grossa e 

Castro 
A cada 6 meses 8 16 316 632 

4 

Região 
Noroeste e 

Centro 
Ocidental 

Campo Mourão, e 
Umuarama 

A cada 6 meses 15 30 1220 2440 

5 
Região Centro-
Sul e Sudeste 

Guarapuava e União 
da Vitória 

A cada 6 meses 8 16 938 1876 

6 
Norte Central e 
Norte Pioneiro 

Londrina, Maringá, 
Cornélio Procópio e 

Apucarana 
A cada 6 meses 22 44 1542 3084 

7 
Oeste e 

Sudoeste 

Foz do Iguaçu, 
Cascavel, Pato 

Branco e Francisco 
Beltrão 

A cada 6 meses 16 32 2212 4424 

TOTAL - 69 154 6776 27407  

* Guaratuba e Fóruns, será avaliada a necessidade e ajustada a periodicidade de acordo com a demanda 
observada 

** As diárias anuais estão estimadas para uma pessoa 
*** As periodicidades são estimativas, poderão ser alteradas conforme a necessidade observada no 
decorrer do contrato 
 
 

Levantamento Estimativo de Diárias e Quilometragem para atendimentos específicos 

Item Região Rotas Qtde** 
Diárias 
p/ Rota 

Diárias/ 
Ano * 

Km p/ 
Rotas 

Km/ 
Ano 

1 
Capital, Região 
Metropolitana e 

Litoral 

Curitiba, São José 
dos Pinhais, 

Colombo, Fóruns e 
Guaratuba 

12 0 0 282 3.384 

2 Litoral Guaratuba 2 0 0 266 532 

3 
Região Centro 

Oriental 
Ponta Grossa e 

Castro 
2 3 6 316 632 

4 
Região Noroeste 

e Centro 
Ocidental 

Campo Mourão, e 
Umuarama 

2 5 10 1220 2440 
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5 
Região Centro-
Sul e Sudeste 

Guarapuava e União 
da Vitória 

2 5 10 938 1876 

6 
Norte Central e 
Norte Pioneiro 

Londrina, Maringá, 
Cornélio Procópio e 

Apucarana 
2 5 10 1542 3084 

7 
Oeste e 

Sudoeste 

Foz do Iguaçu, 
Cascavel, Pato 

Branco e Francisco 
Beltrão 

2 5 10 2212 4424 

TOTAL - 69 46 6776 16.372  

* As diárias anuais estão estimadas para uma pessoa. 
** A quantidade anual é estimada em casos em que se demande deslocamento para atendimento de casos 
urgentes ou cuja necessidade de atendimento não possa aguardar a visita periódica. 

 
 
Notas: 
 
1. Os levantamentos apresentados na tabela acima, trazem um número estimativo de 
diárias para cobrir um único profissional. No entanto, a maioria das viagens será feita 
por, no mínimo, 02 (dois) profissionais. Dessa maneira, multiplicou-se a quantidade 
estimativa de diárias em duas vezes e meia, a fim de estimar com maior precisão o 
quantitativo anual. Ou seja, 400 diárias para dois profissionais, além de 100 diárias 
ocasionais para outros profissionais específicos que possam ter o serviço requerido ao 
longo da execução contratual. Em relação ao valor de diária, utilizou-se a base de diárias 
utilizadas pelo Poder Executivo Estadual. 
 
2. Quanto à quilometragem, estima-se que serão percorridos 27407 km para atender 
demandas periódicas, enquanto poderão vir a ser percorridos outros 16.372 quilômetros 
para atender demandas pontuais que não possam aguardar a visita periódica. A 
estimativa, portanto, é de 43.779 quilômetro rodados anualmente. Uma vez que caberá 
à CONTRATADA a gestão logística, inclusive o modelo de transporte dos funcionários e 
remessa dos materiais necessários a manutenção das sedes, essa estimativa serve 
apenas para auxiliar a empresa licitante na análise prévia à disputa licitatória. 
 
 

Quadro Sugestivo de Diárias e Quilometragem** 

Item Quantidade Valor Un. (R$) Valor(R$) 

Diárias Anuais 500 R$ 194,02 R$ 97.010,59 

Quilometragem anual* 43.779 R$ 0,4552 R$ 19.928,45 
 
*Os valores indicados para quilometragem são meramente para orientação aos licitantes, 
a fim de que saibam qual o volume estimado de deslocamento e melhor precifiquem suas 
propostas. Para tal, está sendo utilizado o valor médio de consumo veicular de 12,39 
quilômetros por litro. Para o cálculo, valeu-se do consumo médio de veículos de carga e 
de passeio, sendo eles: Fiat Ducato, Peugeot Expert, Mercedes Sprinter, Renault Kwid, 
Fiat Mobi e Chevrolet Onix Joy. O valor do combustível levou em consideração a média 
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entre o valor da gasolina, diesel e etanol. Assim, o preço médio é de R$ 5,64. 
Considerando, portanto, o consumo e o preço médio, o valor unitário para cálculo do 
custo anual em deslocamentos é de R$ 0,4552 por quilômetro. 
**Conforme item 27.6.5.1 do Termo de Referência, o valor (unitário e total) da diária é 
fixo e, portanto, não será objeto de disputa pelos licitantes. Dessa forma, os licitantes 
deverão considerar o valor total de R$ 97.010,59 para as diárias e inclui-lo no valor 
total da sua proposta de preços. 
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ANEXO II – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
 
À 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 

 
 
 
Pela presente fica credenciado o Sr.(a) ______________________________, inscrito no CPF 
sob o nº ____________, portador(a) da carteira de identidade nº _____________, expedida 
por ____________________, para representar a empresa 
___________________________________ no procedimento licitatório acima epigrafado, 
podendo formular lances verbais à proposta escrita apresentada, quando convocado, negociar 
preços e, ainda, rubricar documentos, renunciar ao direito de recurso e apresentar 
impugnação a recursos, assinar atas, recorrer de decisões administrativas, enfim praticar 
todo e qualquer ato necessário à perfeita representação ativa da outorgante no procedimento 
licitatório em referência. 
 
(Local), __ de __________ de 2023. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 

_________________________________________ 

[Identificação e assinatura do outorgante] 
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

 
 
À 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 

 
 
 
Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no inciso VII, do 
artigo 4º da Lei Federal nº 10.520 de 17.07.2002, sob as penalidades cabíveis, que 
cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital. 
 
 
(Local), ___ de _________ de 2023. 

 
 

__________________________________ 

Nome da Empresa 

CNPJ: 

 
 

__________________________________ 

Representante Legal ou Procurador do Licitante 

(nome e assinatura) 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA DO 
TRATAMENTO FAVORECIDO PREVISTO NA LC 123/2006 

 
 
À 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 

 
 
 
DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa ____________________, inscrita no CNPJ nº 
_______________, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou 
empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº 123, de 
14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, ou para a qualificação como sociedade 
cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007, estando apta a usufruir o 
tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar Federal nº 
123/2006. 
Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do 
artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a 
promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação 
exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame. 
 
 

_______________________________________ 

Local e Data 

 
 
 

_________________________________________________ 

Representante Legal ou Procurador do Licitante 

(nome e assinatura) 
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ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 
À 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 
 
 
Nome do Representante: 
RG: 
CPF: 
Razão Social da Empresa: 
CNPJ: 
Endereço: 
Telefone: 
Email: 
Banco, agência e conta para pagamento: 
 

Lote Item Especificação Quant. 

1 1 

Serviços continuados de operação, de manutenção predial preventiva e 
corretiva dos sistemas e instalações, incluindo fornecimento de mão de obra 
(Postos de Serviço e Mão de obra Especializada), material de consumo e 
insumos necessários e adequados à execução dos serviços, bem como 
realização de serviços comuns de engenharia, eventuais e sob demanda, para 
todas as sedes atuais da Defensoria Pública do Estado do Paraná, e também 
em até 40 (quarenta) novas sedes que vierem a surgir ao longo da execução 
contratual. 

1 

VALOR TOTAL DO LOTE (12 MESES) R$ 
 
 
A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias. 
 
 
(Local), ____ de ____________ de 2023. 
 
 
 

_________________________________________________ 
(nome e assinatura do representante) 
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7º, XXXIII, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 

À 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 

 
 
 
Com vistas à participação no pregão acima epigrafado e, para todos os fins de direito, 
declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional menores de dezoito anos 
executando trabalho no período noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis 
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos de idade, 
consoante art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição da República. 
 
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente declaração. 

 
 

(Local), ____ de __________ de 2023. 
 
 

_______________________________ 

Nome da Empresa 

CNPJ: 

 
 

_________________________________________________________ 

Representante Legal ou Procurador do Licitante 

(nome e assinatura) 
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 
 

À 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 

 
 
 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Licitante do procedimento de licitação em 
epígrafe, sob a modalidade Pregão Eletrônico, instaurado pela Defensoria Pública do Estado 
do Paraná, que não fomos suspensos do direito de participar de licitações e impedidos de 
contratar com a Administração nem declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder 
Público, em qualquer de suas esferas, sob as penas da lei, e que, até a presente data, 
inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação, cientes da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 

 
 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 

(Local), _____ de _____________ de 2023. 
 
 

_______________________________ 

Nome da Empresa 

CNPJ: 

 
_____________________________________________________________ 

Representante Legal ou Procurador do Licitante 

(nome e assinatura) 
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ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL 
DE LICITAÇÃO SUSTENTÁVEL 

 
 

À 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 

 
 

 
Com vistas à participação no pregão em epígrafe, e para todos os fins de direito, declaramos 
que atendemos à Política Pública Ambiental de licitação sustentável, e que nos 
responsabilizamos integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços 
pós-consumo no limite da proporção que fornecermos ao Poder Público, assumindo a 
responsabilidade pela destinação final ambientalmente adequada, conforme artigos 78, § 6º, 
78A, 78B e 78C da Lei Estadual 15.608/2007. 

 
 
 

(Local), ____ de __________ de 2023. 
 
 
 

_______________________________ 

Nome da Empresa 

CNPJ: 

 
 
 

_________________________________________________________ 

Representante Legal ou Procurador do Licitante 

(nome e assinatura) 
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ANEXO IX – MINUTA DO CONTRATO 

 
Protocolo n° __.___.___-__ 
 
 

CONTRATO N° ___/____ 
(15.912.219-0- versão 3 de 24/03/2023) 

 
 

Termo de Contrato n° ___/____ que fazem 
entre si a Defensoria Pública do Estado do 
Paraná e ___. 
 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ (DPE/PR), órgão público 
estadual independente, inscrita no CNPJ sob o n° 13.950.733/0001-39, sediada na Rua 
Mateus Leme, n° 1908, Centro Cívico, Curitiba-PR, doravante denominada 
CONTRATANTE, neste ato representada pelo Defensor Público-Geral do Estado do 
Paraná, Dr. ANDRÉ RIBEIRO GIAMBERARDINO, inscrito no CPF/MF n° 045.885.439-
54 e [RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA], inscrita no CNPJ sob o n° [N° CNPJ], com 
sede à [ENDEREÇO], n° [N°], bairro [BAIRRO], [CIDADE]/[ESTADO], CEP [CEP], 
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu(a) 
[SÓCIO/REPRESENTANTE], Sr(a). [NOME], inscrito(a) no CPF/MF sob o n° [N° CPF], 
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, em virtude d[O/A] [MODALIDADE DE 
COMPRA] n° ___/____ (Protocolo n° [__.___.___-__]), cuja homologação foi realizada 
na data de __/__/____ e publicada no DIOE n° __.___, mediante as cláusulas e 
condições adiante expostas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços continuados 
de operação, de manutenção predial preventiva e corretiva dos sistemas e instalações, 
incluindo fornecimento de mão de obra (Postos de Serviço e Mão de obra Especializada), 
material de consumo e insumos necessários e adequados à execução dos serviços, bem 
como realização de serviços comuns de engenharia, eventuais e sob demanda, para 
todas as sedes atuais da Defensoria Pública do Estado do Paraná, e também em até 40 
(quarenta) novas sedes que vierem a surgir ao longo da execução contratual. 

EMPRESA: [RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA] 
CNPJ: [CNPJ CONTRATADA] 
ENDEREÇO: [ENDEREÇO CONTRATADA] 
E-MAIL: [E-MAIL CONTRATADA] 
TELEFONE: [TELEFONE CONTRATADA] 

RESPONSÁVEL: 
[NOME RESPONSÁVEL CONTRATADA] (CPF [N° CPF 
RESPONSÁVEL CONTRATADA]) 
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CAPÍTULO I 
DAS CLÁUSULAS QUE DISPÕEM CONDIÇÕES CONFORME A CLASSE DO 

OBJETO 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO DETALHAMENTO DO OBJETO 
2.1. Fazem parte do escopo desta contratação três classes distintas de objetos: 

2.1.1. Primeira Classe. Prestação de serviços continuados de manutenção 
predial preventiva e corretiva dos sistemas e instalações, incluindo fornecimento de 
mão de obra (Postos de Serviço e Mão de obra Especializada) de acordo com o Plano 
Básico de Manutenção Predial (ROTINA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
CONTÍNUOS), Anexo II do Termo de Referência (Projeto Básico) e suas eventuais 
modificações, segregações por sede(s) e complementações, com os valores da 
proposta vencedora; 

[TRANSCRIÇÃO DE TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS DOS POSTOS DE SERVIÇO 

CONTINUADO CONFORME VERSÃO FINAL DO TERMO DE REFERÊNCIA. Deverá 

ser destacado o valor da diária de viagem] 

2.1.2. Segunda Classe. Execução de serviços comuns de Engenharia eventuais 
ou sob demanda, conforme aparecem listados na planilha de SERVIÇOS 
EVENTUAIS DE ENGENHARIA Anexo V do Termo de Referência (Projeto Básico) 
com os valores da proposta vencedora; 
2.1.3. Terceira Classe; Fornecimento dos insumos necessários e adequados à 
execução dos serviços, em regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, 
conforme descritos na PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO/BASE, Anexo V 
do Termo de Referência (Projeto Básico) com os valores da proposta vencedora. 

2.2. Aplicam-se todas as disposições contidas no procedimento da contratação 
indicado em epígrafe, independentemente de transcrição, em especial com relação ao 
Termo de Referência, Projetos, demais anexos e à Proposta de Preços apresentada pela 
CONTRATADA. 
2.3. Os deslocamentos realizados pelos funcionários da CONTRATADA serão objeto 
de pagamento somente das diárias conforme ANEXO XII de Termo de Referência – 
QUADRO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS E QUILOMETRAGEM. 
 
CLÁUSULA  TERCEIRA – DO PREÇO 
3.1. O valor global estimado do presente Termo de Contrato é de R$ __.___,__ (valor 
por extenso). 

3.1.1. O valor que corresponde à classe dos serviços continuados é de R$ 
__.___,__ (valor por extenso); 
3.1.2. O valor que corresponde à classe dos serviços eventuais ou sob demanda 
é de R$ __.___,__ (valor por extenso); 
3.1.3. O valor que corresponde à classe do fornecimento de materiais é de R$ 
__.___,__ (valor por extenso) 
3.1.4. O valor que corresponde às diárias de viagem pagas pela CONTRATANTE 
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é de R$ __.___,__ (valor por extenso). 
3.2. No preço estão incluídos todos os impostos, taxas, emolumentos, contribuições 
fiscais e parafiscais, despesas com transporte, seguros, materiais, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, securitários, e/ou quaisquer outros ônus fiscais e tributários 
de origem Federal, Estadual e Municipal, assim como custos referentes à 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida, da geração até a destinação 
ambientalmente adequada dos produtos embalagens e serviços, não cabendo à DPE/PR 
quaisquer custos adicionais. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
4.1. O faturamento/nota fiscal de cada classe de objeto deverão ser apresentados 
separadamente.  
4.1.1 As diárias devem ser faturadas em separado. 
4.2. Da classe dos serviços continuados: 
4.2.1. O responsável pelo acompanhamento da execução do contrato deverá receber 
os relatórios mensais para faturamento referente à prestação dos serviços da equipe 
permanente e de eventuais diárias utilizadas no período, que deverão ser faturadas 
separadamente. 
4.2.2. Após o ateste do(s) faturamento(s) mensal(is) pelo responsável pelo 
acompanhamento da execução do contrato, os pagamentos serão efetuados na forma 
de depósito ou crédito em conta corrente em favor da CONTRATADA em até 30 (trinta) 
dias. 
4.2.3. O faturamento deverá ser realizado em face do CNPJ 13.950.733/0001-39 da 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ. 
4.2.4. Para a liberação do pagamento, o Fiscal do Contrato encaminhará o documento 
de cobrança e a documentação complementar ao Departamento Financeiro que então 
providenciará a liquidação da obrigação. 
4.2.4.1. A nota fiscal/fatura deverá obrigatoriamente apresentar o mês da prestação 
de serviços, valor unitário e o valor total do pagamento pretendido, e declarar a 
integralidade dos serviços prestados, e em situações de faturamento proporcional (pro 
rata), o mesmo deverá ser destacado; 
4.2.5. O pagamento dos serviços prestados somente será efetuado após a comprovação 
do pagamento dos correspondentes salários dos empregados da CONTRATADA, 
relativos ao mês referenciado na nota fiscal/fatura, bem como após a comprovação de 
quitação de débitos com a Previdência Social, FGTS, 13º Salário, PIS, ISS, Férias e 
demais encargos referentes aos empregados que prestarem serviços para a execução 
do objeto contratado. 
4.2.6. Havendo erro ou apresentação incompleta do documento de cobrança o 
pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento será interrompido, iniciando-se 
novamente após a regularização. 
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4.2.7. A pendência de liquidação de obrigação financeira imposta em virtude de 
penalidade ou inadimplência poderá gerar a retenção e/ou o desconto dos pagamentos 
devidos a CONTRATADA, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 
4.2.7.1. Eventuais retenções e/ou descontos dos pagamentos serão apreciados em 
procedimento específico para apuração do eventual inadimplemento. 
4.2.7.2. Os pagamentos dos salários mensais e de outras verbas remuneratórias 
deverão ser efetuados pela CONTRATADA, impreterivelmente na data limite 
estabelecida em Lei, sob pena de multa. Se persistido o atraso a Administração poderá, 
se achar conveniente efetuar o pagamento diretamente aos funcionários da Contratada, 
sem prejuízo de abertura de procedimento próprio para apuração de eventuais 
responsabilidades, garantido o direito ao contraditório, e das demais sanções legais, nos 
termos estabelecidos na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria. 
4.2.7.3. Sempre que a CONTRATADA, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao 
vencido, não tiver efetuado o pagamento do salário dos empregados terceirizados por 
ela contratados, a CONTRATANTE poderá promover a dedução, do valor da fatura do 
mesmo mês correspondente, dos valores pertinentes aos salários líquidos não pagos, e 
efetuar o pagamento diretamente aos empregados terceirizados contratados. 
4.2.7.4. Uma vez pagos os empregados terceirizados pela CONTRATANTE, na 
conformidade do disposto no Parágrafo anterior, a CONTRATADA fará jus ao 
recebimento da diferença, uma vez comprovada a regularidade de pagamento do FGTS 
do mês de competência dos serviços prestados, em relação a todos os segurados 
envolvidos na prestação de serviços. 
4.2.7.5. O recolhimento dos encargos da folha de pagamento, com exceção da 
retenção do recolhimento dos 11% (onze por cento) da Previdência Social, serão de 
responsabilidade da empresa Contratada. 
4.2.7.6. A eventual inadimplência da CONTRATADA para com seus empregados 
terceirizados relativamente ao vale-transporte e vale-alimentação, poderá ter o mesmo 
tratamento previsto no item 4.2.7.2 desta Cláusula; 
4.2.7.7. A CONTRATADA repassará à CONTRATANTE eventuais reduções de 
preços decorrentes de mudança de alíquotas de impostos ou contribuições, em função 
de alterações na legislação durante a vigência deste contrato. 
4.2.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a fornecedora não 
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos 
moratórios devidos pela DPPR, entre a última data prevista para pagamento e a 
correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, serão pagos, mediante solicitação 
da fornecedora, e calculados, desconsiderado o critério pro rata die, com juros moratórios 
de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo índice IGP-M/FGV. 
4.2.9. A DPPR fará as retenções de acordo com a legislação vigente e/ou exigirá a 
comprovação dos recolhimentos exigidos em lei. 
4.2.9.1. Eventuais encargos decorrentes de atrasos nas retenções de 
responsabilidade da DPPR serão imputáveis exclusivamente à fornecedora quando esta 
deixar de apresentar os documentos necessários em tempo hábil.  
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4.3. Da classe dos serviços comuns de Engenharia eventuais ou sob demanda: 
4.3.1. Após o ateste do faturamento mensal relativo aos serviços comuns de Engenharia 
eventuais ou sob demanda pelo responsável pelo acompanhamento da execução do 
contrato, os pagamentos serão efetuados na forma de depósito ou crédito em conta 
corrente em favor da CONTRATADA em até 30 (trinta) dias, exceto para as despesas de 
valor inferior a R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), cujo pagamento será 
efetuado em até 5 (cinco) dias úteis, nos termos do § 3° do artigo 5° da Lei 8.666/93, 
contados também da data do ateste.  
4.3.2. O faturamento deverá ser realizado em face do CNPJ 13.950.733/0001-39 da 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ. 
4.3.3. Para a liberação do pagamento, o Fiscal do Contrato encaminhará o documento 
de cobrança e documentação complementar ao Departamento Financeiro que então 
providenciará a liquidação da obrigação. 
4.3.4. Havendo erro ou apresentação incompleta do documento de cobrança o 
pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento será interrompido, iniciando-se 
novamente após a regularização. 
4.3.5. A pendência de liquidação de obrigação financeira imposta em virtude de 
penalidade ou inadimplência poderá gerar a retenção e/ou o desconto dos pagamentos 
devidos a CONTRATADA, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 
4.3.5.1. Eventuais retenções e/ou descontos dos pagamentos serão 
apreciados em procedimento específico para apuração do eventual inadimplemento. 
4.3.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 
fornecedora não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que 
os encargos moratórios devidos pela DPPR, entre a última data prevista para pagamento 
e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, serão pagos, mediante 
solicitação da fornecedora, e calculados, desconsiderado o critério pro rata die, com juros 
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo índice IGP-
M/FGV. 
4.3.7. A DPPR fará as retenções de acordo com a legislação vigente 
e/ou exigirá a comprovação dos recolhimentos exigidos em lei. 
4.3.7.1. Eventuais encargos decorrentes de atrasos nas retenções de 
responsabilidade da DPPR serão imputáveis exclusivamente à fornecedora quando esta 
deixar de apresentar os documentos necessários em tempo hábil. 
4.4. Da classe do fornecimento dos insumos necessários e adequados à 
execução dos serviços: 
4.4.1. Após o ateste do faturamento mensal relativo ao fornecimento dos insumos 
necessários e adequados à execução dos serviços pelo responsável pelo 
acompanhamento da execução do contrato, os pagamentos serão efetuados na forma 
de depósito ou crédito em conta corrente em favor da CONTRATADA em até 30 (trinta) 
dias, exceto para as despesas de valor inferior a R$ 17.600,00 (dezessete mil e 
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seiscentos reais), cujo pagamento será efetuado em até 5 (cinco) dias úteis, nos termos 
do § 3° do artigo 5° da Lei 8.666/93, contados também da data do ateste.  
4.4.2. O faturamento deverá ser realizado em face do CNPJ 13.950.733/0001-39 da 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ. 
4.4.3. Para a liberação do pagamento, o Fiscal do Contrato encaminhará o documento 
de cobrança e documentação complementar ao Departamento Financeiro que então 
providenciará a liquidação da obrigação. 
4.4.4. Havendo erro ou apresentação incompleta do documento de cobrança o 
pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento será interrompido, iniciando-se 
novamente após a regularização. 
4.4.5. A pendência de liquidação de obrigação financeira imposta em virtude de 
penalidade ou inadimplência poderá gerar a retenção e/ou o desconto dos pagamentos 
devidos a CONTRATADA, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 
4.4.5.1. Eventuais retenções e/ou descontos dos pagamentos serão 
apreciados em procedimento específico para apuração do eventual inadimplemento. 
4.4.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 
fornecedora não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que 
os encargos moratórios devidos pela DPPR, entre a última data prevista para pagamento 
e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, serão pagos, mediante 
solicitação da fornecedora, e calculados, desconsiderado o critério pro rata die, com juros 
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo índice IGP-
M/FGV. 
4.4.7. A DPPR fará as retenções de acordo com a legislação vigente 
e/ou exigirá a comprovação dos recolhimentos exigidos em lei. 
4.4.7.1. Eventuais encargos decorrentes de atrasos nas retenções de 
responsabilidade da DPPR serão imputáveis exclusivamente à fornecedora quando esta 
deixar de apresentar os documentos necessários em tempo hábil. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE REVISÃO E REAJUSTE 
5.1. DA CLASSE DOS SERVIÇOS CONTINUADOS: 
5.1.1. Os preços acordados poderão ser alterados, por reajuste ou repactuação, apenas 
depois de decorridos 12 (doze) meses, observadas as condições adiante descritas. 
5.1.2. Os valores resultantes de reajuste terão sempre, no máximo, quatro casas 
decimais. 
5.1.3. Quando, antes da data do reajuste, já tiver ocorrido a revisão do contrato para a 
manutenção seu equilíbrio econômico financeiro, será a revisão considerada à ocasião 
do reajuste, para evitar acumulação injustificada.  
5.1.4. As solicitações (reajuste, repactuação ou revisão) deverão ser endereçadas à 
Defensoria Pública do Estado do Paraná e enviadas ao seguinte endereço eletrônico, ou 
o que vier a substituí-lo mediante ofício e instruídos com os documentos pertinentes: 
contratosdpp@defensoria.pr.def.br 
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5.1.5. O pedido descrito no item supra somente será considerado, após confirmação de 
recebimento enviada pela CONTRATANTE. 
5.1.6. O reajuste ou a repactuação serão concedidos mediante apostilamento, conforme 
dispõem o art. 108, § 3°, inc. II da Lei Estadual n.º 15.608/2007 e o art. 65, § 8º da Lei 
Federal 8.666/1993.  
5.1.7. Os prazos para as respostas da Contratante aos requerimentos da Contratada, 
desde que devidamente instruídos, serão: 

a) Para reajuste: 60 (sessenta) dias; 
b) Para repactuação: 90 (noventa) dias; 
c) Para revisão: 120 (cento e vinte) dias. 

5.1.7.1. Caso em qualquer momento se fizer necessário solicitar complementação 
documental da Contratada, os prazos do item supra ficam interrompidos até sua 
apresentação. 
5.1.8. Da Repactuação do Valor dos Postos de Trabalho 
5.1.9. O interregno mínimo de 12 (doze) meses, tanto para a primeira repactuação do 
contrato quanto para as posteriores, será contado a partir de cada aniversário do acordo, 
convenção ou dissídio coletivo de trabalho, vigente no momento da apresentação da 
proposta mais recente pela Contratada. 
5.1.10. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com 
datas base diferenciadas, a data inicial para a contagem da anualidade será a data-base 
da categoria profissional que represente a maior parcela do custo de mão-de-obra da 
contratação pretendida. 
5.1.11. As repactuações de contrato serão precedidas de requerimento da 
contratada, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio 
de apresentação da planilha de custos e formação de preços, de planilha de composição 
analítica das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas referente a cada posto e do novo 
acordo, convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação do contrato. 
5.1.12. A repactuação do preço contratual deverá ser requerida pela 
CONTRATADA em até 12 (doze) meses contados de cada aniversário de publicação do 
contrato. Transcorrido esse período sem o requerimento referido, ocorrerá a caducidade 
do direito. 
5.1.13. Os efeitos financeiros decorrentes da repactuação motivada por majoração 
salarial devem incidir a partir da data da respectiva alteração, conforme especificado no 
acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente que fixou o novo salário 
normativo da categoria profissional abrangida pelo contrato objeto do pedido de 
repactuação. 
5.1.14. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação do contrato, de benefícios 
não previstos na proposta inicial, exceto quando se tomarem obrigatórios por força de 
instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva. 
5.1.15. Os valores dos postos de trabalho serão repactuados com a variação 
verificada nos valores constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices 
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da Construção Civil – SINAPI, conforme as regras abaixo mantendo-se válidas, em 
qualquer caso, as condições apresentadas no item 28.4.2 do termo de referência: 
5.1.15.1. Para a primeira repactuação, o período considerado será entre a data da 
proposta mais recente da empresa e a data da solicitação de repactuação, que deverá 
ocorrer após a entrada em vigência de novo acordo, convenção ou dissídio coletivo de 
trabalho, documento necessário para a requisição. 
5.1.15.2. Para as repactuações seguintes, o período a ser considerado é entre a 
entrada em vigência de um acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho e o 
documento que vier a substituí-lo. 
5.1.16. Do reajuste do valor das diárias de viagem: 
5.1.17. Os valores referentes a diárias que constam do Anexo XII do Termo de 
referência poderão ser alterados a cada 12 (doze) meses contados de cada aniversário 
da data da apresentação da proposta da contratada (em __/__/____). 
5.1.18. O reajuste deverá ser requerido pela Contratada até trinta dias antes do fim 
de cada período de 12 (doze) meses contados de cada aniversário de publicação do 
contrato. Transcorrido esse período sem o requerimento referido, ocorrerá a caducidade 
do direito. 
5.1.19. Os valores das diárias, observado o período do item 5.1.18 supra, serão 
reajustados mediante a aplicação da variação do IPCA - Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo - IBGE, ou se for extinto, outro índice que o substitua, a critério da 
Contratante. 
5.1.20. Os novos valores contratuais decorrentes dos reajustes terão suas 
vigências iniciadas a partir do dia seguinte à data em que se completarem 12 (doze) 
meses do aniversário da data de apresentação da proposta. 
5.1.21. Na hipótese de não ter sido divulgado o índice relativo ao último mês do 
período da apuração, deverá ser adotada a variação dos 12 (doze) meses imediatamente 
antecedentes a esse mês. 
5.1.22. Caso, na data de aniversário de publicação do contrato, e desde que haja 
prévio requerimento da Contratada, ainda não tenha sido possível à Contratante 
proceder aos cálculos devidos, deverá esta última ressalvar essa questão em qualquer 
termo que se discuta valores/prazo contratual para resguardar o direito futuro ao reajuste, 
a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados. 
5.1.23. Da Revisão Contratual 
5.1.24. A revisão será realizada única e tão somente com relação às hipóteses 
previstas em lei, em especial aquelas constantes do artigo 112, § 3°, incisos II e III, da 
Lei Estadual n° 15.608/2007, observando todas as disposições pertinentes. 
5.1.25. A revisão do preço original do contrato dependerá da efetiva comprovação 
do desequilíbrio, das necessárias justificativas, dos pronunciamentos dos setores técnico 
e jurídico, além da aprovação da autoridade competente. 
5.2. DA CLASSE DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA EVENTUAIS OU 
SOB DEMANDA: 
5.2.1. Os preços contratados poderão ser alterados, por reajuste, apenas depois de 
decorridos 12 (doze) meses, observadas as condições adiante descritas. 
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5.2.2. Os valores resultantes de reajuste terão sempre, no máximo, quatro casas 
decimais. 
5.2.3. Quando, antes da data do reajuste, já tiver ocorrido a revisão do contrato para a 
manutenção seu equilíbrio econômico financeiro, será a revisão considerada à ocasião 
do reajuste, para evitar acumulação injustificada.  
5.2.4. As solicitações (reajuste ou revisão) deverão ser endereçadas à Defensoria 
Pública do Estado do Paraná e enviadas ao seguinte endereço eletrônico, ou o que vier 
a substituí-lo mediante ofício e instruídos com os documentos pertinentes: 
contratosdpp@defensoria.pr.def.br 
5.2.5. O pedido descrito no item supra somente será considerado, após confirmação de 
recebimento enviada pela CONTRATANTE. 
5.2.6. O reajuste será concedido mediante apostilamento, conforme dispõem o art. 108, 
§ 3°, inc. II da Lei Estadual n.º 15.608/2007 e o art. 65, § 8º da Lei Federal 8.666/1993. 
5.2.7. Os prazos para as respostas da Contratante aos requerimentos da Contratada, 
desde que devidamente instruídos, serão: 

a) Para reajuste: 60 (sessenta) dias; 
b) Para repactuação: 90 (noventa) dias; 
c) Para revisão: 120 (cento e vinte) dias. 

5.2.7.1. Caso em qualquer momento se fizer necessário solicitar complementação 
documental da Contratada, os prazos do item supra ficam interrompidos até sua 
apresentação. 
5.2.8. Do reajuste: 
5.2.9. Os valores contratados para esta classe de serviços poderão ser alterados a cada 
12 (doze) meses contados de cada aniversário da data da apresentação da proposta da 
contratada, (em __/__/____); 
5.2.10. O reajuste deverá ser requerido pela Contratada até trinta dias antes do fim 
de cada período de 12 (doze) meses contados de cada aniversário de publicação do 
contrato. Transcorrido esse período sem o requerimento referido, ocorrerá a caducidade 
do direito. 
5.2.11. Os valores contratados, observado o período do item 5.2.9 supra, serão 
reajustados anualmente com a mesma variação de valores do Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI verificada entre a data da 
proposta (em __/__/____) e a data do reajuste; 
5.2.11.1. Na inexistência de itens no referido sistema de preços, será utilizado o 
Índice Nacional de Custo da Construção Disponibilidade Interna – INCC-DI, nos termos 
do inciso XI do artigo 40 da Lei 8.666/1993. 
5.2.12. Os novos valores contratuais decorrentes dos reajustes terão suas 
vigências iniciadas a partir do dia seguinte à data em que se completarem 12 (doze) 
meses do aniversário da data de apresentação da proposta. 
5.2.13. Na hipótese de não ter sido divulgado o índice relativo ao último mês do 
período da apuração, deverá ser adotada a variação dos 12 (doze) meses imediatamente 
antecedentes a esse mês. 
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5.2.14. Caso, na data de aniversário de publicação do contrato, e desde que haja 
prévio requerimento da Contratada, ainda não tenha sido possível à Contratante 
proceder aos cálculos devidos, deverá esta última ressalvar essa questão em qualquer 
termo que se discuta valores/prazo contratual para resguardar o direito futuro ao reajuste, 
a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados. 
5.2.15. Da Revisão Contratual 
5.2.16. A revisão será realizada única e tão somente com relação às hipóteses 
previstas em lei, em especial aquelas constantes do artigo 112, § 3°, incisos II e III, da 
Lei Estadual n° 15.608/2007, observando todas as disposições pertinentes. 
5.2.17. A revisão do preço original do contrato dependerá da efetiva comprovação 
do desequilíbrio, das necessárias justificativas, dos pronunciamentos dos setores técnico 
e jurídico, além da aprovação da autoridade competente. 
5.3. DA CLASSE DO FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS E 
ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
5.3.1. Os preços contratados poderão ser alterados, por reajuste, apenas depois de 
decorridos 12 (doze) meses, observadas as condições adiante descritas. 
5.3.2. Os valores resultantes de reajuste terão sempre, no máximo, quatro casas 
decimais. 
5.3.3. Quando, antes da data do reajuste, já tiver ocorrido a revisão do contrato para a 
manutenção seu equilíbrio econômico financeiro, será a revisão considerada à ocasião 
do reajuste, para evitar acumulação injustificada.  
5.3.4. As solicitações (reajuste ou revisão) deverão ser endereçadas à Defensoria 
Pública do Estado do Paraná e enviadas ao seguinte endereço eletrônico, ou o que vier 
a substituí-lo mediante ofício e instruídos com os documentos pertinentes: 
contratosdpp@defensoria.pr.def.br 
5.3.5. O pedido descrito no item supra somente será considerado, após confirmação de 
recebimento enviada pela CONTRATANTE. 
5.3.6. O reajuste será concedido mediante apostilamento, conforme dispõem o art. 108, 
§ 3°, inc. II da Lei Estadual n.º 15.608/2007 e o art. 65, § 8º da Lei Federal 8.666/1993. 
5.3.7. Os prazos para as respostas da Contratante aos requerimentos da Contratada, 
desde que devidamente instruídos, serão: 

a) Para reajuste: 60 (sessenta) dias; 
b) Para repactuação: 90 (noventa) dias; 
c) Para revisão: 120 (cento e vinte) dias. 

5.3.7.1. Caso em qualquer momento se fizer necessário solicitar complementação 
documental da Contratada, os prazos do item supra ficam interrompidos até sua 
apresentação. 
5.3.8. Do reajuste: 
5.3.9. Os valores contratados para esta classe poderão ser alterados a cada 12 (doze) 
meses contados de cada aniversário da data da apresentação da proposta da 
contratada, (em __/__/____); 
5.3.10. O reajuste deverá ser requerido pela Contratada até trinta dias antes do fim 
de cada período de 12 (doze) meses contados de cada aniversário de publicação do 
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contrato. Transcorrido esse período sem o requerimento referido, ocorrerá a caducidade 
do direito. 
5.3.11. Os valores contratados, observado o período do item 5.3.9 supra, serão 
reajustados anualmente com a mesma variação de valores do Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI verificada entre a data da 
proposta (em __/__/____) e a data do reajuste; 
5.3.11.1. Na inexistência de itens no referido sistema de preços, será utilizado o 
Índice Nacional de Custo da Construção Disponibilidade Interna – INCC-DI, nos termos 
do inciso XI do artigo 40 da Lei 8.666/1993. 
5.3.12. Os novos valores contratuais decorrentes dos reajustes terão suas 
vigências iniciadas a partir do dia seguinte à data em que se completarem 12 (doze) 
meses do aniversário da data de apresentação da proposta. 
5.3.13. Na hipótese de não ter sido divulgado o índice relativo ao último mês do 
período da apuração, deverá ser adotada a variação dos 12 (doze) meses imediatamente 
antecedentes a esse mês. 
5.3.14. Caso, na data de aniversário de publicação do contrato, e desde que haja 
prévio requerimento da Contratada, ainda não tenha sido possível à Contratante 
proceder aos cálculos devidos, deverá esta última ressalvar essa questão em qualquer 
termo que se discuta valores/prazo contratual para resguardar o direito futuro ao reajuste, 
a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados. 
5.3.15. Da Revisão Contratual 
5.3.16. A revisão será realizada única e tão somente com relação às hipóteses 
previstas em lei, em especial aquelas constantes do artigo 112, § 3°, incisos II e III, da 
Lei Estadual n° 15.608/2007, observando todas as disposições pertinentes. 
5.3.17. A revisão do preço original do contrato dependerá da efetiva comprovação 
do desequilíbrio, das necessárias justificativas, dos pronunciamentos dos setores técnico 
e jurídico, além da aprovação da autoridade competente. 
 

CAPÍTULO II 
DAS CLAUSULAS COMUNS A TODAS AS CLASSES DE OBJETOS 

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
6.1. O prazo de vigência da contratação terá início com sua publicação no Diário 
Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Paraná (DEDPR), e será de 12 (doze) 
meses, excluído o dia do termo final, podendo ser prorrogado na forma do artigo 103 
inciso II, da Lei Estadual n° 15.608/2007, e do artigo 56 da Lei Federal n° 8.666/1993 e 
da jurisprudência aplicável à espécie. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO 
7.1. As medições serão realizadas conforme o descrito no item 19. CRITÉRIOS DE 
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS do Termo de Referência. 
7.2. O objeto será recebido provisoriamente, pelo responsável pelo acompanhamento, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo limite estabelecido nas 
cláusulas seguintes, após a comunicação escrita da CONTRATADA, acompanhada do 
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respectivo documento de cobrança e dos documentos relacionados à sua categoria 
empresarial que permitam à CONTRATANTE prestar as informações necessárias 
perante o fisco, nos termos da legislação aplicável, para efeito de posterior verificação 
de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência, na 
proposta e demais documentos pertinentes à contratação. 
7.2.1. Em se tratando de serviços, será recebido provisoriamente em até 5 (cinco) dias 
úteis da comunicação escrita do contratado, conforme item 9.7.1 do Termo de 
Referência; 
7.2.2. O recebimento provisório poderá ser dispensado nas hipóteses previstas 
taxativamente no artigo 124, I, II e III da Lei n° 15.608/2007, nestes casos será feito 
mediante recibo, conforme parágrafo único do citado dispositivo.  
7.3. O recebimento definitivo será realizado de acordo com os seguintes prazos: 
7.4. O recebimento definitivo será realizado em até 20 (vinte) dias, nos termos do 
artigo 73 da Lei 8.666/1993 e artigo 123 da Lei Estadual 15.608/2007, após o decurso 
do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto ao contratado, 
salvo quando houver previsão expressa e justificada. 
7.5. Esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer 
manifestação do CONTRATANTE, não dispondo de forma diversa o edital ou demais 
documentos do processo de compra, considerar-se-á definitivamente aceito pela 
Administração o objeto contratual, para todos os efeitos. 
7.6. O objeto será recebido definitivamente somente mediante a presença do 
documento de cobrança e dos documentos relacionados à sua categoria empresarial 
que permitam à CONTRATANTE prestar as informações necessárias perante o fisco, 
nos termos da legislação pertinente. 
7.6.1. Caso não se observe o mencionado no item anterior, ou quando se verificar 
alguma inconsistência nos documentos enviados pela CONTRATADA, o prazo de 
recebimento será interrompido e recomeçará a contar do zero a partir da regularização 
da pendência. 
7.7. No caso de recebimento definitivo de objeto contratual cujo valor supere R$ 
176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), deverá ser designada comissão específica 
pela autoridade competente, composta por, no mínimo, 3 (três) membros, que elaborará 
termo circunstanciado para esse fim. 
7.8. Antes do encaminhamento ao Departamento Financeiro (DFI) e consequente 
liberação do pagamento, o servidor responsável terá o prazo de 10 (dez) dias para 
realizar o ateste do faturamento/documento de cobrança, a contar do recebimento de 
todos os documentos elencados nos itens anteriores. 
7.9. O objeto prestado será recusado caso apresente especificações técnicas 
diferentes das contidas neste Termo de Referência, salvo se de especificações 
semelhantes ou superiores, a exclusivo critério da CONTRATANTE, mediante devido 
procedimento interno, nos limites da discricionariedade administrativa. 
7.10. A CONTRATADA deverá corrigir, refazer ou substituir o objeto contratual que 
apresentar quaisquer divergências com as especificações fornecidas, bem como realizar 
possíveis adequações necessárias, sem ônus para a CONTRATANTE. 
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7.11. O recebimento definitivo do objeto contratual fica condicionado à demonstração 
de cumprimento pela CONTRATADA de todas as suas obrigações assumidas, dentre as 
quais se incluem a apresentação dos documentos pertinentes, conforme descrito no item 
7.2, e demais documentos complementares. 
7.12. Os recebimentos provisório ou definitivo do objeto contratual não excluem a 
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta 
execução/prestação do objeto. 
7.13. Os recebimentos provisório e definitivo ficam condicionados à prestação da 
totalidade do objeto contratual indicado na ordem de fornecimento/serviço, sendo 
vedados recebimentos fracionados decorrentes de um mesmo pedido. 
7.13.1. Caso a prestação do objeto contratual seja estipulada de forma parcelada, 
os recebimentos provisório e definitivo serão efetuados apenas por ocasião da entrega 
da última parcela, quando, então, serão adotadas as medidas destinadas ao pagamento 
dos serviços, desde que observadas as demais condições do procedimento da 
contratação indicado em epígrafe, do Termo de Referência e seus anexos e da proposta. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO 
8.1. Será(ão) designado(s) representante(s) pela autoridade competente para 
acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 
regularização de falhas ou defeitos observados; 
8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 
de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
com o artigo 120, inciso II, da Lei Estadual n° 15.608/07; 
8.2.1. A Administração não responderá por quaisquer compromissos 
assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do 
instrumento contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência 
de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados; 
8.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, indicando dia, mês e ano, bem 
como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 
necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e, se for o caso, 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS COMUNICAÇÕES 
9.1. Qualquer comunicação entre as partes somente terá validade se devidamente 
formalizada por escrito, por qualquer meio admitido em Direito, desde que confirmado o 
recebimento junto ao destinatário. 
9.2. As solicitações previstas neste instrumento deverão ser direcionadas da seguinte 
forma, salvo aqueles referentes a procedimento de infração administrativa que observará 
o rito previsto na Deliberação CSDP n° 11/2015 ou a que vier substituí-la: 
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a. Quanto à gestão contratual, como reajuste, reequilíbrio econômico-
financeiro, prorrogação, alterações e rescisão contratuais: 
contratosdpp@defensoria.pr.def.br (Departamento de Contratos – DPC); 
b. Quanto a pagamentos e demais encargos, verificação de nota débito e 
certidões, esclarecimento sobre cumprimento de cláusulas contratuais: 
fiscalizacao@defensoria.pr.def.br (Departamento de Fiscalização de Contratos - 
DFC); 
c. Quanto à execução técnica do processo: engenharia@defensoria.pr.def.br. 

9.3. Todas as solicitações também poderão ser dirigidas ao Protocolo Geral (PTG) 
mediante remessa pelo Correio para o endereço da CONTRATANTE descrito na 
primeira lauda deste instrumento, hipótese em que valerá, para efeito de eventual 
contagem de prazo, a data do recebimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
10.1. Indica-se a disponibilidade de recursos na seguinte dotação orçamentária: _, 
detalhamento _. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DIREITOS DAS PARTES 
11.1. O objeto da contratação pode ser alterado pela Defensoria Pública do Estado do 
Paraná, mediante as devidas justificativas, quando houver modificação do projeto ou das 
especificações, para melhor adequação técnica aos objetivos da Administração; 
11.2. O objeto da contratação pode ser alterado pela Defensoria Pública do Estado do 
Paraná, mediante as devidas justificativas, se for necessário acréscimo ou supressão do 
objeto até o limite máximo de 25% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato, nos termos do inciso II do parágrafo 1° do artigo 112 da Lei 15.608/2007. 
11.2.1. Eventuais supressões que superem o limite acima referido poderão ser 
celebradas mediante acordo entre os contratantes; 
11.3. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/em outra pessoa 
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 
habilitação exigidos na licitação original, sejam mantidas as demais cláusulas e 
condições do contrato, não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
12.1. Executar os serviços objeto da contratação com perfeição, conforme 
especificações, prazo e local constantes no procedimento da contratação indicado em 
epígrafe, respectivo Termo de Referência e anexos, na proposta e demais documentos 
pertinentes à contratação, apresentando, quando de sua conclusão, o respectivo 
documento de cobrança e os documentos relacionados à sua categoria empresarial que 
permitam à Contratante prestar as informações necessárias perante o fisco, nos termos 
da legislação pertinente, nos quais constarão as indicações necessárias, prazos de 
garantia, entre outras informações, conforme o caso; 
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12.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos serviços, de acordo com 
os artigos 14, 17 e 20 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990); 
12.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, nos prazos fixados no 
procedimento da contratação indicado em epígrafe, respectivo Termo de Referência e 
anexos, na proposta e demais documentos pertinentes à contratação, e neste contrato, 
os serviços com inadequações ou defeitos; 
12.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data do início e da conclusão dos serviços, os motivos que impossibilitem o 
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
12.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
procedimento da contratação indicado em epígrafe, respectivo Termo de Referência e 
anexos, na proposta e demais documentos pertinentes à contratação; 
12.6. Indicar, em ofício apartado, por ocasião da assinatura deste Termo de Contrato, 
preposto para representá-la, comunicando, ainda, pelo mesmo meio, qualquer alteração 
quanto ao responsável pela sua representação durante a execução contratual; 
12.7. Apresentar, como condição de recebimento definitivo e de pagamento, quaisquer 
das certidões referenciadas na cláusula das condições de recebimento e/ou pagamento 
que tenham seu prazo de validade expirado durante a execução contratual; 
12.8. Será admitida subcontratação do objeto, conforme delimitado na Cláusula Décima 
Quarta do presente termo. 
12.9. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 
12.10. As demais obrigações da CONTRATADA encontram-se dispostas no Termo de 
Referência do procedimento da contratação indicado em epígrafe, seus anexos e na 
proposta comercial apresentada pela Contratada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
13.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no contrato, no 

procedimento da contratação indicado em epígrafe, respectivo Termo de Referência 
e anexos, na proposta e demais documentos pertinentes à contratação; 

13.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do procedimento da contratação 
indicado em epígrafe, respectivo Termo de Referência e anexos, na proposta e 
demais documentos pertinentes à contratação, para fins de aceitação e recebimento 
definitivo; 

13.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas nos serviços prestados, para que sejam refeitos ou 
corrigidos; 

13.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 
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13.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente aos serviços 
prestados, no prazo e forma estabelecidos no contrato, no procedimento da 
contratação indicado em epígrafe, respectivo Termo de Referência e anexos, na 
proposta e demais documentos pertinentes à contratação; 

13.6. As demais obrigações da contratante encontram-se dispostas no respectivo no 
procedimento da contratação indicado em epígrafe, respectivo Termo de Referência 
e anexos, na proposta e demais documentos pertinentes à contratação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO 
14.1. Será admitida subcontratação parcial do objeto, restrita conforme descrito na 
cláusula 16 do Termo de Referência. 
14.1.1. Independentemente da subcontratação dos serviços nos termos descritos, 
a CONTRATADA se compromete a fornecer serviços padronizados em todos os locais 
de prestação. 
14.2. A subcontratação deverá ser previamente autorizada pela DPE/PR, mediante 
apresentação de pedido formal e os documentos capazes de demonstrar que a(s) 
SUBCONTRATADA(S) possuem habilitação fiscal, trabalhista e jurídica, bem como 
qualificação técnica para os serviços subcontratados, nos mesmos limites exigidos na 
habilitação da contratada. 
14.2.1. O requerimento de subcontratação deve ser realizado mediante 
apresentação da Declaração de Compromisso de Subcontratação, que consta anexo ao 
Termo de Referência, juntamente com os documentos da SUBCONTRATADA, e o 
contrato de subcontratação celebrado entre a CONTRATADA e a SUBCONTRATADA. 

14.2.1.1. A DPE/PR terá o prazo de 10 (dez) dias para homologar a 
subcontratação. 
14.2.1.2. A Ordem de Serviço, documento que autoriza a prestação do 
mesmo, será emitida após a homologação. 

14.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral 
da CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão 
e coordenação das atividades da SUBCONTRATADA, bem como responder perante a 
contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao 
objeto da subcontratação (artigo 69 da Lei n° 8.666/1993). 
14.4. O pagamento dos serviços subcontratados será realizado diretamente à 
CONTRATADA. 
14.5. A subcontratação sem observância do disciplinado neste termo, poderá ensejar 
motivo para rescisão contratual, conforme artigo 78, III da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
15.1. A garantia deverá ser prestada no prazo de até 10 (dez) dias após assinatura 

deste instrumento, no percentual de 2% (dois por cento) do valor do contrato. 
15.2. A inobservância do prazo do item 15.1 acarretará a aplicação de multa de 0,5% 

(cinco décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso até o máximo de 2% 
(dois por cento). 
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15.3. O atraso superior a 30 (trinta) dias na apresentação da garantia configura 
inadimplência total e implica a imediata rescisão do contrato. 

15.4. A garantia deverá vigorar até 90 (noventa) dias após o encerramento da vigência 
do contrato e deverá ser readequada no prazo máximo de 10 (dez) dias sempre que 
houver revisão de preços, acréscimo ou prorrogação contratual, de forma a preservar 
a proporcionalidade estabelecida no item 15.1. 

15.5. A garantia poderá ser oferecida em qualquer das modalidades previstas no artigo 
102 da Lei Estadual n.º 15.608/2007. 

15.6. A fiança bancária só será admitida com expressa renúncia do benefício de ordem 
de que trata o artigo 827 do Código Civil. 

15.7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, dentre outros, 
o pagamento de: 
a) prejuízos advindos do não cumprimento total ou parcial do objeto do contrato, 

inclusive da mora; 
b) prejuízos diretos e indiretos causados à Administração, decorrentes de culpa ou 

de dolo, durante a execução do contrato; 
c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE ao 

CONTRATADO. 
15.8. A garantia será devolvida ao final do prazo estipulado no item 15.4, após a 

verificação, pelo Contratante, de que o contrato tenha sido integralmente cumprido. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
16.1. O descumprimento das obrigações assumidas ensejará na aplicação, garantido o 

contraditório e a ampla defesa à licitante, das sanções previstas na Lei Estadual n° 
15.608/2007 e regulamentadas, no âmbito desta Defensoria, por meio da Deliberação 
CSDP n° 11/2015, quais sejam: 

I. Advertência, em caso de conduta que prejudique o andamento do 
procedimento licitatório ou da contratação; 

II. Multa equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do 
contrato, por dia útil, limitada ao percentual máximo de 20% (vinte por cento), 
na hipótese de atraso no adimplemento de obrigação, tais como a assinatura 
do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente fora do prazo 
estabelecido, início e/ou conclusão do fornecimento fora do prazo previsto; 

III. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nas 
seguintes hipóteses, dentre outras: 
a) não manutenção da proposta; 
b) apresentação de declaração falsa; 
c) não apresentação de documento na fase de saneamento; 
d) inexecução contratual; 
e) recusa injustificada, após ser considerado adjudicatário, a assinar o 

contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 
estabelecido pela Administração; 

f) abandono da execução contratual; 
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g) apresentação de documento falso; 
h) fraude ou frustração do procedimento mediante ajuste, combinação ou 

qualquer outro expediente; 
i) afastamento ou tentativa de afastamento de outra licitante por meio de 

violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de 
qualquer tipo; 

j) atuação de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento 
específico; 

k) recebimento de condenação judicial definitiva por praticar, por meios 
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

l) demonstração de não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração, em virtude de atos ilícitos praticados, em especial 
infrações à ordem econômica definidos na Lei Federal n° 8.158/91; 

m) recebimento de condenação definitiva por ato de improbidade 
administrativa, na forma da lei. 

IV. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e 
contratar com a DPE/PR pelo prazo de até 2 (dois) anos, nas seguintes hipóteses: 

a) recusa injustificada, após ser considerado adjudicatário, a assinar o 
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 
estabelecido pela Administração; 

b) não manutenção da proposta; 
c) abandono da execução contratual; 
d) inexecução contratual. 

V. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, aplicada à licitante que: 

a) apresentação de declaração falsa na fase de habilitação; 
b) apresentação de documento falso; 
c) fraude ou frustração do procedimento mediante ajuste, combinação ou 

qualquer outro expediente; 
d) afastamento ou tentativa de afastamento de outra licitante por meio de 

violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de 
qualquer tipo; 

e) atuação de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento 
específico; 

f) recebimento de condenação judicial definitiva por praticar, por meios 
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

g) demonstração de não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração, em virtude de atos ilícitos praticados, em especial 
infrações à ordem econômica definidos na Lei Federal n° 8.158/91; 

h) recebimento de condenação definitiva por ato de improbidade 
administrativa, na forma da lei. 

16.2. As sanções previstas acima poderão ser aplicadas cumulativamente. 
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16.3. O acompanhamento da execução contratual observará como critérios mínimos de 
acurácia os requisitos contidos na Tabela 2, cuja gradação de severidade está 
correlacionada na Tabela 3, ambas do item 18.4 do Termo de Referência. 

16.4. Aplicam-se as demais delimitações constantes na cláusula 18 do Termo de 
Referência,  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO 
17.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no 
artigo 129 da Lei Estadual n° 15.608/07, com as consequências indicadas no artigo 131 
do referido diploma legal, sem prejuízo das sanções aplicáveis; 
17.2. Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurados à Contratada o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa; 
17.3. A rescisão do contrato poderá ser: 

17.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração; 
17.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 
licitação, desde que haja conveniência para a Administração; ou 
17.3.3. Judicial, nos termos da legislação. 

17.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita 
e fundamentada da autoridade competente; 
17.5. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão 
administrativa por inexecução total ou parcial do contrato; 
17.6. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, 
conforme o caso: 

17.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
17.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
17.6.3. Indenizações e multas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO  
18.1. O extrato do presente instrumento deverá ser publicado no Diário Eletrônico da 
Defensoria Pública do Estado do Paraná e a divulgação no sítio eletrônico oficial do 
órgão ou entidade contratante, em até 20 (vinte) dias úteis após sua assinatura; nos 
termos do artigo 8º da Resolução DPG n° 313/2022 e da Resolução DPG n° 265/2021, 
para que produza seus efeitos legais e jurídicos.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
19.1. Aplicam-se ao presente as disposições contidas na Lei Federal n° 10.520/2002, 
na Lei Complementar Federal n° 123/2006, na Lei Estadual n° 15.608/2007 e legislação 
complementar, aplicáveis subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n° 8.666/1993 
e a Lei Federal n° 8.078/1990; 
19.2. Os diplomas legais acima indicados aplicam-se especialmente quanto aos casos 
omissos. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO 
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20.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba-PR, 
para solucionar eventuais litígios, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E, por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente termo para que se 
produzam os necessários efeitos legais. 
 
Curitiba, data da assinatura digital4. 
 

 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DO PARANÁ 
ANDRÉ RIBEIRO GIAMBERARDINO 

[CONTRATADA] 
[NOME REPRESENTANTE 

CONTRATADA] 

 
TESTEMUNHAS: 

 

 

________________________________ 
Nome: 
CPF: 

 

________________________________ 
Nome: 
CPF: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4A data da assinatura será a data em que a CONTRATANTE realizou a assinatura digital. 
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ANEXO X – MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 
 

(Modelo disponível em arquivo editável no endereço eletrônico: 
https://www.defensoriapublica.pr.def.br/Pagina/Licitacoes > Licitações - 2023 > Pregão 
Eletrônico 045/2023.) 
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ANEXO XI – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS DETALHADA 
 

(Modelo disponível em arquivo editável no endereço eletrônico: 
https://www.defensoriapublica.pr.def.br/Pagina/Licitacoes > Licitações - 2023 > Pregão 
Eletrônico 045/2023.) 

 
 

 


