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EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 048/2023

PROTOCOLO N© 15.155.817-8

1. PREAMBULO ] ]
1.1. A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA (DPE-PR), inscrita no CNPJ sob

n°® 13.950.733/0001-39, sediada a Rua Mateus Leme, n° 1908, Centro Civico, Curitiba-PR,
representada por seu Defensor Publico-Geral, em observancia as disposicdes da Lei Federal
n® 8.666/93, da Lei Estadual n® 15.608/07 e da legislacdo correlata, torna publica a
realizacdo de licitacdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, do tipo MENOR
PRECO, sob n° 048/2023, tendo por objeto a formacdo de REGISTRO DE PRECOS para a
futura e eventual CONTRATAGAO DE SERVICOS DE EXECUGCAO E REMOGAO DE
INFRAESTRUTURAS DE REDE LéGICA, CABEAMENTO ESTRUTURADO, INSTALACf)ES
ELETRICAS E TELEFONICAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM AMBIENTES
OCUPADOS ATUALMENTE E EVENTUAIS FUTURAS SEDES A SEREM IMPLANTADAS
DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANI'\, EM TODO O ESTADO DO
PARANA, de acordo com as condigdes constantes do presente edital e seus anexos,
notadamente o Anexo I, que veicula o Termo de Referéncia.

1.2. Informacg0Oes da sessdo:

Data de abertura 04/12/2023
Horario de abertura das propostas 10:00 horas
Horario de inicio da disputa 11:00 horas

A partir da disponibilizacdo do edital no site
www.licitacoes-e.com.br (id: 1028248)

1.3. O recebimento das propostas e documentos de habilitagdo dar-se-a exclusivamente por
meio eletrénico, no endereco www.licitacoes-e.com.br, conforme datas e horarios definidos
acima.

1.4. E Pregoeiro(a) neste certame o(a) servidor(a) Nelson Cavalaro Junior.

1.4.1. O Pregoeiro e os membros da Equipe de Apoio foram designados pela Resolugcao DPG
n® 211/2023.

1.5. As impugnacbes ao presente edital poderdo ser feitas até 02 (dois) dias Uteis antes da
data fixada para a realizagdo da sessao publica do pregdo por qualquer cidadao ou licitante.
1.6. Os interessados poderdo solicitar esclarecimentos quanto as disposicdes do presente
edital, devendo envia-los ao endereco eletronico licitacoes@defensoria.pr.def.br, até 02
(dois) dias uteis antes da data fixada para a realizagdo da sessdo publica do pregao.

1.7. Os atos e decisbes da presente licitacdo serdo publicados nos sitios
http://www.defensoriapublica.pr.def.br (campo Licitacdes), www.licitacoes-e.com.br
(campo Mensagens) e, quando necessario, também no Diario Eletronico da Defensoria
Publica do Estado do Parana (DEDPR).

Recebimento das propostas

2. LEGISLACAO APLICAVEL

2.1 A presente licitagdo sera regida pelo disposto na Lei Federal n°® 10.520/02, Lei
Complementar Federal n°® 123/06, Lei Estadual n® 15.608/07 e legislagdo complementar,
aplicavel subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n° 8.666/1993, a Lei Federal n°
8.078/90 e o Decreto Estadual n® 7.303/2021.
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2.2. Os diplomas legais acima indicados aplicam-se especialmente quanto aos casos
0Omissos.

3. IMPUGNACAO AO EDITAL

3.1. As impugnacbes ao presente edital poderdo ser feitas até 02 (dois) dias Uteis antes da
data fixada para a realizagcdo da sessdo publica do pregdo por qualquer cidaddo ou licitante.
3.2. A impugnacdo devera ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e conter o
nome completo do responsavel, indicagio da modalidade e ndumero do certame, a
denominacdo social da empresa, nimero do CNPJ, telefone, endereco eletrénico e fac-simile
para contato, devendo ser protocolada na Sede Administrativa da DPE-PR, no endereco
indicado no preambulo, no horario das 12h00 as 18h00, ou encaminhada por e-mail ao
enderego eletrénico: licitacoes@defensoria.pr.def.br.
3.3. A impugnacdo sera julgada em até 01 (um) dia util, a contar da data do seu
recebimento, e a resposta sera disponibilizada no sitio www.defensoriapublica.pr.def.br, no
link “Portal da Transparéncia” > “Licitagbes” > “2023".

3.4. Nao sera conhecida impugnacao interposta por fax ou vencido o respectivo prazo legal.
3.5. Acolhida a impugnagdo, sera designada nova data para a realizagdo do certame, exceto
quando a alteracao ndo afetar a formulagao das propostas.

4. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

4.1. Os interessados poderao solicitar esclarecimentos quanto as disposigdes do presente
edital, devendo envia-los ao endereco eletronico licitacoes@defensoria.pr.def.br, até 02
(dois) dias uteis antes da data fixada para a realizagdo da sessdo publica do pregao.

4.2. As respostas serdo prestadas pelo Pregoeiro, no prazo 01 (um) dia util a contar da
data do seu recebimento, e disponibilizadas no sitio www.defensoriapublica.pr.def.br, no link
“Portal da Transparéncia” > “LicitacGes” > “2023".

5. OBJETO

5.1. A presente licitagdo tem por objeto a futura e eventual contratacdo de servigos de
execugdo e remogdo de infraestruturas de rede ldgica, cabeamento estruturado, instalacées
elétricas e telefonicas, com fornecimento de material, em ambientes ocupados atualmente
e eventuais futuras sedes a serem implantadas da Defensoria PlUblica do Estado do Parana,
em todo o Estado do Parana, de acordo com as condigbes, enderecos e especificacées
constantes do presente edital, inclusive seus anexos, notadamente o Anexo I, que veicula o
Termo de Referéncia.

5.2. Alicitacdo sera em lote Unico, conforme tabela(s) constante(s) do Termo de Referéncia
(Anexo I).

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar deste certame as empresas regularmente estabelecidas no Pais, cujo
ramo de atividade seja compativel com o objeto da licitagdo e que atenderem a todas as
exigéncias constantes deste edital e seus anexos.

6.2. Serao impedidas de participar no presente pregao empresas que estejam enquadradas
nos seguintes casos, além de outros porventura previstos neste edital:

a) Interessados que se enquadrem nas vedacOes previstas no artigo 16 da Lei Estadual
15.608/2007;

b) Empresas cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto deste Pregdo;
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c) Empresas suspensas temporariamente de participar de licitacao e de contratar com a DPE-
PR, conforme inciso III, do artigo 150 da Lei Estadual Paranaense n© 15.608/2007;
d) Empresas punidas com a sangdo prevista no item anterior, durante o prazo de vigéncia
de igual sangdo imposto por 6rgao ou entidades do Estado, nos termos do artigo 155 da Lei
Estadual 15.608/2007;
e) Empresas impedidas de licitar e contratar no ambito do Estado do Parana, conforme artigo
70 da Lei Federal 10.520/2002;
f) Empresas declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administracdo Publica com
fulcro no inciso IV do artigo 150 da Lei Estadual 15.608/2007 ou no inciso IV do artigo 87
da Lei Federal 8.666/1993;
g) Empresas que se encontrem sob faléncia, dissolugdo, recuperacdo judicial ou extrajudicial,
exceto empresas com plano de recuperacdao acolhido judicialmente, e empresas em
recuperacao extrajudicial, com plano de recuperacao homologado judicialmente;
h) Empresas ou sociedades estrangeiras que ndo funcionem regularmente no pais;
i) Consorcio de empresas, sob nenhuma forma;
j) Cooperativa de mdo-de-obra, em consonancia com art. 5° da Lei Federal 12.690/2012.
6.3. A participacao neste certame importa ao licitante o conhecimento de todas as condicdes
estabelecidas no presente Edital, bem como a observancia dos regulamentos, normas
administrativas e técnicas aplicaveis.
6.4. Para participacdo no certame, o licitante devera manifestar, em campo préprio do
sistema eletronico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta
estd em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio.
6.5. Caso haja participacao de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) serao
assegurados os beneficios da Lei Complementar n® 123/2006 para as pessoas juridicas ou
pessoas fisicas que se identificarem como ME ou EPP no campo apropriado do sistema.
6.5.1. E de responsabilidade exclusiva do licitante o seu correto enquadramento como ME
ou EPP no sistema eletroénico.

7. CREDENCIAMENTO

7.1. O licitante devera estar previamente credenciado no sistema de licitagbes do Banco do
Brasil S.A. e dispor de chave de identificagdo e senha, sendo esta de sua exclusiva
responsabilidade, ndo cabendo a DPE-PR responder por eventuais danos decorrentes do uso
indevido do sistema, ainda que por terceiros.

7.1.1. Demais informacdes poderdo ser obtidas diretamente no enderego eletronico
www.licitacoes-e.com.br ou pelos telefones 4004-0001 - capitais e regides metropolitanas
ou 0800-729-0001 - demais localidades.

7.2. O credenciamento perante o provedor do sistema implica responsabilidade legal do
licitante e a presuncdo de sua capacidade técnica para a realizacdo das transagoes inerentes
ao pregao.

7.3. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverao ser comunicadas imediatamente pelo
licitante ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso.

7.4. O licitante responsabilizar-se-a por todas as transaces que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
documentos, assim como os lances inseridos durante a sessdo publica.

7.5. Incumbird ao licitante acompanhar as operacées no sistema eletronico, ficando
responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo Pregoeiro ou pelo sistema, ainda que ocorra sua desconexao.
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8. CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS INICIAIS E JUNTADA DE DOCUMENTOS
8.1. O cadastro da proposta, no sistema licitacoes-e, devera ser feito no “Menu
Opgcoes da Licitacdao”, opcao “"Oferecer Proposta”, contendo a descricdo resumida
do objeto e o valor total do Lote, cotado em moeda nacional com no maximo duas
casas decimais apos a virgula (R$ 0,00).
8.1.1. No campo do sistema “Descricdo/Observacoes”, ndo podera haver nenhuma
identificacdao do licitante proponente (tais como nome, CNPJ, site da empresa,
telefone, email, etc.), sob pena de desclassificagao.
8.1.2. O licitante devera dar oferta firme e precisa, sem alternativas de precos ou
qualquer outra condicao que induza o julgamento a ter mais de um resultado.
8.2. Apoés, o licitante devera clicar no botao “Estou Ciente” e enviar os documentos
descritos abaixo, na opcgao “incluir anexo do lote”, sob pena de desclassificacao:
a) Proposta de precos assinada contendo obrigatoriamente todos os elementos
constantes do modelo do Anexo V;
b) Documentos de habilitacdao e declaragdes previstos no item 13.1 deste edital.
8.2.1. A identificagdo do licitante na documentacao mencionada no item 8.2 é
obrigatoria e nao viola a disposicao contida no item 8.1.1.
8.3. O licitante que estiver cadastrado no sistema GMS/PR fica dispensado de juntar os
documentos de habilitagdo contidos no referido sistema que estejam dentro do seu prazo de
validade.
8.4. Documentos ausentes ou fora de seu prazo de validade, quando disponiveis em sitios
eletronicos, poderdo ser obtidos e anexados ao processo pelo Pregoeiro.
8.5. Os documentos remetidos por meio da opgao “Enviar Anexo” ou “incluir anexo do lote”
do sistema licitagbes-e poderdo ser solicitados pelo Pregoeiro em original ou por cépia
autenticada a qualquer momento.
8.5.1. Caso solicitado o envio dos originais ou copia autenticada dos documentos, estes
deverdo ser encaminhados, em 3 (trés) dias Uteis, aos cuidados do Pregoeiro, no endereco
indicado no preambulo do edital ou em outro a ser definido.
8.6. O licitante podera, até a data e hora definidas para a abertura da sessdo publica, excluir
ou substituir a proposta e os documentos inseridos no sistema.
8.7. A apresentacgdo das propostas implicara na plena aceitacdo, por parte do licitante, das
condicOes estabelecidas neste edital e seus anexos, em especial:
a) inexisténcia de fato impeditivo a habilitagdo neste certame e ciéncia da obrigatoriedade
de informar acerca de ocorréncias posteriores;
b) prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data estipulada
para a abertura do presente certame;
c) os pregos ofertados deverao refletir o pregco CIF de mercado, ou seja, abrangendo todas
as despesas que incidirem sobre eles, tais como, seguro, impostos, taxas, fretes, etc., e
todas as obrigacdes previstas no Termo de Referéncia (Anexo I);
d) no caso de a aquisicdo ou prestacdo de servico, objeto desta licitacdo, ocorrer de
fornecedor paranaense, ou seja, em operacado interna, devera ser praticada com isengdo do
ICMS, conforme dispde o item 121 do Anexo I - Isencgdes, do Regulamento do ICMS
aprovado pelo Decreto Estadual n°® 6.080/2012, editado com amparo no Convénio ICMS n©°
26/2003, aprovado pelo CONFAZ - Conselho Nacional de Politica Fazendaria.
8.8. A apresentacdo de proposta que ndo atenda as disposicGes supramencionadas ensejara
a sua desclassificacao.

9. ABERTURA E DIVULGAGAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS
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9.1. No horario (de Brasilia) e dia referidos no preambulo, tera inicio a sessdo publica do
pregao, com a abertura e divulgacdo das propostas de precos recebidas, passando o
Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas e desclassificando aquelas que estejam
em desconformidade com os requisitos estabelecidos neste edital.

9.2. A desclassificacdao de proposta sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

9.3. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao publica sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no horario estabelecido neste edital, desde que ndo
haja comunicagdo do Pregoeiro em contrario.

9.4. Definida a classificagcdo da(s) proponente(s), seu(s) representante(s) devera(ao) estar
conectado(s) na “Sala de Disputa” do sistema para participar da sessao de lances.

10. FORMULAGAO DE LANCES E NEGOCIAGAO

10.1. Classificadas as propostas, o Pregoeiro dara inicio a etapa competitiva, momento a
partir do qual os licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo
horario de registro e valor.

10.2. Para efeito de lances sera adotado o MODO DE DISPUTA ABERTO e
considerado o VALOR TOTAL para o respectivo lote.

10.3. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no edital.
10.4. O licitante somente podera oferecer lance inferior ao uUltimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

10.4.1. A diferenca entre os lances enviados nao podera ser inferior a R$ 50,00
(cinquenta reais) e incidira tanto em relacao aos lances intermediarios quanto em
relacao ao lance que cobrir a melhor oferta.

10.5. Ndo serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

10.6. Durante todo o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados em tempo
real do valor de menor lance registrado pelos demais licitantes, vedada a identificacdao do
detentor do lance.

10.7. Ndo podera haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente
as penalidades constantes deste edital da Lei Estadual n® 15.608/2007.

10.8. No caso de desconexao apenas do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregdo, o sistema eletr6nico permanecera acessivel aos licitantes para a recepgdo dos
lances, que continuardo sendo recebidos. O Pregoeiro, quando possivel, dara continuidade
a sua atuacado no certame, sem prejuizo dos atos realizados.

10.8.1. Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao
publica sera suspensa e tera reinicio apds comunicagao expressa as participantes.

10.9. A fase de lances terd a duracdo de 10 (dez) minutos, sendo automaticamente
prorrogada pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 02 (dois) minutos do
periodo de duragdo inicialmente previsto.

10.9.1. A prorrogacdo automatica de que trata o subitem anterior terd duracdo de 02 (dois)
minutos, periodo este que sera renovado sucessivamente sempre que houver lances antes
de seu término, inclusive lances intermediarios.

10.9.2. Caso nao sejam ofertados novos lances no prazo de 02 (dois) minutos, a sessao
publica sera encerrada automaticamente.
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10.9.3. Encerrada a sessdo publica sem prorrogacdo automatica pelo sistema, o Pregoeiro
podera, mediante justificativa e em prol da

consecucdo do melhor preco, admitir o reinicio da fase de lances.

10.10. Para os lotes ndo destinados as microempresas ou empresas de pequeno porte, apos
a conclusédo da etapa de lances, o sistema detectara a existéncia da situacdo de empate ficto
e convocara, na ordem de classificagdao, a ME ou EPP para apresentar nova proposta de preco
inferior ao menor lance registrado, no prazo de 05 (cinco) minutos. Ndo havendo
manifestagdo do licitante convocado, o sistema verificard se ha outra em situagao de
empate, realizando o chamado de forma automatica.

10.10.1. Entende-se por empate ficto aquelas situagcdes em que o valor da proposta
apresentada por microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) seja igual ou até
5% (cinco por cento) superior a proposta melhor classificada, desde que esta ndo esteja
enquadrada como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP).

10.10.2. A situacdo de empate ficto sera reapreciada sempre que houver desclassificacdo ou
inabilitacdo do licitante melhor classificado, ou quando for chamado o licitante
remanescente. Nesta hipdtese, o licitante serd convocado via sistema para apresentar
proposta em 1 (um) dia util.

10.11. Apds o encerramento da etapa de lances e depois de resolvidas as situacdes de
empate ficto, o Pregoeiro encaminhara contraproposta diretamente ao licitante detentor do
lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento e o valor maximo para a contratacdo, ndo se admitindo negociar condicoes
diferentes das previstas neste edital.

10.12. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

10.13. Havendo apenas uma proposta, esta podera ser aceita desde que atenda a todas as
condicOes do edital, devendo o Pregoeiro negociar visando obtencao de melhor preco.
10.14. A arrematante que apresentar proposta acima do preco maximo devera readequa-la,
sob pena de desclassificagao.

10.15. Concluida a negociacdo o Pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro
lugar quanto a compatibilidade do preco em relacdo ao valor maximo para a contratagao.

11. ENVIO DA PROPOSTA RECOMPOSTA

11.1. A arrematante devera anexar no sistema licitacGes-e, por meio da opgao
“Enviar Anexo”, até o primeiro dia Gtil seguinte ao encerramento da etapa de
lances, a proposta recomposta assinada contendo obrigatoriamente todas as
informacoes constantes do modelo do Anexo V.

11.1.1. Na recomposicgao final, os precos unitarios e totais dos itens que compoem
a proposta recomposta ndao poderdo ultrapassar os valores maximos que estao
fixados neste edital, bem como, ndo poderdao ser majorados os valores unitarios
consignados na proposta inicial.

11.1.2. Caso o sistema ndo suporte o tamanho do arquivo, o documento podera ser
encaminhado ao email licitacoes@defensoria.pr.def.br. Na sequéncia, o Pregoeiro
providenciara a sua disponibilizacdo aos demais licitantes.

11.2. A arrematante também devera encaminhar, no prazo e forma previstos no
item 11.1: a) Proposta Analitica, conforme modelo do Anexo XI !; b) Planilhas de

! Modelo disponivel em formato .xls (Excel) no endereco eletronico:
https://www.defensoriapublica.pr.def.br/Pagina/Licitacoes > Licitagdes - 2023 > Pregao Eletronico 048/2023.

Assinatura Qualificada realizada por: Andre Ribeiro Giamberardino em 20/11/2023 10:51. Inserido ao protocolo 15.155.817-8 por: Nelson Cavalaro Junior em:
20/11/2023 09:28. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 295f30caf676a20cf377f0ec0d3041d2.




Pagina 7 de 108

DO ESTADO DO PARANA

()
G e
DEFENSORIA PUBLICA
Vv

Demonstracao de BDI de mao de obra e fornecimento e de mero fornecimento,
conforme modelo do Apéndice V do Termo de Referéncia;

11.2.1. Se forem adotados os BDI estipulados pela DPE/PR, ndao sera necessario o
envio das Planilhas de Demonstracdo de BDI.

11.3. Serdo considerados idoneos para todas as comunicacGes os meios indicados pela
arrematante na sua proposta (telefone, endereco para correspondéncia e e-mail que deve
ser acessado nos dias Uteis).

11.4. Dentro do prazo fixado no item 11.1 podera ocorrer o saneamento de falhas,
complementacdo de insuficiéncias ou ainda de corregdes de carater formal relativos a
proposta recomposta e documentos de habilitagdo. Excepcionalmente, o prazo podera ser
prorrogado a critério do Pregoeiro, mediante justificativa.

12. JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL

12.1. O critério de julgamento da presente licitagdo € o menor preco total por lote.

12.1.1. Na hipdtese de discrepancia entre os precos unitarios e totais, para efeito de cotejo,
prevalecerao os de menor valor.

12.2. Sera desclassificada a proposta:

a) formulada por quem esteja impedida de participar do certame;

b) que contenha qualquer oferta de vantagem nao prevista neste edital, precos ou vantagens
baseadas nas ofertas dos demais licitantes;

c) que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregos
de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalacbes de propriedade do
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade de remuneracdo;

d) com precgos superiores aos valores maximos que estdo fixados no Anexo I, conforme
dispGe o art. 27, inciso XXI, da Constituicdo do Estado do Parana, ou precos manifestamente
inexequiveis, observados os termos do art. 89 da Lei Estadual n® 15.608/2007 e artigo 48,
da Lei Federal n© 8.666/1993;

e) em desacordo com as especificacdes, prazos e condigdes fixadas neste edital;

f) que apds diligéncias ndo forem corrigidas ou justificadas.

12.3. No julgamento das propostas o Pregoeiro podera, de forma fundamentada, sanar erros
ou falhas que ndo alterem a sua substancia, dos documentos e sua validade juridica, para
fins de classificacao.

12.4. O Pregoeiro poderd solicitar manifestacdo técnica de servidores pertencentes ao
guadro de pessoal da DPE-PR ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para
orientar suas decisdes.

12.5. No caso de desclassificacdo sera examinada a proposta subsequente e assim
sucessivamente até a apuracao de uma que atenda a este edital, podendo o Pregoeiro
negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.

13. HABILITACAO

13.1. O licitante devera apresentar os seguintes documentos de habilitacdo:

a) Em se tratando de: 1) Sociedade Empresaria: estatuto ou contrato social em vigor, com
todas as suas alteragGes ou Ultima alteracdo contratual consolidada, devidamente
registradas, e, no caso de sociedades por agoes, acompanhado de documento de eleicao de
seus administradores; 2) Sociedade Simples: inscricdo do Ato Constitutivo acompanhado de
prova do(s) administrador(es) em exercicio; 3) Empresario Individual: inscrigdo comercial
devidamente registrada acompanhada de documento de identidade; 4) Empresa Individual
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de Responsabilidade Limitada: ato constitutivo em vigor, com todas as suas alteracdes ou a
ultima alteragao contratual consolidada;

b) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), mediante a
apresentacao do Comprovante de Inscricdao e de Situacdo Cadastral, emitido pela Secretaria
da Receita Federal, ou de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), mediante a
apresentacao do Comprovante de Situacao Cadastral no CPF, emitido pela Secretaria da
Receita Federal;

c) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

d) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos Municipais
da sede da proponente, mediante apresentacdo de Certiddo Negativa de Débito ou Certiddo
Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Municipio sede ou de domicilio
do licitante, na forma da lei;

e) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos Estaduais,
mediante apresentacdo de Certiddo Negativa de Débito ou Certiddo Positiva com efeito de
Negativa ou documento equivalente do Estado sede ou de domicilio do licitante, na forma
da lei;

f) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante
apresentacao de Certiddao Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido ou Certiddo Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos aos Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da Receita Federal (SRF) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

g) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
apresentacao de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou de Certidao Positiva
de Débitos Trabalhistas com Efeitos Negativos, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho;
h) Prova de regularidade fiscal perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS,
fornecida pela Caixa Econémica Federal - CEF, mediante apresentacao do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF;

i) Certiddo negativa de faléncia e recuperacdo judicial ou extrajudicial, ou de certiddo que
comprove plano de recuperagdao acolhido ou homologado judicialmente, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execucdao patrimonial, expedida no domicilio
da pessoa fisica;

j) balanco patrimonial e demonstracées contabeis do Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacgdo financeira
da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisoérios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3
(trés) meses da data de apresentacao da proposta;

j.1) no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacdo de balango patrimonial e demonstracdoes contabeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade;

k) Comprovacao da boa situacao financeira da empresa, em documento elaborado
pelo proéprio licitante, mediante a obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela
aplicacao das seguintes formulas, amplamente aceitas contabilmente para aferir
essa situagao:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
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LG = —-========—mmmm e e ;

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total
SG = —--==—===mmmmm e ;

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante
LC = ——-—=—=-=m—mmmmmmmee e ;

Passivo Circulante

k.1) As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer dos indices previstos acima deverdao comprovar patrimonio liquido de
pelo menos 10% (dez por cento) do valor anual estimado da contratacao;
1) Declaracdao de Responsabilidade Técnica, conforme modelo do Apéndice III do
Termo de Referéncia;
m) Certiddo de Registro de Pessoa Fisica para cada profissional indicado como
responsavel técnico, emitida pelo CREA;
n) Certidao de Registro de Pessoa Juridica em nome da empresa, emitida pelo
CREA;
o) Para comprovaciao da Capacidade Técnico-Profissional a proponente deve
anexar a Declaracdo de Responsabilidade Técnica para o respectivo membro a
Certiddao de Acervo Técnico (CAT) expedido pelo CREA, comprovando atuacdo em
servicos similares ao objeto da licitacdo em suas especialidades, quais sejam,
adequacoes elétricas e logicas;
0.1) A certiddo deve ser obrigatoriamente do responsavel técnico indicado.
p) Para comprovacdao da Capacidade Técnico-Operacional, a proponente deve
apresentar ao menos uma Certiddao de Acervo Técnico acompanhada de Atestado
de Capacidade Técnico-Operacional, expedido por pessoa juridica de direito puablico
ou privado, comprovando aptiddao para o desempenho de atividade compativel e
pertinente com o objeto do presente certame;
p-1) O atestado deve comprovar que a proponente executou os servigos
relacionados abaixo:
p-1.1) Instalacao de rede estruturada “Categoria 6 ou 5e” com rede
elétrica estabilizada, sendo que o atestado devera contemplar a
execucao dos servicos com quantidades nao inferiores a 200
(duzentos) pontos;
p.1.2) Passagem de fibras dpticas multimodo, sendo que o atestado
devera contemplar a execugdo de servicos com quantidade ndo
inferior a 200 (duzentos) metros.
p.1.3) E permitida a entrega de atestados diferentes para comprovar
o item p.1.1 e p.1.2.
q) Declaracdo de Vistoria ou de Conhecimento das Condigcoes Fisicas do Local,
conforme modelo do Apéndice II do Termo de Referéncia;
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r) Comprovacao de que o Responsavel Técnico pertence ao quadro permanente da
empresa ou é contratado como autéonomo, mediante a copia do registro do vinculo
empregaticio em Carteira de Trabalho, Certiddao do CREA, Contrato Social, Contrato
de Prestacdo de Servicos ou Contrato de Trabalho registrado na DRT. E admitida
declaracdao de contratacdo futura do Responsavel Técnico indicado, desde que
acompanhada de declaragcdo de anuéncia do profissional.
s) Declaragoes contidas nos Anexos III, IV (se for ME ou EPP), VI, VII e VIII
devidamente assinadas.
13.2. A habilitagdo da arrematante cadastrada no sistema GMS/PR sera verificada por
consulta aos documentos abrangidos pelo sistema e por meio de documentacao
complementar que comprove o cumprimento dos requisitos de habilitagdo previstos neste
capitulo, a ser anexada ao sistema www.licitacoes-e.com.br, nos termos deste edital.
13.2.1. O licitante devera conferir se todos os documentos solicitados neste edital para
verificacdo da habilitacdo estdo inseridos e atualizados no sistema GMS/PR, caso contrario
devera providenciar a sua juntada.
13.3. Somente serad considerada habilitada a arrematante que preencha os requisitos de
habilitacdo na data da primeira sessao.

14. DISPOSICOES GERAIS DA HABILITAGAO

14.1. Sob pena de inabilitacdao, todos os documentos deverdo se referir ao CNPJ cadastrado
no site do Banco do Brasil S.A para a participagdo no certame.

14.1.1. O CNPJ que deve constar nas certidGes sera o da matriz, se o licitante for a matriz;
14.1.2. O CNPJ que deve constar nas certidOes sera o da filial, se o licitante for a filial, exceto
agueles documentos que, pela propria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz
(FALENCIA - FEDERAL - FGTS - TRABALHISTA).

14.1.3. Caso a arrematante possua matriz e filiais na data da habilitacdo e participe da
licitagdo com o CNPJ de uma delas, podera executar o contrato e emitir as respectivas faturas
com o CNPJ da outra, desde que comprove os requisitos de habilitacdo de ambas e indique
em sua proposta o CNPJ (da matriz ou filial) que sera utilizado para o faturamento,
discriminando o item ou lote respectivo, quando for o caso.

14.2. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede
que a microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada e declarada vencedora,
uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

14.2.1. Havendo alguma irregularidade ou restricdo quanto aos documentos para prova de
regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e as empresas de pequeno porte, sera
assegurado o prazo de cinco dias Uteis a partir do momento em que a arrematante for
declarada vencedora, prorrogavel por igual periodo, para a regularizacdo da documentacao,
pagamento ou parcelamento do débito tributario ou fiscal, e obtencdo das certidoes
negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

14.2.2. A ndo regularizagdo da documentagdo implicard na decadéncia do direito a
contratacdo, sem prejuizo das sancgOes previstas neste edital, sendo facultado a
Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, ou revogar
a licitacao.

14.3. Toda a documentagdo apresentada devera estar dentro do prazo de validade
estabelecido pelo 6rgao expedidor. Documentos expedidos por drgdos oficiais, omissos
guanto ao prazo de validade, serdao aceitos por 90 (noventa) dias a partir da sua expedigao.
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14.4. O Pregoeiro poderd sanar irregularidade de habilitacdo se ausente ou vencido
documento disponivel em sitios oficiais de 6rgaos e entidades emissores de certidGes, nos
termos do art. 64, §49, da Lei Estadual n® 15.608/2007.
14.5. Somente sera considerado habilitado o licitante que ndo possua registros que impecam
sua participagcao nos seguintes cadastros:
a) Sistema de Certidoes da Controladoria-Geral da Unido (Inclui CGU-PAD, CGU-P], CEIS,
CNEP e CEPIM) (https://certidoes.cgu.gov.br/);
b) Cadastro Nacional de Condenagbes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa -

CNCIA, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
c) Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parand - GMS/CFPR

(https://www.gms.pr.gov.br/gms/consultarSancao.do?action=iniciarProcesso); e

d) Cadastro de Sancdes Administrativas da Defensoria Publica do Estado do Parana.

14.5.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seus sécios, por forca do artigo 12 da Lei Federal n® 8.429/92 e do artigo 158, incisos I e II,
da Lei Estadual n© 15.608/07.

14.5.2. Constatada a existéncia de sangdo impeditiva, o Pregoeiro reputara o licitante
inabilitada, por falta de condicao de participacao.

14.6. Caso esteja sendo exigida a apresentagao de atestado de capacidade técnica pelos
licitantes, e havendo duvida do Pregoeiro em relagdo a sua veracidade, serdo solicitados
documentos comprobatdrios, tais como: copias de notas fiscais, recibos, contratos, nota de
empenho, Demonstrativo de Resultados; devendo ser anexados ao sistema licitagdes-e, por
meio da opgdo “Enviar Anexo”, em até 1 (um) dia util da solicitacdo, e, se for o caso,
enviados os originais ou cdpias autenticadas, via correio, em até 2 (dois) dias Uteis da
solicitagao.

14.7. Consideradas cumpridas todas as exigéncias do edital pela arrematante, o Pregoeiro a
declarara vencedora e, ndo havendo manifestacdo de recurso, podera adjudicar-lhe o objeto.
14.8. Ocorrendo a inabilitagcdo, o Pregoeiro examinara a proposta subsequente na ordem de
classificacdo, e assim sucessivamente, até a apuracao de uma proposta ou lance que atenda
ao edital.

14.9. O Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia da habilitagdo,
dos documentos e sua validade juridica, atribuindo-lhes validade e eficacia.

15. RECURSOS

15.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante podera manifestar sua intengdo de recorrer
em campo proprio do sistema e de forma motivada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
sob pena de decadéncia do direito.

15.2. Uma vez aceita a intencdo de recurso, sera concedido o prazo de 3 (trés) dias Uteis
para a apresentacao das razdes de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem as contrarrazdes em igual prazo, que comegara a
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses, que devera ser solicitada via e-mail
para o endereco licitacoes@defensoria.pr.def.br.

15.3. As razbes e contrarrazdes deverdao ser protocoladas junto ao Pregoeiro/Equipe de
Apoio, endereco indicado no predmbulo, no hordrio das 12 as 19 horas, em dias Uteis; no
sistema licitagdes-e por meio da opgao “Enviar Anexo”; ou encaminhadas por e-mail ao
endereco licitacoes@defensoria.pr.def.br.
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15.4. Decorridos 0s prazos para 0s recursos e contrarrazoes, o Pregoeiro tera até 05 (cinco)
dias Uteis para:
a) negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivagdao ou fora do prazo
estabelecido;
b) motivadamente, reconsiderar a decisao;
c) manter a decisdo, encaminhando o recurso a autoridade julgadora.
15.5. O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
15.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicara o objeto e homologara o procedimento licitatorio.
15.7. Ndo havendo recurso, o Pregoeiro adjudicaréa o objeto ao licitante vencedor e
encaminhara o procedimento a autoridade superior para homologagao.

16. ADJUDICAGAO, CADASTRO DE RESERVA E HOMOLOGAGAO

16.1. O objeto da licitagdo serd adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso ndao haja interposicao de recurso, ou pela autoridade competente, apds a
regular decisdo dos recursos apresentados.

16.2. Apos a adjudicacdo do objeto ao licitante vencedor, os demais participantes poderdo,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, comunicar ao Pregoeiro a intencdo de integrar o
cadastro de reserva de que trata o Decreto Estadual 7.303/2021 praticando o mesmo prego
ofertado pelo licitante vencedor.

16.2.1. A comunicacdo devera ser realizada através do e-mail oficial da empresa, contendo
em anexo a proposta recomposta assinada pelo representante legal, e encaminhada ao e-
mail licitacoes@defensoria.pr.def.br.

16.2.2. Se houver mais de um licitante interessado em participar do cadastro de reserva, o
Pregoeiro ira realizar nova classificagdo das propostas segundo a ordem da ultima proposta
apresentada durante a fase competitiva.

16.2.3. O licitante que ndo aceitar participar do cadastro de reserva, conforme o caso,
podera perder sua posicdo na classificacdo dos lances aqueles que aceitarem fazé-lo, sendo
reinserido na ordem de classificacdo de acordo com o valor de sua proposta.

16.2.4. A habilitagcdo dos fornecedores que compordo o cadastro de reserva sera efetuada
guando houver necessidade de contratagao de fornecedor remanescente.

16.3. A homologacao da licitacdo é de responsabilidade da autoridade competente, sé
podendo ser efetuada apods a fase recursal, confirmada a regularidade de todos os
procedimentos adotados.

17. FORMALIZAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

17.1. Homologado o resultado da licitagdao pela autoridade competente, a DPE-PR convocara
o licitante, para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, assinar a Ata de Registro de Precos, sob
pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital e
das demais sancOes legais aplicaveis.

17.1.1. A existéncia de pregos registrados nao obriga a DPE-PR a firmar as contratacdes que
deles possam advir, facultada a realizacdo de licitacdo especifica para a aquisicdo pretendida,
sendo assegurado ao beneficiario do registro preferéncia de fornecimento em igualdade de
condigoes.

17.1.2. A assinatura da Ata de Registro de Precos devera ser promovida pelo representante
legal do licitante, mediante a apresentacdo do contrato social atualizado ou, no caso de
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sociedades por acGes, do estatuto social atualizado, devidamente acompanhado da Ultima
ata de eleicdo dos administradores.
17.1.3. Serd admitida a representagdo por mandatario para a assinatura, mediante a
apresentacao de procuragao, com firma reconhecida, outorgada pelo representante legal do
licitante, devidamente acompanhada dos documentos indicados no subitem anterior.
17.1.4. Caso o licitante esteja localizado fora de Curitiba ou regido metropolitana, sera
enviada a Ata de Registro de Preco por e-mail ou outro meio a critério da DPE-PR, devendo
a empresa reconhecer firma, e encaminha-la a Instituicdo no periodo de 2 (dois) dias Uteis
do seu recebimento.
17.2. A convocacdo para assinatura da Ata de Registro de Precos formalizar-se-a mediante
notificagdo por email.
17.3. O prazo para assinar a Ata de Registro de Precos podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso e desde
que ocorra motivo justificado aceito pela DPE-PR.
17.4. A recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Pregos dentro do prazo
anteriormente estabelecido sujeitard o licitante as sangdes previstas no capitulo 22 do
presente Edital.
17.5. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, nao
assinar a Ata de Registro de Pregos, é facultado a DPE-PR, examinando e verificando a
aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem de classificagdo, proceder a
convocacao dos respectivos licitantes para assinatura da Ata, sem prejuizo da aplicagdo das
sangoOes previstas nesta lei e legislagdao pertinente.
17.6. A Ata de Registro de Precos vigorara por 12 (doze) meses, contados da sua publicagao.
17.7. Ao assinar a Ata de Registro de Pregos, o licitante obriga-se ao fornecimento pelos
precos nela registrados.
17.8. Na assinatura da Ata de Registro de Precos sera exigida a comprovagao das condicGes
de habilitacdo consignadas no Edital, as quais deverdao ser mantidas pelo licitante durante a
vigéncia da Ata de Registro de Preco, sob pena de aplicacdo das sancdes definidas no capitulo
22.
17.9. Fardo parte integrante da Ata de Registro de Precos todos os elementos apresentados
pelo licitante vencedor que tenham servido de base para o julgamento da licitagdo, bem
como as condicOes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, independentemente de
transcricao.
17.10. Os licitantes beneficiarios da Ata de Registro de Pregcos ndo poderdo transferir os
direitos e obrigagdes dela decorrentes a outrem.
17.11. Os precos registrados poderdo ser revistos em decorréncia de eventual redugdo dos
precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos servigos ou bens registrados,
cabendo a DPE-PR promover as negociagdes junto aos fornecedores, observadas as
disposicdes contidas no inciso II, do § 39, do art. 112 da Lei n® 15.608, de 2007.
17.12. Quando o preco registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado por
motivo superveniente, a DPE-PR convocara os fornecedores para negociarem a reducgao dos
precos registrados aos valores praticados pelo mercado.
17.12.1. Os fornecedores que ndo aceitarem reduzir seus pregos aos valores praticados pelo
mercado serdo liberados dos compromissos assumidos, sem aplicacdo de penalidades
administrativas.
17.12.2. A ordem de classificagdo dos fornecedores que aceitarem reduzir seus precos aos
valores de mercado observara a classificacdo obtida originalmente na licitagéo.
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17.13. Quando o preco de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor
nao puder cumprir o compromisso, a DPE-PR podera liberar o fornecedor do compromisso
assumido, caso a comunicagao ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicacdo da
penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociacao.
17.13.1. Ndo havendo éxito nas negociacdes, a DPE-PR devera proceder a revogacao da ata
de registro de precos, adotando as medidas cabiveis para obtengdo da contratacdao mais
vantajosa.
17.14. O registro do preco do fornecedor sera cancelado pela DPE-PR quando o fornecedor:
I - for liberado;
II - descumprir as condicbes da ata de registro de pregos, sem justificativa aceitavel;
III - ndo aceitar reduzir o seu prego registrado, na hipotese deste se tornar superior aqueles
praticados no mercado;
IV - sofrer sancgdo prevista no inciso 1V, do art. 150, da Lei n® 15.608, de 2007;
V - demonstrar fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forga maior, que
prejudique o cumprimento da ata.
17.15. A Ata de Registro de Pregos podera ser cancelada, total ou parcialmente, mediante
prévia autorizagdo do(a) Defensor(a) Publico(a)-Geral do Estado do Parana, ndo sendo
possivel a substituicdo por outro licitante integrante do cadastro de reserva de que trata o
item 16.1.1 e seguintes:
I - pelo decurso do seu prazo de vigéncia;
IT - se ndo restarem fornecedores registrados;
III - por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forga maior, que prejudique o
cumprimento das obrigagdes previstas na ata, devidamente demonstrado; e
IV - por razoes de interesse publico, devidamente justificadas.
17.16. No cancelamento da ata ou do registro do preco do fornecedor, por iniciativa da
Administracdo, sera assegurado o contraditério e a ampla defesa, com prazo de cinco dias
Uteis para apresentacdao de defesa, contados da notificacdo, pessoal ou por publicagédo no
Diario Eletronico da Defensoria Publica do Estado do Parana (DEDPR).
17.17. Nos casos relativos a revisdo dos pregos registrados e ao cancelamento da ata ou do
preco registrado, a DPE-PR, mediante decisdo fundamentada, podera suspender
preventivamente o registro do preco do fornecedor ou a ata de registro de pregos.
17.18. Ndo sera admitida a adesdo de outros 6rgaos/entidades na Ata de Registro de Precos
decorrente da presente licitacao.

18. FORMALIZAGCAO DA CONTRATACAO

18.1. Apds a assinatura da Ata de Registro de Precos, sera firmado Termo de Contrato.
18.2. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocacdo, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratacéo,
sem prejuizo das sangOes previstas neste Edital.

18.2.1. A assinatura do Termo de Contrato devera ser promovida por representante legal da
licitante, ou por mandatario mediante a apresentacdo de procuracdo com firma reconhecida
outorgada por representante legal da licitante.

18.3. A convocagdo para a assinatura do Termo de Contrato sera realizada de forma
eletrénica no e-mail indicado pela licitante em sua proposta de precos, modo pelo qual
também serdo formalizadas outras comunicagdes acerca dos atos do presente procedimento
licitatério
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18.4. O prazo previsto no item 18.2 podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando solicitado durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
DPPR.

18.6. Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administragcdo verificara se o
adjudicatario mantém as condicGes de habilitacdo exigidas por ocasido da licitacdo.

18.7. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que
mantém as mesmas condi¢des de habilitacdo, ou quando injustificadamente recusar-se ao
aceite, podera ser convocado outro licitante constante no cadastro de reserva a que se refere
o Decreto Estadual 7.303/2021 para, apds a verificacdo da aceitabilidade da proposta e
comprovados os requisitos de habilitagdo, celebrar a contratagcdo, sem prejuizo das sangoes
previstas neste edital e demais cominagdes legais.

19. PRESTAGCAO DOS SERVICOS, FISCALIZAGCAO E RECEBIMENTO
19.1. Os critérios de prestacdo dos servicos, fiscalizagdo e recebimento estdo previstos no
termo de referéncia (Anexo I).

20. DOTAGCAO ORCAMENTARIA E PRECOS MAXIMOS

20.1. Considerando o disposto no § 2° do artigo 7° do Decreto Federal n°® 7.892/2013 e no
§ 6° do artigo 8° do Decreto Estadual n°® 7.303/2021, bem como o Despacho do Defensor
Publico-Geral as fls. 82-88 do Protocolo n® 14.029.251-6, a indicagdo orgamentaria referente
ao pagamento do objeto desta licitagdo ocorrera antes do envio da ordem de servico.

20.2. O valor total maximo da presente licitagdo esta fixado em R$ 4.618.646,11 (quatro
milhdes seiscentos e dezoito mil seiscentos e quarenta e seis reais com onze centavos).

21. FORMA DE PAGAMENTO
21.1. O prazo para pagamento e demais condicdes correlatas encontram-se definidos no
termo de referéncia (Anexo I).

22, SANC()ES ADMINISTRATIVAS

22.1. O descumprimento das obrigacdes assumidas por ocasido do procedimento de licitagcao
ensejara na aplicacdo, garantido o contraditério e a ampla defesa a licitante, das seguintes
sangOes, previstas no art. 150 da Lei Estadual n°® 15.608/2007, e regulamentadas, no ambito
desta Defensoria Publica, por meio da Deliberagdo CSDP n° 11/2015, quais sejam:

I - Adverténcia, em caso de conduta que prejudique o andamento do procedimento licitatorio
ou da contratacao;

IT - Multa equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por
dia util, limitada ao percentual maximo de 20% (vinte por cento), na hipotese de atraso no
adimplemento de obrigagdo, tais como a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do
instrumento equivalente fora do prazo estabelecido, inicio e/ou conclusdo do fornecimento
fora do prazo previsto;

III - Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor total
do contrato, nas seguintes hipéteses, dentre outras:

a) nao manutencdo da proposta;

b) apresentacdao de declaragao falsa;

€) ndo apresentacao de documento na fase de saneamento;

d) inexecucao contratual;

e) injustificada, apos ser considerado adjudicatario, a assinar o contrato, aceitar ou retirar
o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragao;
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f) abandono da execugao contratual;

g) apresentacao de documento falso;

h) fraude ou frustracdo do procedimento mediante ajuste, combinacdao ou qualquer outro
expediente;

i) afastamento ou tentativa de afastamento de outra licitante por meio de violéncia, grave
ameaca, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

j) atuacdo de ma-fé na relacdo contratual, comprovada em procedimento especifico;

k) recebimento de condenacdo judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

I) demonstracdo de nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao, em virtude
de atos ilicitos praticados, em especial infracdes a ordem econ6mica definidos na Lei Federal
n° 8.158/91;

m) recebimento de condenacgdo definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma
da lei.

IV - Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de licitar e contratar
com a DPPR pelo prazo de até 2 (dois) anos, nas seguintes hipdteses:

a) recusa injustificada, apos ser considerado adjudicatario, a assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracao;

b) ndo manutencdo da proposta;

c) abandono da execugdo contratual; e

d) inexecucao contratual.

V - Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracédo Publica,pelo
prazo maximo de 05 (cinco) anos, aplicada a licitante que:

a) apresentacao de declaracao falsa na fase de habilitacdo;

b) apresentacdao de documento falso;

c) fraude ou frustracdo do procedimento mediante ajuste, combinagcao ou qualquer outro
expediente;

d) afastamento ou tentativa de afastamento de outra licitante por meio de violéncia, grave
ameaca, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

e) atuacdo de ma-fé na relacdo contratual, comprovada em procedimento especifico;

f) recebimento de condenacao judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

g) demonstracao de ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracao, em virtude
de atos ilicitos praticados, em especial infracdes a ordem econ6mica definidos na Lei Federal
no 8.158/91; e

h) recebimento de condenacao definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma
da lei.

22.2. As sangdes previstas no presente poderdo ser aplicadas cumulativamente em caso de
cometimento simultaneo de duas ou mais infragées.

23. DISPOSICOES GERAIS

23.1. Na contagem dos prazos constantes do presente edital, observar-se-a o disposto no
artigo 163 da Lei Estadual n® 15.608/2007, excluindo-se o dia de inicio e incluindo-se o dia
de vencimento.

23.2. E facultado ao Pregoeiro ou a autoridade competente, em qualquer fase da licitagdo:
a) promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo,
sendo vedada a inclusdo posterior de documento que deveria constar originariamente da
proposta;
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b) relevar erros materiais, formais ou simples omissdes em quaisquer documentos, para fins
de habilitacao e classificagdao da proponente, desde que sejam irrelevantes, ndo alterem os
parametros da proposta e o ato ndo acarrete violagdo aos principios basicos da licitagao;
c) convocar licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessarios ao
entendimento de suas propostas.
23.2.1. A vedacdo a incluséo de novo documento ndo alcanga documento ausente,
comprobatdrio de condigdo atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que ndo
foi juntado com os demais comprovantes de habilitacdo e da proposta, por equivoco ou falha,
consoante entendimento do Tribunal de Contas da Unigo exarado no Acordao n® 1211/2021
- Plenario.
23.3. A autoridade competente podera revogar, anular ou transferir a presente licitagdo em
face de razdes de interesse publico, derivadas de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de qualquer pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado, nos termos do art. 91 da Lei Estadual n® 15.608/2007.
23.4. Os casos omissos serdao resolvidos pelo Pregoeiro, que decidird, com base na
legislagao vigente.
23.5. Na hipotese de divergéncia entre este Edital e quaisquer condicGes apresentadas pelos
licitantes, prevalecerdo sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos
documentos que o integram.
23.6. Para todas as referéncias de tempo contidas no presente edital serd observado o
horario local de Brasilia.
23.7. Ao Pregoeiro sao reconhecidas as atribuicdes e poderes constantes do artigo 48 da Lei
Estadual n° 15.608/07.
23.8. Na hipédtese de ocorréncia de impedimentos ao Pregoeiro, sejam eles de ordem juridica
e/ou pratica, qualquer dos Pregoeiros indicados nas ResolucGes DPG enumeradas no
predmbulo do edital poderdo substitui-lo.
23.9. Fica entendido que o presente edital e todos os seus Anexos sao complementares entre
si, de modo que qualquer detalhe ou condicao que se mencione em um, e se omita em outro,
sera considerado especificado e valido.
23.10. Acompanham o presente Edital e dele constituem parte integrante os seguintes
anexos:
-ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
-ANEXO II - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
-ANEXO III - MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITACAO
-ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO DE CONDICAO DE BENEFICIARIA DO TRATAMENTO
FAVORECIDO PREVISTO NA LC 123/2006
-ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
-ANEXO VI - DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7°, XXXIII, DA CONSTITUICAO
FEDERAL
-ANEXO VII - DECLARACAO DE IDONEIDADE
-ANEXO VIII - DECLARAGAO DE ATENDIMENTO A POLITICA PUBLICA AMBIENTAL DE
LICITACAO SUSTENTAVEL
-ANEXO IX - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
-ANEXO X — MINUTA DO CONTRATO
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-ANEXO XI - MODELO DE PROPOSTA ANALITICA - disponivel em formato .xIs (Excel) no
endereco eletrbnico: https://www.defensoriapublica.pr.def.br/Pagina/Licitacoes > Licitagdes
- 2023 > Pregdo Eletrénico 048/2023

-ANEXO XII - PLANILHA DE MATERIAIS E SERVICOS - disponivel em formato .xIs (Excel)
no endereco eletrénico: https://www.defensoriapublica.pr.def.br/Pagina/Licitacoes >
LicitacGes - 2023 > Pregdo Eletronico 048/2023

23.11. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Regidao Metropolitana de Curitiba-PR, para
solucionar eventuais litigios, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

—
jus)
]
w
o
I

Curitiba, data da assinatura digital.

ANDRE RIBEIRO GIAMBERARDINO
Defensor Publico-Geral do Estado do Parana
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO

1.1. Constituicao de Sistema de Registro de Precgos, para futura e eventual atividade de fornecimento de material e prestacdo de servigos de
execugao e remogao de infraestruturas de rede logica, cabeamento estruturado, instalagbes elétricas e telefénicas em ambientes ocupados
atualmente e eventuais futuras sedes a serem implantadas da Defensoria Publica do Estado do Parana, em todo o Estado do Parana.

2. DO DETALHAMENTO DO ITENS, QUANTIDADES E VALORES MAXIMOS

PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA - DEFENSORIA PUBLICA DO PARANA
Contratante: Defensoria Plublica do Estado do Parana

Eng. Alexander

Autor: Eng. Lucas Todeschini Cussolin 73 Revisao .
Ferreira

CREA/PR: 167731/D

Descrigdao da obra/servigo: BDI mdo + material 28,82%

ARP Eletroldgico BDI mero fornecimento 16,53%
Revisao 06
Data da

Referéncia: emissao 09/11/2023

Tabela SINAPI com desoneragdo de setembro/2023 (ultima

disponivel a época da atualizagdo) Data-base set/23

DEMOLICOES, ESCAVACOES,
REATERROS, RASGO E RETIRADAS
DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA
QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE R$ R$ R$

FORMA MECANIZADA, SEM SINAPI 97625 M3 24 62,72 1.505,28 1.939,10
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1.1
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DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE RS " "
1.2 FORMA MANUAL, SEM SINAPI 97631 M2 216 By i S ong g8
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ' 732, 219,
REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA RS - "
1.3 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. SINAPI 97644 M2 20 0 S0 o7
AF_09/2023 ' ' '
REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E
CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE R$ R$ R$
1.4 FORMA MANUAL , SEM SINAPI 97662 M 24 0,56 13,44 17,31
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOGAO DE TELHAS, DE
FIBROCIMENTO, METALICA E R$ R$ R$
1.5 | CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM SINAPI 27647 M2 400 3,93 1.572,00 2.025,05
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA
PARA COBERTURA, DE FORMA R$ R$ R$
1.6 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. SINAPI 97650 M2 400 8,48 3.392,00 4.369,57
AF_09/2023
REMOCAO DE TESOURAS DE
MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL R$ R$ R$
1.7 A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM SINAPI 97652 UN 16 209,57 3.353,12 4.319,49
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
RASGO LINEAR MANUAL EM
ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, R$ R$ R$
1.8 COM DIAMETROS MENORES OU SINAPI 20447 M 364 8,89 3.235,96 4.168,56
IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
RASGO LINEAR MANUAL EM
ALVENARIA, PARA RAMAIS/ RS " "
1.9 DISTRIBUICAO COM DIAMETROS SINAPI 90443 M 172 oo Ly L gog 64
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. ' 472, 896,
AF_09/2023
RASGO LINEAR MECANIZADO EM
CONTRAPISO PARA RAMAIS/ RS " "
1.10 | DISTRIBUICAO COM DIAMETROS SINAPI 90446 M 8 8, A e
MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU ' ' '
IGUAIS A 100MM. AF_09/2023
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM " - -
1.11 | PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A SINAPI 93358 M3 160 onty Lao0h 6o 10 375 53
1,30 M. AF_02/2021 ' 961, 273,
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM - -~ -~
1.12 COMPACTADOR DE SOLOS DE SINAPI 93382 M3 60 ot L 65840 5 158 35
PERCUSSAO. AF_08/2023 : 658, 136,
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2.1

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

SINAPI

103328 M2 64

R$
97,20

R$
6.220,80

R$
8.013,63

2.2

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
VAZADOS DE CONCRETO APARENTE
DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14
CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

SINAPI

103338 M2 16

R$
101,94

R$
1.631,04

R$
2.101,11

2.3

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
(COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

SINAPI

87905 M2 200

R$
8,46

R$
1.692,00

R$
2.179,63

2.4

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENCA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

SINAPI

87775 M2 200

R$
55,68

R$
11.136,00

R$
14.345,40

2.5

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGCO
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO

REFORCADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

SINAPI

87620 M2 188

R$
30,85

R$
5.799,80

R$
7.471,30

2.6

CHUMBAMENTO LINEAR EM
ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
AF_09/2023

SINAPI

90467 M 8

R$
24,34

R$
194,72

R$
250,84

2.7

CHUMBAMENTO LINEAR EM
ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM

SINAPI

90466 M 132

R$
16,20

R$
2.138,40

R$
2.754,69
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DIAMETROS MEN MORES OU IGUAIS
A 40 MM. AF_09/2023
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA RS - -
2.8 | PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. SINAPI 102488 M2 222 3o g a6 L 153 50
AF_05/2021 ' ' 123,
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, -~ -~ -~
2.9 APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, SINAPI 102494 M2 222 or, 13005 4 17 a0 56
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021 : 266, 476,
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX,
APLICACAO EM PAREDE, DUAS R$ R$ R$
2.10 DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. SINAPI 88497 M2 2650 21,19 56.153,50 72.336,94
AF_04/2023
APLICACAO MANUAL DE MASSA RS - "
2.1 | ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE SINAPI 96135 M2 560 N 0058 50 55 aah 26
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017 : 059, -840,
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, RS - -
2.12 | APLICACAO MANUAL EM PAREDES, SINAPI 88489 M2 2650
DUAS DEMAOS. AF 0475023 12,64 33.496,00 43.149,55
APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX -~ -~ -~
2.13 | ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE SINAPI 95626 M2 1483 e 57205 05 35 005 g5
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016 : 213, 055,
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) RS - "
2.14 ALQUIDICO EM MADEIRA, USO SINAPI 102214 M2 20 20 aa0l00 ses a1
INTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 : ' '
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA " - -
2.15 | APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. SINAPI 102193 M2 20 A iy N i
AF_01/2021 ' ' '
FORRO DE FIBRA MINERAL EM
PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15
MM, BORDA RETA, COM PINTURA R$ R$ R$
2.16 | ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE INSUMO 39511 M2 240 101,77 24.424,80 28.462,22
ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE
BASE - INSTALADO
FORRO EM REGUAS DE PVC,
FRISADO, PARA AMBIENTES RS " "
2.17 RESIDENCIAIS, INCLUSIVE SINAPI 96111 M2 100 s S 52 o 0308 07
ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE ' 231, 314,
FIXAGAO. AF_08/2023_PS
INSTALACAO DE REFORCO METALICO RS RS RS
2.18 | "EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 SINAPI 26373 M 758 12,23 9.270,34 11.942,05
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PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS
DE GESSO PARA DRYWALL, USO
o INTERNO, COM DUAS FCACES SICI;/IPLESS . - ) RS " "

.19 | E ESTRUTURA METALICA COM GUIA INAPI 5 M 511
et Al el 106,81 54.579,91 70.309,84
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL
A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, RS RS RS
2.20 | APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS SINAPI 88488 M2 482 e e 0438 2a
DEMAOS. AF_04/2023 : 311, 419,
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA)
0OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, R$ R$ R$
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO SINAPI 94992 M2 395 76,43 30.189,85 38.890,56
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_08/2022
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE
BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, R$ R$ R$
SEM REAPROVEITAMENTO. SINAPI 97622 M3 2 62,67 125,34 161,46
AF_09/2023
RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA RS RS RS
5 CM. AF_09/2020 SINAPI 28688 M 560 52,99 29.674,40 38.226,56

3 PREVENTIVO CONTRA INCENDIO

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL
COM CARGA DE PQS DE 4 KG, COMPOSIGCAO
3.1 CLASSE BC, COM SUPORTE - SINAPI+COTAC
FORNECIMENTO E INSTALACAO. Ao
AF 10/2020 P
PLACA DE SINALIZACAO DE
SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA,
*14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI- | COMPOSIGAO | COMPOSI UNID 12 R$ R$ R$
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PROPRIA CAO 002 7,15 85,82 110,56
PICTOGRAMAS CONFORME NBR
16820) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
PLACA DE SINALIZACAO DE
SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,
3.3 | *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR
16820) - FORNECIMENTO E

2.21

2.22

2.23

COMPOSI R$ R$ R$
ckooo1 | UNID 12 220,98 2.651,72 3.415,95

3.2

COMPOSIGAO | COMPOSI UNID 31 R$ R$ R$
PROPRIA CAO 003 11,18 346,64 446,54
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INSTALAGAO - SAIDA DE
EMERGENCIA - SETA ACIMA

PLACA DE SINALIZACAO DE
SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,

*13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- | COMPOSICAO | COMPOSI | |\ " R$ R$ R$
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PROPRIA CRO 004 11,18 134,18 172,86
PICTOGRAMAS CONFORME NBR

16820) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - SAIDA
INFRAESTRUTURA ELETRICA E
LOGICA
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA,
AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE
SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E R$ R$ R$
DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO SINAPI 101497 UN 4 1.725,67 6.902,68 8.892,03
0 POSTE DE CONCRETO).
AF_07/2020 P
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA EM CHAPA DE ACO )
GALVANIZADO, DE SOBREPOR COM | COMPOSICAO
4.2 | BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 42 SINAPI CC%'\SP(%SSI UNID 12 . o§§ i i 3§$7 a0 s 9R7$0 "
DISJUNTORES DIN 100A - MODIFICADA 033, 397, 970,
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA RS " "
4.3 | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO SINAPI 91854 M 2049 o 1 e S8.05) 79
EM PAREDE - FORNECIMENTO E ' 760, 031,
INSTALACAO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA RS " "

4.4 | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO SINAPI 91836 M 80 5 L 803 20 Ly

EM FORRO - FORNECIMENTO E ' 891, 436,
INSTALACAO. AF_03/2023
“INTERRUPTOR PARALELO (1

MODULO), 10A/250V, INCLUINDO R$ R$ R$
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO SINAPI 21955 UNID 22 38,87 2.021,24 2.603,76
E INSTALACAO. AF_03/2023

3.4

4.1

4.5
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INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS)
COM INTERRUPTOR PARALELO (1 RS " "
4.6 | MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE SINAPI 91964 UNID 252 oF e 1055 70
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E ' 213, 97,
INSTALAGAO. AF_03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E R$ R$ R$
47 PLACA - FORNECIMENTO E SINAPT 91953 UN 20 31,93 638,60 822,64
INSTALACAO. AF_03/2023
" INTERRUPTOR SIMPLES (3
MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO R$ R$ R$
48 | SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E SINAPI 21967 UN 4 65,28 261,12 336,37
INSTALACAO. AF_03/2023
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO R$ R$ R$
49| SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO SINAPI 91992 UN 32 48,60 1.555,20 2.003,41
E INSTALACAO. AF_03/2023
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO R$ R$ R$
4-10 | SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO SINAPI 22000 UN 236 33,48 9.910,08 12.766,17
E INSTALACAO. AF_03/2023
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA
(2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA R$ R$ R$
4.11 EM PAREDE - FORNECIMENTO E SINAPI 21939 UN 60 34,68 2.080,80 2.680,49
INSTALACAO. AF_03/2023
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA
(1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA R$ R$ R$
4.12 EM PAREDE - FORNECIMENTO E SINAPI 21940 UN 208 20,12 4.184,96 5.391,07
INSTALACAO. AF_03/2023
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA
(0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA R$ R$ R$
413 | ""EM PAREDE - FORNECIMENTO E SINAPT 91941 N 296 12,98 3.842,08 4.949,37
INSTALACAO. AF_03/2023
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, -
CLASSE PESADO, DN 32 MM (1 1/4”), | COMPOSICAO
4.14 | APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - | SINAPI+COTAG CC%'\SP(%%I M 60 10';$13 . 1§§ o3 . 8§§ o3
FORNECIMENTO E INSTALACAO. A0 ' 127, 893,
AF 11/2016 P
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO
GALVANIZADO, REVESTIDO ComMposICiO | compost RS " "
4.15 | EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, PROPRIA | CRO 007 M 39 030 i 4008 06
DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM ' 127, 029,
(1")/DN 25MM, TIPO SEALTUBO,
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4.16

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO,
CLASSE PESADO, DN 20 MM (3/4"),
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016_P

COMPOSICAO
SINAPL+COTAG
Ao

COMPOSI
CAO 008

660

R$
49,21

R$
32.479,89

R$
41.840,59

4.17

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO,
CLASSE PESADO, DN 25 MM (17),
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016_P

COMPOSICAO
SINAPI+COTAG
Ao

COMPOSI
CAO 009

76

R$
65,20

R$
4.955,20

R$
6.383,29

4.18

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

91837

UN

224

R$
27,74

R$
6.213,76

R$
8.004,57

4.19

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS,
SENSIBILIDADE DE 30 MA,
CORRENTE DE 25 A, TIPO AC -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ.

COMPOSICAO
SINAPI
MODIFICADA

COMPOSI
CAO 010

UN

12

R$
151,88

R$
1.822,52

R$
2.347,77

4.20

APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA
DE GARAGEM, COM CELULA
FOTOELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2020

SINAPI

101537

UN

R$
123,37

R$
986,96

R$
1.271,40

4.21

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR,
DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W
- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2022

SINAPI

103782

UN

288

R$
37,12

R$
10.690,56

R$
13.771,58

4.22

REFLETOR RETANGULAR FECHADO,
COM LAMPADA VAPOR METALICO 400
W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_08/2020

SINAPI

101666

UN

48

R$
406,93

R$
19.532,64

R$
25.161,95

4.23

SENSOR DE PRESENCA COM
FOTOCELULA, FIXACAO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_02/2020

SINAPI

97595

UN

R$
105,81

R$
846,48

R$
1.090,44
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SENSOR DE PRESENCA SEM
FOTOCELULA, FIXACAO EM PAREDE - R$ R$ R$
4.24 FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI 97596 UN 24 74,34 1.784,16 2.298,35
AF_02/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, N
425 CORRENTE NOMINAL DE 80A - sclﬁx;l?usclcg)%?g COMPOSI | |\ . R$ R$ R$
: FORNECIMENTO E INSTALACAO. i CRO 025 158,86 635,46 818,60
AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 50A - R$ R$ R$
4.26 FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI 93673 UNID 8 102,79 822,32 1.059,31
AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 32A - R$ R$ R$
4.27 FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI 23671 UNID 8 84,87 678,96 874,64
AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A - R$ R$ R$
4.28 FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI 93669 UNID 8 79,88 639,04 823,21
AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 32A - R$ R$ R$
4.29 FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI 93664 UNID 20 66,25 1.325,00 1.706,87
AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 25A - R$ R$ R$
4.30 FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI 93670 UNID 37 79,88 2.955,56 3.807,35
AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 25A - R$ R$ R$
4.31 FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI 93663 UNID 4 62,90 251,60 324,11
AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A - R$ R$ R$
4.32 FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI 93662 UNID 48 62,90 3.019,20 3.889,33
AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 50A - R$ R$ R$
4.33 FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI 93666 UN 4 77,38 309,52 398,72
AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, R$ R$ R$
4.34 CORRENTE NOMINAL DE 40A - SINAPI 93665 UN 4 70,65 282,60 364,05
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FORNECIMENTO E ILACAO.
AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 16A - R$ R$ R$
4.35 FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI 23661 UN 32 60,19 1.926,08 2.481,18
AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 25A - R$ R$ R$
4.36 FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI 93656 UNID 68 14,28 971,04 1.250,89
AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A - R$ R$ R$
4.37 FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI 93655 UNID 48 14,28 685,44 882,98
AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 16A - R$ R$ R$
4.38 FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI 93654 UNID 20 12,91 258,20 332,61
AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 10A - R$ R$ R$
4.39 FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI 93653 UNID 64 12,22 782,08 1.007,48
AF_10/2020 ]
DISPOSITIVO DPS CLASSET + 1T | COMPOSICAO
4.40 60KA e 275V 1 POLOS (1F) - SINAPI+COTAG %%'\SP&SII UNID 44 13§$12 . 8'3 50 . 55? ”
FORNECIMENTO E INSTALACAO A0 : 857, 243,
QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM -
BARRAMENTO, EM PVC, DE COMPOSICAO
4.41 | SOBREPOR, PARA 27 DISJUNTORES SINAPI %%"SP&SZI UNID 12 39'§$19 . 7:"3 . . lgg 00
NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN MODIFICADA ' 742, 109,
(FORNECIMENTO E INSTALACAO)
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30
LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR R$ R$ R$
4.42 | 7 FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI 97599 UNID 200 25,28 5.056,00 6.513,14
AF_02/2020
LUMINARIA DE SOBREPOR LED -
443 | TUBULAR INCLUSAS 4 LAMPADAS sclﬁxgasclcg)%i)g COMPOSI | |\ o 206 R$ R$ R$
: 10W 5000K - FORNECIMENTO E o CRO 013 289,19 230.193,40 296.535,13
_INSTALAGAO
LUMINARIA DE EMBUTIR LED "
444 | TUBULAR INCLUSAS 4 LAMPADAS | SOMTRSEI0 | COMPOST | o 140 RS RS RS
: 10W 5000K - FORNECIMENTO E o CRO 014 274,13 38.378,79 49.439,56
INSTALACAO
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4.45

LUMINARIA ARANDELA TIPO
TARTARUGA, COM GRADE, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE
10 W - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020

COMPOSICAO
SINAPI
MODIFICADA

Gi:
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COMPOSI
CAO 015
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UNID

116

R$
114,99

R$
13.339,03
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R$
17.183,34

4.46

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X,
PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"),
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

SINAPI

95803

UNID

40

R$
77,47

R$
3.098,80

R$
3.991,87

4.47

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X,
PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 25 MM (1"),
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

SINAPI

95802

UNID

64

R$
52,89

R$
3.384,96

R$
4.360,51

4.48

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X,
PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"),
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

SINAPI

95801

UNID

596

R$
42,58

R$
25.377,68

R$
32.691,53

4.49

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 BRANCO

SINAPI

91924

412

R$
2,98

R$
1.227,76

R$
1.581,60

4.50

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 AZUL

SINAPI

91924

412

R$
2,98

R$
1.227,76

R$
1.581,60

4.51

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 VERDE

SINAPI

91924

412

R$
2,98

R$
1.227,76

R$
1.581,60

4.52

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03,2023 BRANCO

SINAPI

91926

4172

R$
4,30

R$
17.939,60

R$
23.109,79
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4.53

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03,2023 AMARELO

SINAPI

o )\
&lA DPE'PR R\ : 8
v DEFENSORIA PUBLICA ,Q\ - Cy

91926

2304

R$
4,30

R$
9.907,20

R$
12.762,46

4.54

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 VERMELHO

SINAPI

91926

3298

R$
4,30

R$
14.181,40

R$
18.268,48

4.55

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 AZUL

SINAPI

91926

16062

R$
4,30

R$
69.066,60

R$
88.971,59

4.56

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 CINZA

SINAPI

91926

1716

R$
4,30

R$
7.378,80

R$
9.505,37

4.57

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 VERDE

SINAPI

91926

9468

R$
4,30

R$
40.712,40

R$
52.445,71

4.58

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 VERMELHO

SINAPI

91928

200

R$
6,61

R$
1.322,00

R$
1.703,00

4.59

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 AMARELO

SINAPI

91928

436

R$
6,61

R$
2.881,96

R$
3.712,54

4.60

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 BRANCO

SINAPI

91928

156

R$
6,61

R$
1.031,16

R$
1.328,34
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4.61

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 AZUL

SINAPI

o )\
&lA DPE'PR R\ : 8
v DEFENSORIA PUBLICA ,Q\ - Cy

91928

760

R$
6,61

R$
5.023,60

R$
6.471,40

4.62

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 VERDE

SINAPI

91928

760

R$
6,61

R$
5.023,60

R$
6.471,40

4.63

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 VERMELHO

SINAPI

91930

84

R$
9,20

R$
772,80

R$
995,52

4.64

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 BRANCO

SINAPI

91930

84

R$
9,20

R$
772,80

R$
995,52

4.65

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 AMARELO

SINAPI

91930

84

R$
9,20

R$
772,80

R$
995,52

4.66

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 VERDE

SINAPI

91930

84

R$
9,20

R$
772,80

R$
995,52

4.67

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 BRANCO

SINAPI

91932

112

R$
16,37

R$
1.833,44

R$
2.361,84

4.68

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 AMARELO

SINAPI

91932

88

R$
16,37

R$
1.440,56

R$
1.855,73
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4.69

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 VERMELHO

SINAPI

DPE[=

DEFENSORIA PUBLICA
DO ESTADO DO PARANA

Gi:
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91932 M 88

R$
16,37

R$
1.440,56
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R$
1.855,73

4.70

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 AZUL

SINAPI

91932 M 88

R$
16,37

R$
1.440,56

R$
1.855,73

4.71

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 VERDE

SINAPI

91932 M 88

R$
16,37

R$
1.440,56

R$
1.855,73

4.72

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 VERDE

SINAPI

91934 M 344

R$
23,66

R$
8.139,04

R$
10.484,71

4.73

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 AMARELO

SINAPI

91934 M 88

R$
23,66

R$
2.082,08

R$
2.682,14

4.74

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 AZUL

SINAPI

91934 M 88

R$
23,66

R$
2.082,08

R$
2.682,14

4.75

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 BRANCO

SINAPI

91934 M 88

R$
23,66

R$
2.082,08

R$
2.682,14

4.76

CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM2,
ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO
EM ELETROCALHA OU PERFILADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020 VERMELHO

SINAPI

101889 M 250

R$
24,14

R$
6.035,00

R$
7.774,29
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CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM2,
ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO RS " "
4.77 | EM ELETROCALHA OU PERFILADO - SINAPI 101889 M 250 " 6,052 00 e
FORNECIMENTO E INSTALACAO. ' 035, 774,
AF_10/2020 BRANCO
CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM2,
ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO RS " "
4.78 | EM ELETROCALHA OU PERFILADO - SINAPI 101889 M 250 o 6052 00 S
FORNECIMENTO E INSTALACAO. ' 035, 774,
AF_10/2020 AMARELO
CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM2,
ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO R R R
4.79 | EM ELETROCALHA OU PERFILADO - SINAPI 101889 M 250 " 6.052 00 S e
FORNECIMENTO E INSTALACAO. ' 035, 774,
AF_10/2020 AZUL
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6,
INSTALADO EM EDIFICACAO R$ R$ R$
4.80 | INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E SINAPI 28297 M 47143 8,52 401.658,36 517.416,30
INSTALACAO. AF_11/2019
CAIXA DE ATERRAMENTO EM "
a1 _ CONCRETO PRE-MOLDADO, cong?ﬁ/fgIng COMPOSI | |\ 0 - R$ R$ R$
: DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURADE | STRAPL | Ao 016 85,20 6.134,31 7.902,21
0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA
EM ACO GALVANIZADO, LARGURA
150MM E ALTURA SOMM, INCLUSIVE | ouoocicio | compost RS " "
4.82 EMENDA E FIXAGAO - PROPRIA CRO 017 M 564 89,24 50.332,32 64.838,10
FORNECIMENTO E INSTALACAO. ' 332, 838,
AF_09/2016 COM SEPTO E COM
TAMPA
CANALETA TIPO "DUTOTEC'COM | voosicio | compost -~ -~ -~
4.83 | TAMPA LISA 73mmX25mm DUPLO D PROPRIA CRo 018 M 939 170,64 160.231,26 206.409,90
BRANCA COM SEPTO E COM TAMPA : 231, 409,
CURVA VERTICAL INTERNA 90 GRAUS
4.4 | RAIO 30mm TIPO "DUTOTEC" PARA | COMPOSIGAO | COMPOSI UN 244 R$ R$ R$
: CANALETA 25mm BRANCA, PLANA E PROPRIA CRO 019 79,04 27.190,45 35.026,74
LISA
ADAPTADOR PARA ELETRODUTO 2X
1" COM BUCHA DE REDUGAO 3/4" | ~qyposicAo | coMPOSI R$ R$ R$
4.85 BRANCO STANDARD PARA PROPRIA CRO 020 UN 252 98,43 24.803,61 31.952,01
CANALETAS DE 25mm TIPO ' 803, 952,
"DUTOTEC"
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CABO DE COBRE FLEX{VEL ISOLADO,
50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE R$ R$ R$
4.86 DISTRIBUICAO DE ENERGIA SINAPT 92988 M 152 53,11 8.072,72 10.399,28
ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, " - -
4.87 ENTERRADA - FORNECIMENTO E SINAPI 96977 M 160 s 67t 60 s
INSTALACAO. AF_08/2023 ' 721, 235,
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA -
48 SPDA - FORNECIMENTO E CO%?SE@%AO COMPOSI | |\ 40 R$ R$ R$
: INSTALAGAO. AF_12/2017 COM MoDImeapa | GAO 021 108,04 4.321,77 5.567,30
GRAMPO METALICO TIPO U °
COMPOSICAO
. COMPOSI R$ R$ R$
4.89 | SEALTUBO COM CAPA BRANCO 3/4 SINAP%—!-OCOTAC <RO 022 M 80 1o g3 2,850,485 369198
COMPOSICAO
. COMPOSI R$ R$ R$
4.90 | SEALTUBO COM CAPA BRANCO 1 SINAP%—I—OCOTA(; CRO 023 M 486 4053 16,80 55 2556118
o | RSO covomc [comon| gy | oor | s | | e
TIPO "DUTOTEC" ' 788, 037,
“TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE R$ R$ R$
492 | "'E SEM PLACA - FORNECIMENTO E SINAPI 91998 UNID 1008 21,70 21.873,60 28.177,57
INSTALACAO. AF_03/2023
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE R$ R$ R$
493 | "'E SEM PLACA - FORNECIMENTO E SINAPI 91999 UNID 200 23,96 4.792,00 6.173,05
INSTALACAO. AF_03/2023
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3
MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO R$ R$ R$
494 | SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO SINAPI 92012 UNID 104 82,52 8.582,08 11.055,44
E INSTALACAO. AF_03/2023
ASSENTAMENTO DE POSTE DE
CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL RS " "
4.95 MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, SINAPI 100583 | UNID 4 cas 53 NI RS
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M ' 353, 034,
DE SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019
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v DO ESTADO DO PARANA N 0 0 4
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE RS " "
4.96 | SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00  INSUMO 41202 UNID 4 e S oy e I
M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D ' 202, 382,
5 CUSTOS COMPLEMENTARES
: ) , ] PODER R$ R$ R$
5.1 DIARIAS - DEMAIS MUNICIPIOS GOV-PR_ OOFF UN 3390 279700 045.810,00 045.810,00
3 - COMPOSICAO | ANP R$ R$ R$
22 QUILOMETRO RODADO - DIESEL PROPRIA NOV/23 KM/L 34760 5,89 204.736,40 204.736,40
- - COMPOSICAO | ANP R$ R$ R$
>3 QUILOMETRO RODADO - ETANOL PROPRIA NOV/23 KM/L 34760 4,12 143.211,20 143.211,20
- ] COMPOSICAO |  ANP RS R$ R$
54 | QUILOMETRO RODADO - GASOLINA ! Noves | KML 34760 5 95 206.892,00 206.892,00
ELETRICISTA COM ENCARGOS RS R$ R$
>3 COMPLEMENTARES SINAPI 88264 H 20 30,79 2.771,10 3.569,73
6 ITENS DE INFORMATICA
6.1 I;E)ORNIL/-F\E%?MDIEIIETII%CEDIEEIEJS‘EFSAEAAggC; COMPOSICAO | COMPOST | 1y 1100 R$ R$ R$
: : SINAP CRO 025 54,47 59.917,00 77.185,08
AF_11/2019
6, | CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, | COMPOSICAO | COMPOSI u 500 R$ R$ R$
: USO INTERNO PROPRIA CRO 026 7,43 1.486,00 1.914,27
PATCH PANEL 24 PORTAS, " - "
6.3 | CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E SINAPI 98302 UNID 22
INSTALACAG AP, 1172616 1.392,91 30.644,02 39.475,63
. COMPOSICAO | COMPOSI R$ R$ R$
6.4 Voice Panel 50 Portas PROPRIA ckooxg | UNID > 700,41 3.502,05 4.511,34
TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO RS - "

6.5 | MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" INSUMO 38082 UNID 600 2 12eo8 00 L4e8h 78
(PLACA + SUPORTE + MODULO) ' 600, 682,
MATERIAIS DE INFORMATICA

7 | PARA MERO FORNECIMENTO (BDI
DIFERENCIADO)
CONECTOR MACHO R - 45, RS R$ R$
/1 CATEGORIA 6 INSUMO 39603 UNID 400 3,50 1.400,00 1.631,42
- R$ R$ R$
7.2 MINI RACK DE PAREDE 4U COTACAO UNID 12 33084 3.570,08 462033
, " R$ RS R$
7.3 REGUA DE TOMADA 12 TOMADAS COTACAO UNID 12 12667 155004 179330
- SINAPI R$ R$ R$
7.4 | PATCH CORD, CATS, EXTENSAO 1,5M | AR 39606 UNID 4992 ot 5 124.550,40 145.138,58
" SINAPI R$ R$ R$
7.5 | PATCH CORD, CATS, EXTENSAO 2,5M | AR 39607 UNID 4992 3556 168,539,092 166.587,92
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CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 R$ RS RS
7.6 CONDUTORES DE 4,0 MM2 INSUMO 34621 M 8 13,27 106,16 123,71
EMENDA PARA CABO 50MM2 COM 4 " R$ R$ R$
77 PARAFUSOS TIPO "PARATEC" COTAGAO UNID 4 40,63 162,52 189,38
TAMPA TERMINAL PARA CANALETAS i RS - "
7.8 25MM BRANCA STANDARD TIPO COTACAO UNID 316 1040 3.250.40 3,809 64
DUTOTEC
7.9 ACOPLADOR OPTICO TIPO LC-LC COTACAO UNID 8 R$ R$ R$
: 2 7,62 60,96 71,04
BANDEJA DE FIXACAO PARA RACK " R$ R$ R$
710 19" 1U 600MM COTAGAO UNID 10 158,94 1.589,40 1.852,13
BASTIDOR PARA 1 BLOCO M10 DE 10 " R$ RS R$
/.11 POSICOES COTAGAO UNID 18 6,18 111,24 129,63
BLOCO M10 ENGATE RAPIDO 10 - R$ R$ R$
712 PARES CORTE/CONEXAQ COTAGAO UNID 18 19,37 348,66 406,29
CABO DE FIBRA OPTICA MULTIMODO
(MM), COM NUCLEO DE 50
MICROMETROS, TIPO OM3 OU OM4,
COM NO MINIMO 4 FIBRAS PERMITIR
APLICACAO EM AMBIENTE EXTERNO E i RS " "
7.13 | INTERNO, COM CONSTRUGAO DO COTACAO M 900
oo STIGH". APLICACKD £M 15,88 14.292,00 16.654,47
SISTEMAS DE CABEAMENTO
INTRABUILDING E INTERBUILDING,
SEGUNDO AS NORMAS ANSI EIA/TIA
568B, ANSI EIA/TIA 568-B
ABRACADEIRA DE NYLON PARA
7.14 AMARRACAO DE CABOS, ISNISleI\':g 410 UNID 300 oRfs 4;:%0 5_,'}%3
COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM ' ' :
CALHA/REGUA DE TOMADAS 19” COM " RS RS RS
/.15 8 TOMADAS 2P+T 20A COTAGAO UNID 12 124,19 1.490,28 1.736,62
CORDAO DE FIBRA OPTICA DUPLEX - R$ R$ R$
/.16 MULTIMODO (MM) LC/LC 2,5M COTAGAO UNID 4 38,72 154,88 180,48
DISTRIBUIDOR GPTICO COMPLETO i RS - "
7.17 | PARA NO MINIanlé)/Slé CONECTORES COTACAO UNID 4 428 38 e 1.056.76
GBIC SFP, 1000BASE-SX, MMF i " " "
7.18 | (850NM WAVELENGTH) UP TO 550M, | COTACAO UNID 4 Lo 6o a0 i
LC CONNECTOR ' ' '
GUIA DE CABOS HORIZONTAL, 1 U, " RS RS RS
719 FECHADO DE 19" POLEGADAS COTAGAO UNID 30 25,05 751,50 875,72
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KIT PORCA GAIOLA M5 METALICA i RS " "
7.20 | (USO PESADO) E PARAFUSO PHILIPS | COTACAO c 200 A e o s
M5X15 NIQUELADO ' ' :
PAINEL DE ENCHIMENTO PLANO " RS RS RS
7-21 | (FRENTE FALSA) 1U PARA RACK 19" COTAGAO UNID 30 11,84 355,20 413,91
CONVERSOR DE MIDIA OPTICA
MULTIMODO (MM), FULL DUPLEX,
COM FONTE DE ENERGIA, PADROES i RS " "
7.22 | 1000BASE-T E 1000BASE-SX COM COTACAO UNID 8 590792 5 1 36 S 07
CONECTORES UTP RJ-45 DE ' 327, 712,
10/100/1000 MBPS E SC DE 1000
MBPS
PATCH CORD 5M CAT 6, DIVERSAS " RS RS RS
/.23 CORES, 568A COTAGAO UNID 10 79,84 798,40 930,38
: % R$ R$ R$
7.24 | TERMINADOR OPTICO ATE 12 FIBRAS | COTACAO UNID 10 65 68 636 80 74506
~ R$ R$ R$
7.25 |  VELCRO PRETO 20MM 3 METROS COTACAO M 600 A 2.568,00 2.663.49
RACK DE PAREDE (BRACKET) EM ACO " R$ R$ RS
7.26 19" P570 8U COTAGAO UNID > 801,25 4.006,25 4.668,48
RACK DE PAREDE (BRACKET) EM ACO " R$ R$ R$
727 19" P570 12U COTAGAO UNID 10 597,98 5.979,80 6.968,26
RACK DE PISO (GABINETE FECHADO) " R$ RS R$
/.28 EM ACO 19" P570 16U COTAGAO UNID 3 1.122,36 3.367,08 3.923,66
RACK DE PISO (GABINETE FECHADO) SINAPI R$ RS R$
7.29 EM ACO 19" P570 44U INSUMO 43836 UNID 3 3.173,75 9.521,25 11.095,11
RACK DE PISO (GABINETE FECHADO) " R$ R$ R$
/.30 EM ACO 19" P570 24U COTAGAO UNID / 1.394,41 9.760,87 11.374,34
BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK 1U i RS - -
7.31 | 400MM, COM SUPORTES E RODIiZIOS | COTACAO UNID 5
157,69 788,45 918,78
DE NYLON i
CABO HDMI 15 METROS, VERSAO 2.0,
COM SUPORTE A 4K, 19 PINOS
MACHO X 19 PINOS MACHO, i RS " "
7.32 | CONECTORES BANHADOS A OURO, COTACAO UNID 20 135750 S et o sy s
LARGURA DE BANDA 10,2 GBPS, 340 ' 670, 111,
MHZ, SUPORTE A RESOLUCOES
ACIMA DE 1080P HD __
CABO HDMI 25 METROS, VERSAO 2.0,
COM SUPORTE A 4K, 19 PINOS i RS " "
7.33 MACHO X 19 PINOS MACHO, COTACAO UNID 10 e send o ot s
CONECTORES BANHADOS A OURO, ' 646, 248,
LARGURA DE BANDA 10,2 GBPS, 340
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MHZ, SUPORTE A RESOLUCOES
ACIMA DE 1080P HD
SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS ~ RS$ RS RS
/.34 GIGABIT POE COTAGAO UNID 12 2.891,71 34.700,52 40.436,52
VALOR TOTAL MAXIMO DO LOTE o 2

4.618.646,11%*

* Este é o valor que devera nortear os lances dos licitantes, conforme item 10.2 do Edital.

3.  LOCALIZAGAO

3.1.  Oslocais de prestagao de servigo contidos no contrato se referem a todos os enderecos onde ha Defensorias e/ou Unidades Administrativas
da Defensoria Publica do Estado do Parana, em Curitiba (capital), Regidao Metropolitana e demais cidades do Estado do Parana, bem como futuras
sedes e postos da DPE/PR a serem implantados, sendo esses localizados em iméveis proprios, cedidos ou locados pela DPE/PR ou ainda em
espacos de edificagcdes de dominio do Tribunal de Justica do Estado do Parana e das Prefeituras no Estado do Parana.

3.1.1. A lista de enderegos

da

Defensoria

Publica podera

https://www.defensoriapublica.pr.def.br/Pagina/Atendimento.

ser

consultada no

endereco eletrénico

3.1.2. Conforme disposto em 3.1, estardo automaticamente incluidas na listagem acima outras cidades do Estado do Parana que porventura
venham a ser criadas Defensorias e/ou Unidades Administrativas dentro do periodo de vigéncia da futura Ata de Registro de Pregos.
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4, JUSTIFICATIVA

4.1.  Garantir ou melhorar o desenvolvimento das atividades da Defensoria Publica do Estado
do Parana, para integrantes e/ou visitantes que ocupam ou transitam pelos ambientes.

5.  DISPOSIGOES GERAIS

5.1. A contratacdo do objeto obedecera aos preceitos legais do SRP — Sistema de Registro
de Precos.

5.1.1. Havera a celebragao de Contratos Especificos com a CONTRATADA para atender
cada demanda.

5.2. A CONTRATADA devera ter equipe técnica suficiente para atender a no minimo cinco
ordens de servigo simultdneas em enderegos distintos. (Independente de corregdes
necessarias em outros enderecos).

5.3. O servigo deve obedecer a boa técnica, atendendo as normas, especificacdes e boas
praticas do setor. Deve prever ainda que utilize recursos técnicos de pleno dominio dos
prestadores de servigos, insumos que sejam facilmente obtidos no mercado nacional, facilidade
de manutengao, reparacao e substituicao por similares.

6. DISPOSIGOES ESPECIFICAS

6.1. A contratacdo dos servigos sera conforme a demanda da Instituicdo, ndo havendo a
obrigatoriedade da contratagédo de todo o valor registrado.

6.2. O valor definitivo e final para a contratagédo advira da propria licitagdo de acordo com as
propostas apresentadas.

6.2.1. A proposta vencedora sera aquela que apresentar o MENOR PRECO GLOBAL em
relagdo a Planilha de Materiais e Servigos - PMS.

6.2.2. A PMS em sua versao final integrara a Ata de Registro de Pregos e sera homologada
em Diario Oficial, regendo as contratagdes oriundas do presente Edital.

6.2.3. As propostas ndo poderdo exceder os valores maximos dos materiais e servigos da
SINAPI, conforme disposto no item 2.2.5 do Manual de Obras da Coordenadoria de
Fiscalizacao de Obras Publicas do TCE-PR.

6.3. Os valores maximos definidos na PMS incorporam o lucro e todos os encargos,
impostos, despesas diretas e indiretas, como material, mao de obra, deslocamentos, diarias e
alimentacdo dos técnicos, supervisdo, taxa administrativas e quaisquer outros custos
necessarios a completa execugéo do objeto contratado, excluindo a Administragdo de qualquer
solidariedade.
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6.4. Os servigos serdo prestados a partir da celebracéo de contratos especificos para cada
demanda, em conformidade com os itens de servigos constantes na Planilha de Materiais e
Servigos. Sobre o custo dos materiais esta aplicado um BDI (Beneficios e Despesas Indiretas)
de fornecimento conforme indicado no Acérdao do TCU N° 2622/2013.

6.4.1. Para calculo do BDI estimado foi utilizada a férmula proposta pelo Tribunal de Contas
da Unido (TCU) conforme Acoérdao 2.622/2013-TCU-Plenario. Os quadros do
Apéndice IV apresentam os calculos dos BDI com os valores e impostos do estado
do Parana, tabela esta fornecida pela Parana Edificagdes (PRED).

6.4.1.1.  Os licitantes podem adotar o BDI préprio - até o limite estipulado pela DPE/PR -
ou adotar o mesmo BDI indicado pela DPE/PR.

6.4.1.2. Nos casos em que nao for apresentado o BDI a DPE/PR entendera que foram
utilizados os valores limites indicados por ela.

7. DA DESPESA E DOS VALORES MAXIMOS

7.1. O valor maximo estimado para este Pregdo é de R$ 4.258.914,71 (quatro milhdes e
duzentos e cinquenta e oito mil e novecentos e quatorze reais e setenta e um centavos).

8.  COMPOSICAO E QUALIFICAGAO DA EQUIPE TECNICA

8.1. O objeto da licitacdo devera ter o acompanhamento de profissionais legalmente
habilitados e em conformidade com a habilitagao profissional definida na Resolugao n° 218, do
CONFEA, que dispde sobre a regulamentagao das atribuigdes, titulos, atividades, competéncias
e caracterizacdo do Ambito de atuacgao dos profissionais.

8.2.  Os profissionais citados no item anterior deverao, conforme resolugédo do CREA -CEEE
-NF 02 -DEZ/93 REV: 00, ter as seguintes atribui¢des, conforme o objeto a ser implantado
(I6gica ou elétrica) e atendendo as normativas do CREA:

8.2.1. Engenheiro Eletricista com atribuicbes do artigo 8° da Resolugdao n° 218 do
CONFEA, de 29.06.1973.

8.2.2. Engenheiro Eletricista com atribuicbes do artigo 9° da Resolugdo n° 218 do
CONFEA, de 29.06.1973.

8.3. A equipe técnica devera ser composta, no minimo, pelos profissionais listados abaixo:

8.3.1. 1 (um) profissional Engenheiro Eletricista, que comprove pertencer ao quadro
funcional da CONTRATADA, devendo ser o responsavel técnico pelas atividades
executadas pela CONTRATADA, na forma da legislagéo vigente.

9. REQUISITOS TECNICOS DE LICITAGAO
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9.1.  Para cumprimento das prerrogativas técnicas de habilitacdo e execugéo as proponentes
devem apresentar a documentagao detalhada nos requisitos técnicos de licitagdo apontados
abaixo.

9.2.  As proponentes devem apresentar Declaracdo de Responsabilidade Técnica de acordo
com o estabelecido na composigao técnica e conforme o modelo fornecido.

9.2.1. A declaracao refere-se ao compromisso da participagcao técnica do profissional
nomeado pela proponente, no qual declare que participara permanentemente do
objeto desta licitagdo a servigo da empresa, devendo estar disponivel e a pronto
atendimento quando solicitado, a pedido da equipe de fiscalizagao de obra.

9.2.2. As declaragdes devem ter firma reconhecida ou assinatura digital conforme indicado
no modelo.

9.2.3. Em caso de haver um segundo responsavel técnico pela mesma obrigagao, ou seja,
como corresponsavel, este devera constar na declaragcao e devera ser apresentada
a mesma documentacao de habilitagdo do profissional principal, sob pena de nao
ser reconhecido posteriormente como tal.

9.2.4. Se houver necessidade de substituicio do responsavel técnico nomeado, a
qualquer tempo, devera ser protocolado pedido formal ao Departamento de
Fiscalizacdo de Contratos - DFC junto com a declaragdo solicitada e a
documentagdo de qualificagdo equivalente ou superior a exigida no certame,
conforme paragrafo 10 do artigo 76 da Lei Estadual N° 15.608/07.

9.3. Para a demonstragéo do registro do profissional e da empresa na entidade profissional
competente, devem ser apresentados, na fase de habilitagdo da licitagéo:

9.3.1. Certiddo de Registro de Pessoa Fisica para cada profissional indicado como
responsavel técnico, emitida pelo CREA.

9.3.2. Certidao de Registro de Pessoa Juridica em nome da empresa, emitida pelo CREA.

9.3.3. A pessoa fisica e/ou a pessoa juridica que nao tenha registro no CREA/PR, ficara
obrigada a cumprir as normas pertinentes a respectiva entidade de classe para a
celebragdo do contrato e a execugdo dos servigos na circunscricao do estado do
Parana, incluindo a efetivagéo de visto.

9.4. Para comprovacao da Capacidade Técnico-Profissional a proponente deve anexar a
Declaracdo de Responsabilidade Técnica para o respectivo membro a Certiddo de Acervo
Técnico (CAT) expedido pelo CREA, comprovando atuagcdo em servigos similares ao objeto da
licitagdo em suas especialidades, quais sejam, adequacdes elétricas e logicas.

9.4.1. A certidao deve ser obrigatoriamente do responsavel técnico indicado.

9.5. Para comprovagao da Capacidade Técnico-Operacional, a proponente deve apresentar
ao menos uma Certidao de Acervo Técnico acompanhada de Atestado de Capacidade Técnico-

Assinatura Qualificada realizada por: Andre Ribeiro Giamberardino em 20/11/2023 10:51. Inserido ao protocolo 15.155.817-8 por: Nelson Cavalaro Junior em:
20/11/2023 09:28. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 295f30caf676a20cf377f0ec0d3041d2.




Pagina 4 de 108

DO ESTADO DO PARANA

()
G e
DEFENSORIA PUBLICA
Vv

Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando aptidao
para o desempenho de atividade compativel e pertinente com o objeto do presente certame.

9.5.1. O atestado deve comprovar que a proponente executou os servigos relacionados
abaixo:

9.5.1.1. Instalacdo de rede estruturada “Categoria 6 ou 5e” com rede elétrica
estabilizada, sendo que o atestado devera contemplar a execugao dos servigos com
quantidades nao inferiores a 200 (duzentos) pontos;

9.5.1.2. Passagem de fibras dpticas multimodo, sendo que o atestado devera contemplar
a execugao de servigos com quantidade nao inferior a 200 (duzentos) metros.

9.5.2. E permitida a entrega de atestados diferentes para comprovar o item 9.5.1.1 e
9.5.1.2.

9.5.3. Para a equipe técnica relacionada, devera ser apresentado o certificado de curso de
Segurancga e Instalagcdes e Servigos de Eletricidade - NR10, no momento da
assinatura do contrato.

10. DA EXECUGAO
10.1. DISPOSICOES PARA A CONTRATADA

10.1.1. Ao assinar o contrato a empresa adjudicataria obrigar-se-a a fornecer e executar os
materiais e servigos a ela adjudicados, com integral obediéncia as normas
avencgadas em relacdo aos elementos fornecidos e a responder pelo cumprimento
da proposta apresentada.

10.1.2. Para a execucgéao do objeto deste contrato, a contratada fornecera o equipamento, o
material e a mao-de-obra necessaria realizando os servigos rigorosamente de
acordo com as especificacdes e demais discriminagdes constantes de sua proposta.

10.1.3. E obrigacdo da contratada:

10.1.3.1. Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na
licitacao.

10.1.3.2. Submeter-se a fiscalizagcao técnica periddica da DPE/PR, a qual, se constatar
qualquer irregularidade nos servigos, tomara as providéncias que julgar necessarias
para a sua normalizagao, assistindo inclusive ao contratante o direito de recorrer as
vias judiciais ordinarias para assegurar o rigoroso cumprimento das especificagcoes
do objeto da presente licitagéo.

10.1.3.3. Manter os dados de representante legal e da empresa (enderego, telefone, e-
mail) devidamente atualizados.
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10.1.3.4. Realizar a completa execugao dos servicos pelo preco constante de sua
proposta, obedecendo a todas especificacbes e as normas avencadas,
comprometendo-se a fornecer e aplicar na obra materiais e equipamentos novos e
de primeiro uso.

10.1.3.5. O pagamento dos emolumentos prescritos em lei e a observancia de todas as
posturas referentes aos servigos.

10.1.3.6. O pagamento de todas as obrigagdes sociais, patronais, patrimoniais, tributarias,
trabalhistas e administrativas, além dos encargos securitarios, previdenciarios, ou
de qualquer outra natureza, relativos aos empregados e aos servicos ora
contratados.

10.1.3.7. Responsabilizar-se durante a execuc¢ao dos servigos por eventuais infragdes de
postura ou de regulamentos administrativos a que venha dar causa, ndo sendo o
contratante responsabilizado, quer por acidentes de trabalho dos empregados da
contratada, quer por danos a terceiros, resultante da agdo, omissdo ou negligéncia
da contratada.

10.1.3.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, 0s servigos, obras e materiais em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugéo ou de materiais empregados.

10.1.3.9. Cumprir todas as exigéncias das leis e normas atinentes a seguranga, higiene e
medicina do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de sinalizacdo e
protecdo individual a todos os que trabalharem ou, por qualquer motivo,
permanecerem na obra, bem como identifica-los adequadamente.

10.1.4. Quando da prestacdo do servigo, o técnico da CONTRATADA devera estar
devidamente identificado por cracha, devendo manter comportamento adequado a
boa ordem e as normas disciplinares da Defensoria Publica do Parana.

10.1.5. Situagbes de execugao técnica do contrato ndo contempladas aqui explicitamente
serdo regidas pelas “Condigdes de Contrato da SEIL — Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Logistica” (Resolugcio n°® 32/2011). Demais situagdes administrativas
serao analisadas pela DPE/PR.

10.1.6. Qualquer modificagéo solicitada pela Defensoria/Unidade local s6 deve ser realizada
apos comunicagcdo e aprovacao formal do Departamento de Infraestrutura e
Materiais - DIM, sendo de inteira responsabilidade da contratada qualquer
modificagdo ndo prevista e ndo autorizada.

10.2. DESCRICAO DAS ETAPAS DO PEDIDO

10.2.1. O processo de execugao dos servigcos devera obedecer a sequéncia descrita abaixo:
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10.2.1.1. O DIM recebera via memorando a demanda Defensoria/Unidade ou a iniciara
através de protocolo e registrara o pedido internamente.

10.2.1.2. Apo6s visita da equipe técnica do DIM ao local, seréo elaborados a folha de
abertura de pedido, o levantamento dos servigos pretendidos, fotos e Projeto Basico,
guando houver necessidade.

10.2.1.3. O DIM encaminhara essas informagées a CONTRATADA, que tera no maximo
15 (quinze) dias Uteis para proceder a conferéncia, verificagdo da solicitagéo no local
de instalagdo, elaboragdo da planilha de cotagdo e cronograma de execucgdo
(quando a DPE/PR achar cabivel).

10.2.1.4. As etapas necessdarias antes da assinatura do Contrato Especifico para
Atendimento da Demanda sé&o:

a) Visita técnica de avaliagédo do local (a critério da CONTRATADA);
b) Apresentacao da planilha de cotacao pela CONTRATADA;
c) Apresentagao do cronograma de execugao pela CONTRATADA a ser aprovado

pela DPE/PR, quando cabivel;

d) Reuniao com equipe técnica da DPE/PR, através de videoconferéncia ou nas
dependéncias da DPE/PR, para alinhamento entre projetista e executores,
avaliagao e discusséao de possiveis disparidades no projeto referencial, planilha
de cotagcdo e cronograma de execucdo, sendo possivel, caso necessario o
agendamento de mais de uma reunido, e nesse caso, 0S prazos passam a conta
a partir da ultima reuniao;

10.2.1.5. Ajustes no projeto referencial, planilha de cotagdo e cronograma de execugao,
caso necessidade comprovada em reuniao;

10.2.1.6. Sera celebrado Contrato Especifico para Atendimento da Demanda, entre a
DPE/PR e a CONTRATADA;

10.2.1.7. A CONTRATADA fornecera os relatorios fotograficos “Databook” semanal, Diario
de Obras semanal e o “As-built” relatando eventuais alteragbes com relagdo ao
projeto referencial, quando necessario, sendo que toda e qualquer alteracao de
projeto devera ser feita mediante consulta antecipada e autorizacdo do DIM, que
detém a responsabilidade técnica pelo projeto.

10.2.1.8. Apds o término dos servigos, a contratada devera comunicar por e-mail ao DIM,
anexando a planilha de servigos executados e a declaracgao feita pelo servidor local
certificando a finalizagcdo dos servigos e informando a data de conclusao.

10.2.1.9. Apo6s o recebimento da planilha, o DIM tera 15 (quinze) dias, para proceder a
vistoria e medic¢ao no local do servigo.
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10.2.1.10. No caso de aceite do servigo, o DIM tera 30 (trinta) dias para providenciar o
Recebimento Definitivo.

10.3. DISPOSICOES PARA A COTACAO DOS SERVICOS

10.3.1. As cotagdes que balizardo a contratacdo serao formadas por pregos unitarios com
revisdo de quantidade.

10.3.2. A cada pedido, a CONTRATADA recebera por e-mail as seguintes informacoes:
10.3.2.1. Dados do pedido (enderecgo, nome e telefone de contato do servidor local).
10.3.2.2. Levantamento contendo a descrigdo dos servigcos a serem realizados.
10.3.2.3. Fotos dos ambientes onde os servigcos serao realizados.

10.3.2.4. Planta contendo a localizagdo dos pontos ou Projeto Basico.

10.3.3. As informagdes do item 10.3.2 sdo meramente estimativas para fins referenciais. Por
isso, € recomendada a verificagdo no local antes do envio da planilha de cotacao
pela contratada, ficando sujeita a ndo poder reivindicar quaisquer acréscimos de
servico que porventura sejam necessarios para a completa execucdo da demanda
levantada, tampouco questionar os valores medidos pela equipe de fiscalizagdo de
obra do DIM.

10.3.4. A cotagao deve ser encaminhada formatada de forma clara, onde seja possivel
conferir os codigos dos itens, descri¢gdes dos itens, quantitativos, valores unitarios,
subtotais e total.

10.3.5. A cotacdo dos materiais e servicos deve se basear nas medidas finais e reais a
serem executadas e instaladas, sendo que eventuais sobras e/ou recortes nao seréao
contabilizados para efeitos de solicitagdo de empenho e/ou pagamento.

10.3.6. A fim de compor o orgamento deverao ser utilizados os itens da PMS, bem como os
respectivos valores da PMS que vierem a integrar a Ata de Registro de Pregos a ser
homologada em Diario Eletrénico da Defensoria.

10.3.7. Caso haja divergéncias ou irregularidades na planilha de cotagao enviada, o DIM
comunicara a contratada para proceder as devidas justificativas ou adequacdes,
ficando sujeita a nova analise.

10.4. DISPOSICOES PARA A EXECUGCAO DOS SERVIGOS

10.4.1. Deverao ser observadas pela CONTRATADA todas as condigbes de higiene e
seguranga necessarias a preservagao da integridade fisica de seus funcionarios
(EPTI’s), a seguranca dos servidores e publico em geral, a preservagao do patrimdnio

Assinatura Qualificada realizada por: Andre Ribeiro Giamberardino em 20/11/2023 10:51. Inserido ao protocolo 15.155.817-8 por: Nelson Cavalaro Junior em:
20/11/2023 09:28. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 295f30caf676a20cf377f0ec0d3041d2.




Pagina 8 de 108

DO ESTADO DO PARANA

()
G e
DEFENSORIA PUBLICA
Vv

do Estado e dos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas
Regulamentares da Secretaria do Trabalho — Ministério da Economia.

10.4.2. Apos a finalizagdo das instalagbes deverao ser realizados todos os servigos de
limpeza geral, recolhimento e descarte dos residuos.

10.4.3. O prazo de execugado compreende todo o processo de compra e providéncias de
materiais, mobilizacdo, acerto de logistica, execu¢do dos servicos e testes de
funcionamento pela CONTRATADA e limpeza completa do local onde foram
prestados os servicos.

10.4.4. Cada local podera apresentar variagdo nas condi¢des para realizacao dos servicos,
como datas, horarios, elementos de segurancga, etc., os quais serdo acordados e
pactuados entre as partes envolvidas através do DIM anteriormente a data prevista
para execugao, sendo que a empresa devera se adequar a peculiaridade de cada
local.

10.4.5. 0 fornecimento dos bens e/ou execucdo dos servicos devera ser realizado
normalmente em dias Uteis, durante o periodo das 10h00min as 17h00min.

10.4.5.1. Se os servigos causarem transtornos as atividades normais do contratante, eles
deverao ser realizados em periodos previamente agendados com o responsavel do
local, inclusive, se for o caso, fora do horario normal de expediente, a noite, finais de
semana ou feriados, seguindo sempre os horarios estabelecidos pela Defensoria
local e/ou horarios estabelecidos pelo DIM. Ainda que possam ser executados em
outros horarios por conveniéncia técnica mutua, serdo pagos conforme os valores
da Ata de Registro de Precos homologada.

10.4.6. Alteracbes relativas aos pedidos empenhados, inclusive as que forem solicitadas
pela Defensoria no dia de execugdo, ou mesmo em funcdo de fatores
supervenientes, ndo poderao ser executadas pela CONTRATADA, uma vez que a
execucao deve se restringir ao objeto empenhado.

10.4.7. O agendamento da data de inicio devera ser comunicado a CONTRATADA com pelo
menos 5 (cinco) dias uteis de antecedéncia, condicionado a aprovacao da
Coordenadoria Local.

10.4.8. O DIM podera realizar a qualquer tempo, sem prévio agendamento ou autorizagao
da contratada, diligéncias para atestar a correta execugdo e/ou andamento dos
servicos, bem como solicitar informacgdes e esclarecimentos acerca de determinada
situacao, devendo a CONTRATADA fornecé-los em até 1 (um) dia util.

10.5. DISPOSICOES PARA A MEDICAO DOS SERVICOS

10.5.1. Apos finalizar os servigos, a contratada devera encaminhar o0s seguintes
documentos:
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10.5.1.1. Planilha de execugao, contendo os quantitativos efetivamente instalados.

10.5.1.2. Declaragao do servidor local, certificando o término dos servigos e informando a
data da concluséo.

10.5.2. Eventuais sobras ou perdas de material ndo serdo computadas na planilha de
medi¢do para fins de pagamento, apenas o que tiver sido efetivamente instalado no
local.

10.5.3. Sera verificada a qualidade dos servigos executados bem como a observancia de
todas as normas técnicas vigentes aplicaveis ao caso.

10.5.3.1. Todos os materiais utilizados e servigos executados deverao atender as Normas
Regulamentadoras (NR’s), as normas técnicas brasileiras (ABNT) e as Normas
Técnicas da COPEL (NTC's) de fabricagado e seguranga e, na falta destas normas
técnicas internacionais semelhantes, quando aplicavel.

10.5.4.Caso a CONTRATADA execute servigcos adicionais ao que foi previamente
levantado, cotado e empenhado, os respectivos custos serdo assumidos pela
propria CONTRATADA.

10.5.5. Caso sejam constatadas nao conformidades nos servigos realizados, A DPE/PR
notificara a CONTRATADA para que proceda as devidas adequacdes, estando
sujeitas a nova medicao pela equipe técnica do DIM.

10.5.6. Os servicos executados em desacordo com o estipulado previamente ndo serao
aceitos até que sejam corrigidos.

10.5.7. Na medigao, os servicos executados serdo examinados, rejeitando-se aqueles que
nao satisfagcam as exigéncias legais e técnicas, ndo atendam as necessidades ou
contrariarem as especificagoes.

10.5.8. Se apds a medicao dos servigos, a equipe técnica constatar irregularidades a serem
corrigidas, instalagdes incompletas ou indevidas, a CONTRATADA sera comunicada
formalmente para proceder as devidas adequagbes/corregdes, em até 5 dias Uteis.
Apoés a devida regularizagao, a contratada devera comunicar ao DIM para realizar
nova medigao.

10.6. DOS PRAZOS
10.6.1. Sobre o Prazo de Execucao de cada Pedido da Ata de Registro de Precos:

10.6.1.1. O prazo de execucdo de cada pedido sera estabelecido em fungdo da
quantidade de pontos novos (elétrico, légico e telefénico) a serem cabeados, a
quantidade de pontos existentes a serem apenas e/ou servigos de entrada de
energia, conforme férmula abaixo:
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TP (total de pontos para definigcao de prazo)

Prazo de Execucao

Até 15 (sem entrada de energia)

10 (dez) dias

Até 15 (com entrada de energia)

15 (quinze) dias

De 16 a 30 (sem entrada de energia)

20 (vinte) dias

De 16 a 30 (com entrada de energia)

25 (vinte e cinco) dias

De 31 a 100 (sem entrada de energia)

30 (trinta) dias

De 31 a 100 (com entrada de energia)

35 (trinta e cinco) dias

Acima de 100

Sera acordado prazo
entre as partes, de
acordo com a
complexidade do
servico.

Somente entrada de energia (Contrato Especifico
Separado)

10 (dez) dias

10.6.1.2. Em casos diferenciados, onde haja necessidade de alteragdes substanciais na
estrutura fisica local (paredes, lajes, divisorias, tubulagbes etc.), mediante a
justificativa técnica da CONTRATADA, a equipe técnica do DIM podera autorizar
prazo adicional de até 15 dias uteis, sendo este compactuado antes da Celebragao

do Contrato Especifico.

10.6.1.3. No caso de o pedido contemplar a alteracéo da entrada de energia, podera haver
2 (duas) situagdes, dependendo da urgéncia e da particularidade de cada local:

a) O prazo para execugao do servico previsto em Contrato Especifico podera
aguardar a autorizagdo da concessionaria quanto a alteracdo da entrada de
energia, a fim de que este servigo e as instalagbes internas sejam realizadas

debaixo do mesmo prazo de execugao, ou;
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b) O prazo para execugao do servigo podera ser desmembrado para a execugao
do pedido em 2 (dois) prazos distintos: o primeiro para a efetivagdo das
instalagdes internas e o segundo para a realizagao da entrada de energia, apos
a autorizagao e providéncias cabiveis por parte da concessionaria.

10.6.1.4. O prazo de execugao sera contado a partir da data firmada no Contrato
Especifico.

10.6.1.5. Se houver necessidade de prorrogacao do prazo estipulado no Contrato
Especifico, a CONTRATADA devera, com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias do
término do prazo de execugdo, formalizar a solicitagao através de oficio protocolado
com as devidas justificativas, a qual sera analisada pela DPE/PR, podendo ou nao
ser deferida. O prazo maximo da prorrogagéo nao podera ser superior a 50% do
prazo inicial.

10.6.1.6. Apds a assinatura e publicagdo da Ata de Registro de Prego sera agendada a
Reunido Inaugural na sede da Administragao Central para apresentagéo da equipe
técnica da CONTRATADA, e esclarecimentos quanto aos servicos.

10.7. DISPOSIGOES SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIGOS

10.7.1. O pagamento sera realizado de acordo com os materiais efetivamente fornecidos e
instalados, em parcela Unica, apés a conclusédo dos servigos e a sua aceitagcao pela
equipe técnica do DIM.

10.7.2. Caso sejam executados servigos que nao foram orgados e empenhados, estes nao
serdo pagos, devendo ser assumidos pela CONTRATADA.

10.7.3. O pagamento de diarias e deslocamentos dar-se-a mediante comprovagdo do
quantitativo de pessoal e do roteiro, mediante apresentacdo do cronograma de
obras, devidamente analisado e aprovado pelo DIM, a ser realizado pela
CONTRATADA, a partir da cidade-sede da contratada, porventura a empresa
vencedora nao esteja sediada no Estado do Parana a cidade referéncia sera
Curitiba - PR. Justifica-se a adog¢do de Curitiba, embora nao centralizada
geograficamente no Estado, uma vez que a equipe administrativa se concentra na
cidade, bem como, em termos de concentragdo da area imobiliaria ocupada pela
DPE/PR, a Capital sobrepuja as demais regides do Estado. Os valores seréo
conformes a PMS.

10.7.3.1. Caso a CONTRATADA néo seja do Estado do Parana, ndo serédo concedidas
diarias para os servigcos executados em Curitiba e Regiao Metropolitana.

a) O valor da diaria sera conforme ao praticado pelo Poder Executivo Estadual.

b) Os valores referentes ao combustivel para o deslocamento, serdo conforme a
menor distancia percorrida por vias rodoviarias, em valores multiplos de 100km
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(valores inferiores serdo arredondados para cima), levando em conta também o
consumo médio de veiculos a gasolina, etanol e diesel. Os valores referentes a
combustivel sera o valor médio de revenda apurado pela Agéncia Nacional do
Petréleo — ANP, no municipio de Curitiba para o periodo do deslocamento. Caso
ausente o relatério para a data correta da viagem, devera ser utilizado o ultimo
relatério disponivel.

10.7.3.2. Adicionalmente, ndo serdao concedidos reembolso por deslocamentos para
servigcos executados em Curitiba e Regido Metropolitana.

11. DESCRIGAO DOS SERVIGOS
11.1. SERVICOS DE INSTALACAO EM GERAL
11.1.1. Os servigos de instalagdo em geral abrangem as seguintes atividades:
11.1.1.1. Retirar forro falso ou demolir forro de gesso;
11.1.1.2. Executar furos em paredes de alvenaria e lajes com equipamentos adequados;
11.1.1.3. Executar demolicdes de alvenaria;
11.1.1.4. Pequenos servigos em divisorias e vidros;
11.1.1.5. Instalar eletrocalhas e/ou bandejas metalicas com acessorios;

11.1.1.6. Instalar eletrodutos, rigidos e flexiveis e acessorios;

a) Instalar canaletas de PVC e acessorios;
b) Recompor as partes de alvenaria danificadas;
c) Recolocar o forro retirado e recuperar o gesso danificado, inclusive fazendo

acabamento com massa e lixa;

d) Quando as instalagdes forem feitas em locais que tenha forro de gesso, devera
ser feita tampa de visita com 40x40cm e acabamento em aluminio, em todos os
pontos de derivagao.

e) Montar as divisérias retiradas e requadrar os furos;
f) Recolocar os vidros retirados;

a) Executar a pintura das partes afetadas;

h) Retirar o entulho proveniente dos servicos;

i) Executar limpeza nos locais afetados pelos servigos.
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11.1.2. Estas instalagbes deverao ser feitas com 0 maximo esmero e 6timo acabamento,
utilizando-se dos materiais de instalacdo especificados e acessorios como curvas,
abragadeiras, suportes, espacgadores, terminagdes e outros, que sejam adequados,
nao sendo aceitos componentes improvisados.

11.1.3. Os cabos deverao ser protegidos fisicamente em toda sua extenséo, utilizando-se
de um ou mais materiais de instalacdo, ndo devendo ser instalados expostos.

11.1.4. Todos os materiais de instalagdo deverdo ser firmemente fixados nas estruturas de
suporte, formando conjuntos mecanicos rigidos e livres de deslocamento pela
simples operacgéo.

11.1.5. Todos os materiais de protecdo fisica dos cabos deverdo ser dimensionados com
fator de utilizagdo maximo de 40%.

11.1.6. Quando forem utilizados eletrodutos para protecdo dos cabos, as instalagcdes
deverao possuir caixas de passagens com distancias maximas entre si de 12m.

11.1.7. Todas as curvas a serem utilizadas ndao poderao em hipotese alguma ter angulo
inferior a 90°.

11.1.8. Todas as conexoes entre eletrodutos flexiveis e calhas metalicas deverao ser feitas
por boxes de aluminio, com buchas e arruelas.

11.1.9. Nas interfaces entre os eletrodutos sobre o forro e as canaletas nas paredes,
deverdo ser utilizadas, caixas de PVC de 75x75mm e boxes de aluminio, com
buchas e arruelas.

11.1.10. Todos os materiais empregados deverao ser novos, ndo sendo aceitos materiais
reutilizados de qualquer espécie.

11.2. SERVICOS DE INSTALACAO DE PONTOS LOGICOS

11.2.1. Os servicos de instalagdo de pontos logicos, além de contemplarem o item 11.1,
abrangem as seguintes atividades:

11.2.1.1. Instalar Wall boxes e conectores;

11.2.1.2. Instalar Racks;

11.2.1.3. Instalar Patch Panels;

11.2.1.4. Fazer a passagem dos cabos légicos e/ou telefonicos;

11.2.2. Todas as instalacdes légicas deverao ser feitas com no minimo 20 cm de distancia
de reatores, motores, cabos condutores de eletricidade e demais equipamentos,
materiais ou instalagées que possam gerar inducéo eletromagnética.
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11.2.3. Em hipotese alguma deverao ser utilizados para protegéo dos cabos de informagéao
I6gica os mesmos dutos utilizados para protecao de fios e cabos elétricos.

11.2.4. Os raios de curvatura dos cabos instalados ndo poderao ser inferiores a 8 (oito)
vezes seu didmetro externo.

11.2.5. Todos os cabos deverdo ser identificados nas duas extremidades utilizando-se do
sistema de marcacdo com anilhas e/ou etiquetas apropriadas e cdédigos de
identificacdo de acordo com a norma NBR 14565:2007 e ANSI/TIA/EIA 606A,;

11.2.6. Sempre que possivel, além da identificacdo nos cabos, os conectores de ambas as
extremidades deverdo ser devidamente identificados com os codigos de
identificacao de acordo com a norma NBR 14565:2007 € norma ANSI/TIA/EIA 606A,

11.2.7. Na execugao dos pontos de rede deverdo ser obedecidos todos os procedimentos e
critérios estabelecidos, devendo ser previsto o uso de novas tecnologias para trafego
de dados, voz e imagem que possibilitem aos usuarios velocidade de transmisséo e
qualidade dos servicos utilizados na rede.

11.3.  SERVICOS DE INSTALAGCAO DE CABOS DE FIBRA OPTICA

11.3.1. Os servigos de instalacdo de cabos de fibra dptica, além de contemplarem o item
11.1, abrangem as seguintes atividades:

11.3.1.1. Fazer a passagem dos cabos Opticos por meio aéreo ou subterraneo;

11.3.1.2. Montar caixas de distribuigdo em alvenaria, ferro galvanizado ou similar com o
devido sistema de drenagem e/ou vedagéo;

11.3.1.3. Colocacdo de dutos tipo metalicos ou similar para acomodacio de lances de
cabos opticos;

11.3.1.4. Instalar caixa de emenda, inclusive fazendo acabamento com vedacao e lixa;
11.3.1.5. Instalar distribuidores o6ticos (DIO);

11.3.1.6. Efetuar a instalagdo da interface GBIC nos switches quando houver a
necessidade de comunicagao entre esses equipamentos. Apds instalacao, devera
ser realizado teste para confirmar a comunicagcdo entre os dois equipamentos
através da fibra optica.

11.3.1.7. Efetuar a instalagdo de par de conversores de midia Optica interligando
localidades da Defensoria. Apés instalagdo, devera ser realizado teste para
confirmar a comunicagao entre as duas localidades através da fibra dptica.

11.3.2. Os raios de curvatura dos cabos de fibra dptica instalados ndo poderao ser inferiores
a 14 vezes seu didmetro externo.
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11.4. SERVICOS DE INSTALACAO DE CABOS HDMI
11.4.1. Os servigos de instalagdo de cabos HDMI abrangem as seguintes atividades:
11.4.1.1. Instalar Wall boxes e conectores;

11.4.1.2. Fazer a passagem dos cabos para conexdo de TVs e equipamentos de projegao
até o local indicado, conforme descrigdo enviada pelo DIM;

11.4.1.3. Fazer a conectorizacdo do cabeamento;

11.4.1.4. Efetuar a validagido do funcionamento do cabo HDMI;

11.5. SERVICOS DE INSTALAGCAO DE PONTOS ELETRICOS

11.5.1. Os servicos de instalacdo de pontos elétricos, além de contemplarem o item 11.1,
abrangem as seguintes atividades:

11.5.1.1. Como apoio as instalagdes de légica, basicamente:

a) Instalar disjuntor exclusivo, quando necessario e possivel;

b) Instalar tomadas e caixas de PVC, onde necessario (racks e estacdes de
trabalho);

c) Fazer a passagem de cabos elétricos;

d) Conectar os cabos nas tomadas, nos disjuntores e nos barramentos;

11.5.1.2. Como reparos, manutencgio, adequacao e ampliagao de redes e pontos elétricos:

a) Substituir partes danificadas e/ou obsoletas como quadros, tomadas,
interruptores, disjuntores, luminarias, caixas, condutores, canaletas, reatores,
lampadas e outros componentes;

b) Desinstalar e instalar pontos elétricos, com ou sem reaproveitamento de material
(externos e/ou em divisérias);

c) Instalar quadros, disjuntores, eletrodutos, luminarias em locais e/ou imoveis
disponibilizados ou locados (redes novas);

d) Instalar pontos de forga especiais para equipamentos pesados (ar condicionado)
ou sensiveis, aterramentos e assemelhados.

11.5.2. As interligagbes entre eletrodutos rigidos deverao ser feitas por meio de luvas.

11.5.3. As interligagbes de eletrodutos rigidos com caixas ou quadros deverao ser feitas por
meio de buchas e arruelas apropriadas.

Assinatura Qualificada realizada por: Andre Ribeiro Giamberardino em 20/11/2023 10:51. Inserido ao protocolo 15.155.817-8 por: Nelson Cavalaro Junior em:
20/11/2023 09:28. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 295f30caf676a20cf377f0ec0d3041d2.




Pagina 16 de 108

DO ESTADO DO PARANA

()
G e
DEFENSORIA PUBLICA
Vv

11.5.4. Em todas as interligagbes entre partes metalicas da instalacdo deve-se assegurar
uma perfeita continuidade elétrica.

11.5.5. Todas as partes metalicas da instalagdo que nao tiverem tensao elétrica deverao ser
devidamente aterradas.

11.5.6. Nenhum condutor devera possuir emendas.

11.5.7. Os raios de curvatura dos cabos instalados nao poderao ser inferiores a 8 vezes seu
didmetro externo.

11.5.8. Todos os cabos deverao ser testados e marcados de modo a evitar a inversdo de
fases.

11.5.9. Todas as conexdes entre cabos e barramentos deverao ser feitas com terminais pré-
isolados, apropriados e devidamente apertados com ferramentas adequadas, de
maneira que se tenha a menor resisténcia elétrica de contato possivel.

11.5.10. Todas as partes sobre tensao deverdo ser isoladas das demais por isoladores
apropriados.

11.5.11. Os circuitos alimentadores deverdao ser com cabos com isolacdo EPR/XLPE
0,6/1kV.

11.5.12. Os circuitos de distribuicao deverao ser instalados com cabos elétricos conforme
a quantidade de tomadas e a tenséo.

11.5.13. Tanto os circuitos dos alimentadores quanto os de distribuicao deverdo ser
exclusivos para equipamentos de informatica, ndo devendo ser utilizados para
outras finalidades.

11.5.14. Todas as ligagdes dos condutores aos bornes e demais dispositivos deverao ser
feitos de modo que seja assegurada a resisténcia mecanica adequada, contato
elétrico com a menor resisténcia e maior durabilidade possivel.

11.6. SERVICOS DE REMANEJAMENTO EM GERAL
11.6.1. Os servigos de remanejamento em geral abrangem as seguintes atividades:

11.6.1.1. Retirar forro falso ou demolir forro de gesso, tanto no local da retirada como no
local da instalago;

11.6.1.2. Fazer furos em paredes de alvenaria e lajes;
11.6.1.3. Fazer demoli¢cdes de alvenaria;

11.6.1.4. Desmontar divisérias e/ou vidros, tanto no local da retirada como no local da
instalagao;
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11.6.1.5. Reinstalar o material retirado e substituir o que for necessario;

11.6.1.6. Recompor as partes de alvenaria danificadas, tanto no local da retirada como no
local da instalacéo;

11.6.1.7. Recolocar o forro retirado e recuperar o gesso danificado, tanto no local da
retirada como no local da instalagao;

11.6.1.8. Fazer as tampas de visita no forro de gesso com 40x40cm e acabamento em
aluminio em todos os pontos de derivagao da nova instalagao;

11.6.1.9. Montar as divisdrias retiradas, tanto no local da retirada como no local da
instalacao, fazendo o requadro nos locais da nova instalagdo e tamponando os furos
nos locais onde a instalacgao foi retirada;

11.6.1.10. Recolocar ou substituir os vidros retirados dos locais da instalagao;

11.6.1.11. Fazer a pintura das partes afetadas, tanto no local da retirada como no local da
instalagao;

11.6.1.12. Retirar o entulho proveniente do servigo, tanto no local da retirada como no local
da instalagao;

11.6.1.13. Fazer limpeza nos locais afetados pelo servico.

11.6.2. Caso sejam utilizados novos materiais, estes deverdo ser somados ao custo do
remanejamento.

11.6.3. Os critérios de reinstalacdo deverao ser os mesmos utilizados para instalagéo.
11.7. Servigos de Remanejamento de Pontos Légicos ou HDMI

11.7.1. Os servigos de remanejamento de pontos légicos, além de contemplarem o item
11.6, abrangem as seguintes atividades:

11.7.1.1. Retirar cabos, eletrodutos, calhas, canaletas, Wall Boxes e demais componentes

da instalagéo a serem transferidos — conforme itens especificos da PMS-Base.

11.8. SERVICOS DE REMANEJAMENTO DE PONTOS ELETRICOS

11.8.1. Os servigos de remanejamento de pontos elétricos, além de contemplarem o item
11.6, abrangem as seguintes atividades:

11.8.1.1. Retirar cabos, eletrodutos, calhas, canaletas, tomadas, interruptores, quadros e
demais componentes da instalacdo a serem ftransferidos — conforme itens
especificos da PMS.
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11.9. SERVICOS DE DESINSTALACAO EM GERAL
11.9.1. Os servigos de desinstalagdo em geral abrangem as seguintes atividades:
11.9.1.1. Retirar forro falso ou demolir forro de gesso;
11.9.1.2. Desmontar divisorias e ou vidros no local da retirada;

11.9.1.3. Recompor os furos e a alvenaria danificada no local onde a instalagao foi
retirada;

11.9.1.4. Recolocar o forro retirado e recuperar o gesso danificado;
11.9.1.5. Montar as divisorias retiradas, tamponando os furos;
11.9.1.6. Recolocar ou substituir os vidros retirados;

11.9.1.7. Fazer a pintura das partes afetadas;

11.9.1.8. Retirar o entulho proveniente do servico;

11.9.1.9. Entregar a equipe de fiscalizacdo de obra todo o material e equipamentos
retirados ou deixa-los com o servidor local para futuro recolhimento quando da visita
de medicao.

11.10. SERVICOS DE DESINSTALACAO DE PONTOS LOGICOS, CABOS DE FIBRA
OPTICA OU HDMI

11.10.1.  Os servigos de desinstalagdo de pontos ldgicos, cabos de fibra éptica e HDMI,
além de contemplarem o item 11.9, abrangem as seguintes atividades:

11.10.1.1. Retirar cabos, eletrodutos, calhas, canaletas, wall boxes e demais componentes
instalados.

11.11. SERVICOS DE DESINSTALACAO DE PONTOS ELETRICOS

11.11.1. Os servicos de desinstalacdo de pontos de instalagdo elétrica, além de
contemplarem o item 11.9, abrangem as seguintes atividades:

11.11.1.1. Retirar cabos, eletrodutos, calhas, canaletas, tomadas, interruptores, quadros e
demais componentes instalados.

11.12. SERVICOS DE AMPLIAGAO EM GERAL

11.12.1. Os critérios para ampliagdo deverao ser os mesmos utilizados para instalagao,
conforme descritos no item 11.1.
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11.13. SERVICOS DE AMPLIACAO DE PONTOS LOGICOS E HDMI

11.13.1.  Os servigos de ampliagdes de pontos légicos além de contemplarem o item 11.1
abrangem as seguintes atividades:

11.13.1.1. Instalar wall boxes e conectores;

11.13.1.2. Instalar Racks;

11.13.1.3. Instalar patch panels;

11.13.1.4. Fazer a passagem dos cabos légicos e/ou telefénicos e/ou HDMI.

11.13.2. Considera-se como ampliagdo de pontos légicos a instalagdo de patch panel,
passagem do cabo, colocagéo do conector fémea e ativagao do ponto no switch com
patch cable.

11.14. SERVICOS DE AMPLIACAO DE PONTOS ELETRICOS

11.14.1. Os servicos de ampliagdes dos pontos elétricos, além de contemplarem o ltem
11.1, abrangem as seguintes atividades:

11.14.1.1. Verificar se o disjuntor de protecado e o cabo do circuito sdo compativeis com a
ampliacdo solicitada;

11.14.1.2. Desligar o circuito;

11.14.1.3. Desconectar as tomadas existentes;

11.14.1.4. Instalar cabos elétricos para ampliagédo a partir de uma das tomadas existentes;
11.14.1.5. Instalar 02 (duas) tomadas acondicionadas em caixas de PVC;

11.14.1.6. Verificar se as conexoes estdo firmes;

11.14.1.7. Conectar as novas tomadas e as existentes;

11.14.1.8. Testar o circuito e as tomadas.

11.15. SERVICOS DE ATIVACAO DE PONTOS LOGICOS
11.15.1. Os servicos de ativagao de pontos logicos abrangem as seguintes atividades:
11.15.1.1. Instalar patch cable, conectorizando o micro ao conector fémea,;

11.15.1.2. Ativagao do ponto no switch utilizando patch cable RJ-45/RJ-45 especificado no
projeto;
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11.15.1.3. Identificar os patches cables instalados, conforme norma ANSI/TIA/EIA 606A.

11.16. SERVICO DE ATIVACAO DE PONTOS TELEFONICOS
11.16.1.  Os servigos de ativagao de pontos telefébnicos abrangem as seguintes atividades:

11.16.1.1. Instalar, cabear, configurar e testar central telefénica analdgica de pequeno porte
(para linhas-tronco analdgicas e ramais analdgicos), fornecidas pela contratante,
integrada ao cabeamento estruturado (Voice panel, DG Telefénico);

11.16.1.2. Instalar o cabo telefénico ligando o telefone ao conector fémea,;
11.16.1.3. Ativagao do ponto utilizando patch cable RJ-45 especificado no projeto;

11.16.1.4. Identificar os patches cables instalados, conforme norma ANSI/TIA/EIA 606A,;

11.17. SERVICOS DE INSTALACAO DE RACK
11.17.1.  Os servicos de instalacado de rack abrangem as seguintes atividades:
11.17.1.1. Montagem do rack em local especifico, definido em projeto;

11.17.1.2. Organizar o cabeamento horizontal que chega ao rack; Instalagdo do(s) patch
panel(s);

11.17.1.3. Instalagdo do(s) patch voices; Conectorizagdo de cabo(s) horizontal(is) no(s)
patch panel(s);

11.17.1.4. Instalagdo de bandeja(s);

11.17.1.5. Instalagédo de equipamentos ativos conforme item 11.199 do presente edital;
11.17.1.6. Ativagao dos pontos logicos, conforme item 11.15 do presente edital;
11.17.1.7. Ativagao dos pontos telefénicos, conforme item 11.16 do presente edital;
11.17.1.8. Efetuar ligagédo do chassi do rack ao aterramento predial;

11.17.1.9. Identificar cabos e equipamentos de acordo com o especificado no projeto,
utilizando-se de anilhas de identificacdo com diferenciacdo de cores para os patch
cables do rack;

11.17.1.10. Identificar Rack;

11.17.1.11. Entregar as chaves do rack ao Defensor ou Servidor da Defensoria
Publica responsavel pelo local e encaminhar cépia devidamente identificada ao
Departamento de Informatica (DIF).
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11.17.2. O resultado final do servico devera obrigatoriamente primar pelo respeito as
Normas Técnicas elencadas no item 11.18.1, pela organizacgao e estética;

11.17.3. Todos os acessorios necessarios, tais como velcro, etiquetas, fixadores, etc.,
deverao ter os custos incluidos no servigo.

11.18. SERVICOS DE CONECTORIZACAO DE CABOS LOGICOS E TELEFONICOS

11.18.1. O Sistema de cabeamento estruturado devera ser instalado de forma a operar
sob a norma ANSI/TIA/EIA 568-B para a Categoria 5 Enhanced e Categoria 6.

11.18.2. Os servigcos de conectorizacao feitos em fémea, patch panels e DGs abrangem
0s seguintes procedimentos:

11.18.2.1. Identificar os cabos;

11.18.2.2. Retirar a capa externa de prote¢do no tamanho recomendado para cada tipo de
cabo e para sua utilizacao;

11.18.2.3. Identificar os condutores;

11.18.2.4. Verificar as sequéncias determinadas nas normas para o cabo e a configuragéo
a ser utilizada para interligacdo de acordo com o0s equipamentos que serdo
interligados;

11.18.2.5. Fazer a crimpagem utilizando as ferramentas apropriadas para o tipo do cabo e
do conector;

11.18.2.6. Fazer o fechamento utilizando as capas ou tampas;

11.18.3. Se durante o procedimento de conectorizagdo ou na execucgao dos testes de
funcionalidade for verificado que algum conector ou pino esta danificado ou crimpado
incorretamente, este devera ser substituido a expensas da contratada.

11.18.4. Os custos da mao-de-obra de conectorizacdo e da substituicdo de conectores
danificados na instalagdo ou que nao sejam aprovados nos testes deverdao ser
absorvidos pela contratada.

11.19. SERVICOS DE INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS ATIVOS

11.19.1. Os servigos de instalagdo de equipamentos ativos abrangem as seguintes
atividades:

11.19.1.1. Fixacao das orelhas de sustentacdo que acompanham o equipamento (switch,
roteador ou outros);

11.19.1.2. Colocacéo de parafusos e porcas gaiolas;
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11.19.1.3. Montagem do equipamento (switch, roteador ou outros) no rack, bracket ou afim;
11.19.1.4. Colocagéao de organizador (guia) de cabos;

11.19.1.5. Colocagéo de bandejas de rack para acomodagédo de equipamentos que nao
sejam do tipo “rack mount”;

11.19.1.6. Instalagao de calhas (réguas) de tomadas no tamanho padrao de 19”, 2P+T, com
numero suficiente de tomadas, de acordo com o especificado no projeto;

11.19.1.7. Ligagao do cabo de forga do equipamento a tomada;

11.19.1.8. Conexao de patch cords entre as portas ativas do equipamento e as portas do
patch panel,

11.19.1.9. Conectar dois ou mais equipamentos ativos utilizando path cord, corddo 6ptico
ou cabo especifico;

11.19.1.10. Identificar cabos e equipamentos de acordo com o especificado no
projeto utilizando as anilhas de identificacdo com diferenciacdo de cores para os
patch cables do rack;

11.19.1.11. Informar ao DIM qualquer anomalia ou mal funcionamento nos
equipamentos, o qual, se necessario, reportara a situacdo ao Departamento de
Informatica (DIF) para ciéncia e providéncias cabiveis.

11.19.2. O resultado final do servico devera obrigatoriamente primar pelo respeito as
Normas Técnicas elencadas no item 11.18.1, pela organizacao e estética;

11.19.3. Todos os acessoérios necessarios, tais como velcro, etiquetas, fixadores, etc,
deverao ter os custos incluidos no servigo.

11.20. SERVICOS DE MANUTENGAO DA REDE ELETRICA ESTABILIZADA E
ININTERRUPTA

11.20.1. Devera ser feita a manutengao da rede elétrica e no sistema de aterramento,
incluindo a malha de aterramento com emissao de relatérios, efetuando todas as
corregdes necessarias e substituicdes de materiais, tais como, cabos, disjuntores,
tomadas, caixas e canaletas, que serao fornecidos pela contratada.

11.21. PROCEDIMENTOS DE MANUTENGCAO DA REDE ELETRICA

11.21.1. Todo servico de manutengcdo sera baseado na utilizacdo da mao-de-obra
especializada da contratada e devera ser feita sempre que solicitado pela Defensoria
Publica do Parana, através do DIM, estabelecido através de cronograma e devendo-
se executar servigos de recuperagéo de sistema de energia elétrica estabilizada e
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energia elétrica ininterrupta, verificando-se todas as tomadas, os cabos elétricos, os
quadros elétricos e os disjuntores

11.21.2. Todas as conexdes deverao ser reapertadas.

11.21.3. Devera ser verificado o balanceamento de carga em todos os quadros e nas
saidas dos estabilizadores e No Breaks.

11.21.4. Devera ser feita a verificagao visual geral de toda a instalagao.
11.21.5. A malha de aterramento devera ser verificada e corrigida se for o caso.
11.21.6. Devera ser corrigida toda e qualquer falha encontrada.

11.21.7. Quando constatada a iminéncia de defeito durante os procedimentos de
manutencgao preventiva o defeito devera ser solucionado ou o material avariado
devera ser substituido.

11.22. SERVICOS DE INSTALACAO DE PONTOS LOGICOS NAO CERTIFICADOS

11.22.1. A garantia do servico de cabeamento légico estruturado solicitado sem a
formulagao do projeto definitivo se dara pelo periodo minimo de 06 (seis) meses
para a execucgao dos servigos e para o material aplicado na execucgéo do servigo a
contar da data de emissido da Nota Fiscal.

11.22.2.  Os servigos de instalagédo de pontos légicos, além de contemplarem o item 11.1,
abrangem as seguintes atividades:

11.22.2.1. Considera-se como instalacdo de pontos logicos a instalacao de patch panel,
passagem do cabo logico e/ou telefbnico, colocagao do conector fémea e ativagao
do ponto no switch com patch cable;

11.22.2.2. Efetuar o servigco de conectorizagao dos cabos légicos nas fémeas;
11.22.2.3. Efetuar o servigco de conectorizagao dos cabos légicos nos Path Panels;
11.22.2.4. Efetuar as ativagdes dos pontos légicos;

11.22.2.5. Apds a execugao dos servicos deverao ser feitos todos os testes necessarios,
para comprovar que as instalagdes estdo em condi¢ao de funcionar corretamente e
de acordo com as especificagbes e normas.

11.22.2.6. Atualizar a documentag¢ao da rede com o relatorio descritivo do servigo realizado
na infraestrutura local.

11.22.3. Estas instalagdes deverao ser feitas com o maximo esmero e 6timo acabamento,
utilizando-se dos materiais de instalacdo especificados e acessorios como curvas,
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abracadeiras, suportes, espacgadores, terminagdes e outros que sejam adequados,
nao sendo aceitos componentes improvisados.

11.22.4. Os cabos deveréao ser protegidos fisicamente em toda sua extenséo, utilizando
um ou mais materiais de instalacdo, ndo devendo ser instalados expostos.

11.22.5. Todos os materiais de instalagao deverao ser firmemente fixados as estruturas
de suporte, formando conjuntos mecénicos rigidos e livres de deslocamento pela
simples operacao.

11.22.6. Todos os materiais de prote¢ao fisica dos cabos deverao ser dimensionados com
fator de utilizagcao de 40%.

11.22.7. Quando forem utilizados eletrodutos para protecdo dos cabos, as instalacdes
deverao possuir caixas de passagens com distancias maximas entre si de 12m.

11.22.8. Nenhuma curva utilizada podera em hipotese alguma ter angulo inferior a 90°.

11.22.9. Todas as conexodes entre eletrodutos flexiveis e calhas metalicas deverdo ser
feitas por boxes de aluminio, com buchas e arruelas.

11.22.10. Nas interfaces entre os eletrodutos sobre o forro e as canaletas nas paredes
deverao ser utilizadas caixas de PVC de 75x75mm e boxes de aluminio, com buchas
e arruelas.

11.22.11. Todos os materiais empregados deverao ser novos, ndo sendo aceitos materiais
reutilizados de qualquer espécie.

11.22.12. Se durante o procedimento de conectorizagdo ou na execucgao dos testes de
funcionalidade for verificado que algum conector ou pino esta danificado ou crimpado
incorretamente, este devera ser substituido a expensas da contratada.

11.22.13. Os custos da méao-de-obra de conectorizacdo e da substituicdo de conectores
danificados na instalacdo ou que nao sejam aprovados nos testes deverao ser
absorvidos pela contratada.

11.23. SERVICOS DE INSTALACAO OU ALTERAGCAO DE ENTRADA DE ENERGIA
11.23.1. Os servicos de entrada de energia abrangem as seguintes atividades:
11.23.1.1. Executar furos em paredes de alvenaria e lajes com equipamentos adequados;
11.23.1.2. Executar demoli¢cdes de alvenaria;

11.23.1.3. Instalar postes conforme normas técnicas vigentes e especificagbes da
Concessionaria de Energia Elétrica;
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11.23.1.4. Executar as tubulagdes para os ramais de entrada e alimentadora conforme
normas técnicas vigentes;

11.23.1.5. Executar ancoragens aéreas;
11.23.1.6. Executar aterramentos conforme normas técnicas vigentes;
11.23.1.7. Instalar e langar fiagdes e conexdes conforme normas técnicas vigentes;

11.23.1.8. Instalar caixas de medigdo seguindo especificagdbes da Concessionaria de
Energia Elétrica;

11.23.1.9. Instalar Protegdo conforme normas técnicas vigentes;

11.23.1.10. Recompor as partes de alvenaria danificadas;
11.23.1.11. Executar a pintura das partes afetadas;

11.23.1.12. Retirar o entulho proveniente dos servicos;
11.23.1.13. Executar limpeza nos locais afetados pelos servigos.

11.23.2. Estas instalagdes deverao ser feitas com o maximo esmero e 6timo acabamento
utilizando os materiais de instalacdo especificados e acessoérios como curvas,
abracadeiras, suportes, espacadores, terminagdes e outros que sejam adequados,
nao sendo aceitos componentes improvisados.

11.23.3. Todos os materiais empregados deverao ser novos, ndo sendo aceitos materiais
reutilizados de qualquer espécie.

11.24. DISPOSICOES GERAIS DOS SERVIGOS

11.24.1. Os servigos deverao ser realizados pela CONTRATADA, nao sendo admitida a
sua terceirizagao.

11.24.1.1. Somente poderao ser terceirizadas, servicos de natureza diferenciada do objeto
principal deste Edital, tais como reparos em dry-wall, pintura, servicos de
recomposi¢cao de tubulagdes hidrossanitarias, tubulagdo frigorigena de ar
condicionado, recomposigdes em alvenaria, servigos de vidragaria, e demais que por
ventura sejam necessarios e nao estejam constantes no Edital.

11.24.2. Os pedidos poderdo ou nao ser aceitos, dependendo das necessidades da
Defensoria Publica e fatores supervenientes, sendo os pagamentos realizados
somente sobre servicos executados e previamente autorizados.

11.24.3. O eventual cancelamento de algum servigo sera comunicado formalmente a
CONTRATADA, sendo, na sequéncia, encaminhado pelo DIM aos Departamentos
competentes para as providéncias cabiveis, conforme o caso.
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11.24.4. Todo e qualquer servigo s6 podera ser executado apds a Celebragao do Contrato
Especifico para Atendimento da Demanda.

11.24.5. Qualquer alteragao relativa ao levantamento realizado pelo contratante em face
de fatores supervenientes devera ter autorizacéo formal prévia pela fiscalizagao de
obra da Defensoria e constara do relatério final de execucéo.

11.24.6. Para as localidades onde ja existem servicos realizados recentemente e
estiverem certificados, e houver necessidade de ampliagédo de pontos légicos, os
servicos deverdo ser executados dentro das normas internacionais e sem
comprometer a garantia de 25 (vinte e cinco) anos fornecida pelo fabricante dos
servigos executados anteriormente.

11.24.7. Fica estabelecido que, quando n&o quantificado em projeto, que para cada ponto
elétrico sera considerado 5 (cinco) metros de cabo de cobre por fase, neutro e
aterramento, totalizando 15 (quinze) metros por ponto. Os casos onde fique
justificado o uso diferenciado desta média (para mais ou menos) seréo analisados
pelo DIM, podendo ou ndo serem autorizados.

11.24.8. Os materiais de consumo, como fita isolante, parafusos, buchas, etc., bem como
toda a mao de obra (deslocamento de mobiliario, instalacao, fixagao, limpeza, etc.)
estdo inclusos nos insumos dos itens de material/mao de obra dos servigos
executados, nao podendo ser computados separadamente.

11.24.9. Os itens da PMS referentes a mao de obra ou horas técnicas de profissionais
para execucdo de servicos ndo listados na planilha sdo somente aqueles
excepcionais para a plena realizagdo do pedido, ou cuja instalacdo ndo envolva
materiais/equipamentos fornecidos pela empresa.

11.24.10. A hora técnica sera usada para servigos especiais, ou com grande dificuldade
de execucéo.

11.24.11. Quando a hora técnica for orgada é obrigatério que a contratada justifique a sua
necessidade na respectiva célula da planilha de cotagao (inserir comentario), a qual
sera avaliada pelo DIM.

11.24.12. A hora técnica sera paga referente ao numero de funcionarios e tempo
necessarios para realizar o servigo especial de acordo com a complexidade do
servico, independentemente do total de funcionarios da empresa durante a
execucgao dos servigos.

11.24.13. Os servicos de instalagdes nas unidades do Tribunal de Justica do Parana ou
em Salas de Prefeituras ocupadas pela Defensoria deverao seguir o mesmo padréao
de cabeamento existente nos locais para que nao haja divergéncia no cabeamento
instalado.
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12. GARANTIA

12.1. A garantia se dara pelo periodo de 12 (doze) meses para a execugao dos servigos, 12
(doze) meses para o material aplicado na execugao do servigco, a contar da data do recebimento
definitivo.

12.2. O atendimento para prestacao da garantia técnica iniciara com um chamado feito por
servidor ou departamento da DPE/PR, através de Notificagdo ou e-mail, com pronta
confirmagao obrigatéria pela contratada. A CONTRATADA devera atender ao chamado de
garantia em até 48 horas, e solucionar em definitivo em até 5 dias uteis.

12.2.1. Mediante justificativa prévia e fundamentada, podera ser dilatado o prazo para
solugdo em no maximo 100% do prazo original, especificamente em 10 dias uteis.

12.3. Em caso de garantia, custos adicionais relativos a deslocamentos, estadias e gastos
com alimentacdo de técnicos da contratada, bem como o transporte de equipamentos ou
materiais (necessarios a garantia), serdo de responsabilidade da CONTRATADA, nao cabendo
nenhum 6nus a Defensoria Publica do Parana.

12.4. O técnico da CONTRATADA, quando da prestagdo da garantia, devera estar
devidamente identificado por cracha, devendo manter comportamento adequado a boa ordem
e as normas disciplinares da Defensoria Publica do Parana.

12.5. Apods a conclusdo de cada atendimento a execucdo da garantia, a CONTRATADA
fornecera a Defensoria Publica do Parana um relatério técnico descrevendo os servicos
executados e, se for o caso, os materiais utilizados ou eventualmente substituidos, ndo cabendo
custos a DPE/PR dos servigos e materiais utilizados.

12.6. A garantia dos servicos ndo sera devida nos casos decorrentes de mau uso ou
inobservancia das condi¢des de utilizacao (expressas nos respectivos manuais de instrucao,
documentos informativos ou das Normas ABNT para alimentacdo elétrica), quando
devidamente comprovados.

12.6.1. Caso o problema relatado néo seja proveniente da CONTRATADA, novo pedido sera
registrado pela Defensoria, o qual seguira os tramites normais.

13. RESPONSABILIDADE TECNICA DA CONTRATADA

13.1. A atuacgao da equipe técnica da empresa deve seguir as normas e atribui¢cdes indicadas
pelo Orgéo de Fiscalizagdo Profissional (CREA-PR).

13.2. Os referidos responsaveis técnicos registrardo as Anotagdes de Responsabilidade
Técnica — ARTs no CREA, conforme preceitua o artigo 1° da Lei Federal n°® 6.496/77 e
Resolugdo n°® 1.025/09 do CONFEA, ficando sujeitos a aplicagdo de penalidade prevista na
legislagéo vigente e no Edital desta licitagao.
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13.2.1. O registro e as despesas referentes aos documentos de registro de responsabilidade
técnica em 6rgao competente sao de responsabilidade da CONTRATADA.

13.2.2. A ART do responsavel técnico devera ser apresentada em até 07 (sete) dias apods a
reunido inaugural.

13.2.3. As ARTs registradas com divergéncias ou informacdes incorretas deverao ser
corrigidas conforme normas aplicaveis estabelecidas pelo CREA.

14. DA VISTORIA

14.1. A vistoria prévia aos imoéveis citados no item 3 deste Termo de Referéncia é facultativa.

14.2. A apresentacdo da Declaracdo de Vistoria constante no Apéndice Il é obrigatéria,
devendo ser preenchida de acordo com a opg¢do que a proponente entender mais
adequada.

14.3. A nao apresentacao da Declaragao de Vistoria implicara na desclassificagdo da mesma
do certame.

15. FISCALIZAGAO DOS SERVIGOS

15.1. O controle de execucao, fiscalizagdo e acompanhamento dos servicos sera realizado
por equipe técnica de fiscalizagcao de obra da DPE/PR através dos servidores profissionais do
DIM e/ou profissionais contratados com tal finalidade.

15.2. A fiscalizagdo de obra acompanhara a execug¢ao do objeto do Edital com autoridade
para exercer toda e qualquer acao de orientagdo geral, controle e fiscalizacdo dos servigos a
serem executados.

15.3. A fiscalizagéo de obra devera receber formalmente todas as informagdes solicitadas a
CONTRATADA.

15.4. Cabera a fiscalizagdo de obra sanar as duvidas e os impasses surgidos quando do
desenvolvimento dos servigcos através da contribuicdo do profissional responsavel técnico.

15.5. Cabera a fiscalizagdo de obra exigir o cumprimento de todos os itens que vierem a
compor o edital quanto as atividades técnicas.

15.6. A presenca da fiscalizagdo de obra para acompanhamento nao diminuira a
responsabilidade técnica e legal da CONTRATADA, com relacdo as solugbes adotadas e
execucgao dos servigos.

15.7. A qualquer tempo a fiscalizacdo de obra podera emitir Notificagdbes Técnicas sobre
inconformidades detectadas na execugado, descumprimento de prazos e procedimentos ou
baixo ritmo de servigos, sendo a CONTRATADA obrigada a responder formalmente e/ou sanar
o problema dentro do prazo estipulado pelo documento encaminhado.
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15.7.1. Caso as Notificagcdes Técnicas encaminhadas a contratada n&o logrem éxito, o DIM
podera dar inicio a procedimento administrativo interno, encaminhando-o ao
Departamento competente da DPE/PR para as providéncias legais cabiveis.

16. DO PRAZO DE VIGENCIA
16.1. Da vigéncia da Ata de Registro de Pregos:

16.1.1. O prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos sera de 12 (doze) meses a contar
da sua publicagao no Diario Eletrénico da Defensoria Publica do Estado do Parana.

16.1.2. Apds a conclusao deste prazo nenhum pedido podera ser solicitado ou contratado,
apenas poderdao ser finalizados os pedidos conforme Contratos Especificos
celebrados anteriormente a data limite.

16.2. O prazo de vigéncia da contratagao tera inicio com sua publicagao no Diario Eletrénico
da Defensoria Publica do Estado do Parana (DEDPR), e vigera até o Recebimento Definitivo do
objeto ou até o decurso de 7 (sete) meses, 0 que ocorrer primeiro, prorrogavel na forma do
artigo 103 inciso I, da Lei Estadual n° 15.608/2007.

16.3. O prazo de execucdo do servico sera contado a partir da publicagcao deste contrato no
Diario Eletronico da Defensoria Publica do Estado do Parana (DEDPR) e findara em

(INFORMACAO A SER PREENCHIDA QUANDO DA FORMALIZACAO DESTE
TERMO).

16.3.1. Se houver necessidade de prorrogagédo do prazo estipulado no item supra, a
CONTRATADA devera, com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias do término do
prazo de execugdo, formalizar a solicitacao através de oficio protocolado com as
devidas justificativas, a qual sera analisada pela DPE/PR, podendo ou nao ser
deferida. O prazo maximo da prorrogagao nao podera ser superior a 50% do prazo
inicial.

16.4. A Garantia a que esta obrigada a CONTRATADA, de acordo com o Termo de
Referéncia, vigorara pelo periodo de 12 (doze) meses para a execugcado dos servicos, e 12
(doze) meses para o material aplicado na execugao do servigo, independentemente de estar ou
nao vigente o presente contrato.

17. DO PRECO

17.1. O valor global do presente Termo de Contrato é de R$ __. (valor por extenso).

17.1.1. O valor das diarias (CONFIRMAR SE SERA CABIVEL QUANDO DA CELEBRACAO
DO CONTRATO) édeRS .............. (valor por extenso).

17.1.2. O valor de deslocamento/combustivel (CONFIRMAR SE SERA CABIVEL QUANDO
DA CELEBRACAO DO CONTRATO)édeR$ ., (valor por extenso)
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17.2. No prego estao incluidos todos os impostos, taxas, emolumentos, contribuigdes fiscais
e parafiscais, eventuais despesas com transporte e diarias, seguros, materiais, equipamentos,
mao de obra necessaria, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, securitarios, e/ou
quaisquer outros 6nus fiscais e tributarios de origem Federal, Estadual e Municipal, assim como
custos referentes a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida, da geragdo até a
destinagdo ambientalmente adequada dos produtos embalagens e servigos, nao cabendo a
DPE/PR quaisquer custos adicionais.

17.3. Estéo incluidos no prego, inclusive os materiais de consumo, como fita isolante,
parafusos, buchas, etc., bem como toda a mao de obra (deslocamento de mobiliario, instalagao,
fixagdo, limpeza, etc.) estdo inclusos nos insumos dos itens de material/méo de obra dos
servigos executados, ndo podendo ser computados separadamente.

18. DO RECEBIMENTO

18.1. O objeto sera recebido (proviséria ou definitivamente) pelo responsavel pelo
acompanhamento, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo limite
estabelecido nas clausulas seguintes, acompanhada do respectivo documento de cobranga e
dos documentos relacionados a sua categoria empresarial que permitam a CONTRATANTE
prestar as informagdes necessarias perante o fisco, nos termos da legislagao aplicavel, para
efeito de posterior verificagao de sua conformidade com as especificagdes constantes no Termo
de Referéncia, na proposta e demais documentos pertinentes a contratacgao.

18.2. Quando se verificar alguma inconsisténcia nos documentos enviados pela
CONTRATADA, o prazo de recebimento (provisorio ou definitivo) sera interrompido e
recomegara a contar do zero a partir da regularizacdo da pendéncia.

18.3. Sera recebido provisoriamente em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
contratado;

18.4. Sera recebido definitivamente apds o decurso do prazo de observagao ou vistoria que
comprove a adequacao do objeto ao contratado, que nao pode ultrapassar o prazo de até 30
(trinta) dias.

18.5. No caso de recebimento definitivo de objeto cujo valor supere R$ 176.000,00 (cento e
setenta e seis mil reais), devera ser designada comissdao especifica pela autoridade
competente, composta por, no minimo, 3 (trés) membros, que elaborara termo circunstanciado
para esse fim.

18.6. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere os itens
anteriores nao serem realizados, serao reconhecidos de forma tacita, mediante comunicagao a
Administracao nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdao dos mesmos, nos termos do artigo
73, § 4° da Lei 8.666/1993.

18.7. Antes do encaminhamento ao Departamento Financeiro (DFI) e consequente liberagao
do pagamento, o servidor responsavel tera o prazo de 10 (dez) dias para realizar o ateste do
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documento de cobranga e dos eventuais documentos acessorios que sejam necessarios, a
contar do recebimento de todos os documentos elencados nos itens anteriores.

18.8. O objeto prestado sera recusado caso apresente especificagdes técnicas diferentes das
contidas neste Termo de Referéncia, salvo se de especificacbes semelhantes ou superiores, a
exclusivo critério da CONTRATANTE, mediante devido procedimento interno, nos limites da
discricionariedade administrativa.

18.9. A CONTRATADA devera corrigir, refazer ou substituir o objeto que apresentar quaisquer
divergéncias com as especificagbes fornecidas, bem como realizar possiveis adequagdes
necessarias, sem 6nus para a CONTRATANTE.

18.10. Os recebimentos provisorio ou definitivo do objeto ndo excluem a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao/prestacao do objeto.

18.11. Os recebimentos provisério e definitivo ficam condicionados a prestacédo da totalidade
do objeto, sendo vedados recebimentos fracionados decorrentes de um mesmo pedido.

18.11.1. Caso a prestacao do objeto seja estipulada de forma parcelada, os recebimentos
provisorio e definitivo serao efetuados apenas por ocasido entrega da ultima parcela,
quando, entdo, serdo adotadas as medidas destinadas ao pagamento dos servigos,
desde que observadas as demais condigdes do Termo de Referéncia.

18.12. As medigbes serédo realizadas conforme descrito no Termo de Referéncia.

19. DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

19.1. Os pagamentos serdo efetuados na forma de depdsito ou crédito em conta corrente em
favor da CONTRATADA em até 30 (trinta) dias, exceto para as despesas de valor inferior a R$
17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), cujo pagamento sera efetuado em até 5 (cinco)
dias uteis, nos termos do § 3° do artigo 5° da Lei 8.666/93, contados da apresentagcao da
fatura/documento de cobranga e eventual documentagéo complementar.

19.2. A pendéncia de liquidagao de obrigagao financeira imposta em virtude de penalidade ou
inadimpléncia podera gerar a retencdo e/ou o desconto dos pagamentos devidos a
CONTRATADA, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

19.2.1. Eventuais retencdes e/ou descontos dos pagamentos serdo apreciados em
procedimento especifico para apuragao do eventual inadimplemento.

19.3. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a fornecedora nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratérios devidos
pela DPE/PR, entre a ultima data prevista para pagamento e a correspondente ao efetivo
adimplemento da parcela, serdo pagos, mediante solicitacdo da fornecedora, e calculados,
desconsiderado o critério pro rata die, com juros moratérios de 0,5% (meio por cento) ao més
e corregao monetaria pelo indice IGP-M/FGV.
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19.4. A DPE/PR fara as retengbes de acordo com a legislagdo vigente e/ou exigira a
comprovacgao dos recolhimentos exigidos em lei.

19.4.1. Eventuais encargos decorrentes de atrasos nas retengdes de responsabilidade da
DPE/PR serao imputaveis exclusivamente a fornecedora quando esta deixar de
apresentar os documentos necessarios em tempo habil.

19.5. Caso sejam executados servigos que nao foram orgados e empenhados, estes nao
serdo pagos, devendo ser assumidos pela CONTRATADA.

20. DAS CONDIGOES DE REVISAO E REAJUSTE

20.1. O prego contratado € suscetivel de reajuste e/ou revisao, observadas, em qualquer
caso, as disposicdes legais aplicaveis.

20.2. Os valores resultantes de reajuste terdo sempre, no maximo, quatro casas decimais.

20.3. Quando, antes da data do reajuste, ja tiver ocorrido a revisdo do contrato para a
manutengao seu equilibrio econémico financeiro, sera a revisao considerada a ocasido do
reajuste, para evitar acumulacao injustificada.

20.4. As solicitagdes (reajuste ou revisdo) deverao ser enderegadas a Defensoria Publica do
Estado do Parana e enviadas ao seguinte endereco eletrbnico, ou o que vier a substitui-lo
mediante oficio e instruidos com 0s documentos pertinentes:
contratosdpp@defensoria.pr.def.br

20.5. O pedido descrito no item supra somente sera considerado, apds confirmacdo de
recebimento enviada pela CONTRATANTE.

20.6. O reajuste sera concedido mediante apostilamento, conforme dispde o art, 108, § 3°,
inc. Il da Lei Estadual n.° 15.608.2007.

20.7. Os prazos para as respostas da Contratante aos requerimentos da Contratada, desde
que devidamente instruidos, serao:

a) Para reajuste: 60 (sessenta) dias;
b) Para revisao: 120 (cento e vinte) dias.
20.7.1.Caso em qualquer momento se fizer necessario solicitar complementagéao
documental da Contratada, os prazos do item supra ficam interrompidos até sua
apresentagao.

20.8. Da Revisao

20.8.1. A revisao sera realizada Unica e tdo somente com relagao as hipéteses previstas em
lei, em especial aquelas constantes do artigo 112, § 3°, da Lei Estadual n°
15.608/2007, observando todas as disposi¢cdes pertinentes.
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20.8.2. A revisdao do prego original do contrato dependera da efetiva comprovagao do
desequilibrio pela CONTRATADA, das necessarias justificativas, dos
pronunciamentos dos setores técnico e juridico, além da aprovagao da autoridade
competente.

20.8.3. Nao havera revisao contratual se a variacao dos precos do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil — SINAPI aplicavel a Planilha de
Materiais e Servigos - PMS apresentada pela CONTRATADA e homologada pela
CONTRATANTE for inferior ou superior em 5% do preco total constante na proposta
vencedora do certame licitatério.

20.9. Do Reajuste

20.9.1. O preco contratado é suscetivel de reajuste, observadas, em qualquer caso, as
disposicdes legais aplicaveis. Caso o servigco ja tenha sido executado antes da
implementacao das condigbes ora tratadas, ndo cabera reajuste.

20.9.2.Os valores dos itens/servicos do orgcamento especifico apresentado pela
CONTRATADA para a celebragao do presente contrato (o qual se vincula a Planilha
de Materiais e Servigos - PMS apresentada pela CONTRATADA e homologada pela
CONTRATANTE) serao reajustados anualmente conforme a variagao do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil - SINAPI, somente
depois de decorridos 12 (doze) meses da data da publicagdo deste Contrato.

20.9.3. Na inexisténcia de itens no referido sistema de precos, sera utilizado o indice
Nacional de Custo da Construcao Disponibilidade Interna — INCC-DI, nos termos do
inciso Xl do artigo 40 da Lei 8.666/1993;

20.9.4. O indice para reajuste dos valores das diarias (se existentes e cabiveis) e para
combustivel/deslocamento (se cabivel) sera o IPCA. O reajuste sera realizado
também depois de decorridos 12 (doze) meses da data da publicacdo deste
Contrato;

20.9.5. Na hipdtese de néo ter sido divulgado o indice relativo ao ultimo més do periodo da
apuracao, devera ser adotada a variagdo dos 12 (doze) meses imediatamente
antecedentes a esse més;

20.9.6. Competira a CONTRATADA, quando esta considerar que o indice aplicavel é
insuficiente ao reequilibrio do contrato, justificar e comprovar a variagao dos custos,
apresentando memoaria de calculo e planilhas apropriadas para analise e posterior
aprovagdo da CONTRATANTE, indicando claramente e justificando o indice
adotado;

20.9.7. O reajuste devera ser requerido pela CONTRATADA até trinta dias antes do fim de
cada periodo de 12 (doze) meses contados de cada aniversario de publicacdo do
contrato. Transcorrido esse periodo sem o requerimento referido, ocorrera a
caducidade do direito.
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20.9.8. Caso, na data de aniversario de publicagdo do contrato, e desde que haja prévio
requerimento da Contratada, ainda nao tenha sido possivel a Contratante proceder
aos calculos devidos, devera esta ultima ressalvar essa questado em qualquer termo
que se discuta valores/prazo contratual para resguardar o direito futuro ao reajuste,
a ser exercido tao logo se disponha dos valores reajustados;

20.9.9. Os novos valores contratuais decorrentes dos reajustes terdo suas vigéncias
iniciadas a partir do dia seguinte a data em que se completarem 12 (doze) meses do
aniversario da publicacdo do Contrato.

21. DAFISCALIZAGAO

21.1. Sem prejuizo do disposto no Termo de Referéncia, sera(do) designado(s)
representante(s) pela autoridade competente para acompanhar e fiscalizar a execucao dos
servigcos, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugao e
determinando o que for necessario a regularizagao de falhas ou defeitos observados;

21.2. A fiscalizagao de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Administracao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com
o artigo 120, inciso I, da Lei Estadual n° 15.608/07;

21.2.1. A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugao do instrumento
contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

22. DOS DIREITOS DAS PARTES

22.1. O objeto da contratacao pode ser alterado pela Defensoria Publica do Estado do Parana,
mediante as devidas justificativas, quando houver modificagdo do projeto ou das
especificagbes, para melhor adequagao técnica aos objetivos da Administragao;

22.2. 0O objeto da contratagao pode ser alterado pela Defensoria Publica do Estado do Parana,
mediante as devidas justificativas, se for necessario acréscimo ou supressao do objeto até o
limite maximo permitido em lei, nos termos do artigo 112 da Lei 15.608/2007.

22.2.1. Eventuais supressdes que superem o limite acima referido poderao ser celebradas
mediante acordo entre os contratantes;

22.3. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da Contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacdo exigidos na licitagdo original, sejam mantidas as demais clausulas e condi¢cbes do
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contrato, ndo haja prejuizo a execug¢do do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administragao a continuidade do contrato.

22.4. Paragarantia do ressarcimento do dano, total ou parcial, tem a CONTRATANTE o direito
de retencao sobre o pagamento devido a CONTRATADA.

23. DA SUBCONTRATAGAO

23.1. Sera admitida subcontratacao parcial do objeto, restrita conforme descrito no Termo de
Referéncia.

23.1.1. Independentemente da subcontratacdo dos servicos nos termos descritos, a
CONTRATADA se compromete a fornecer servigos padronizados em todos os locais
de prestacao.

23.2. A subcontratagdo devera ser previamente autorizada pela DPE/PR, mediante
apresentacdo de pedido formal e os documentos capazes de demonstrar que a(s)
SUBCONTRATADA(S) possuem habilitagao fiscal, trabalhista e juridica, bem como qualificagao
técnica para os servigos subcontratados, nos mesmos limites exigidos na habilitacdo da
contratada.

23.2.1. O requerimento de subcontratacdo deve ser realizado mediante apresentacio da
Declaracdo de Compromisso de Subcontratagdo, que consta anexo ao Termo de
Referéncia, juntamente com os documentos da SUBCONTRATADA, e o contrato de
subcontratacao celebrado entre a CONTRATADA e a SUBCONTRATADA.

23.2.1.1. O prazo para a entrega dos documentos descritos no item acima é de até 10
(dez) dias apds a assinatura deste termo.

23.2.1.2. A DPE/PR tera o prazo de 10 (dez) dias para homologar a subcontratagao.

23.3. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenagdo das atividades da SUBCONTRATADA, bem como responder perante a
contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto
da subcontratacao (artigo 69 da Lei n° 8.666/1993).

23.4. O pagamento dos servicos subcontratados sera realizado diretamente a
CONTRATADA.

23.5. A subcontratagcdo sem observancia do disciplinado neste termo, podera ensejar motivo
para rescisao contratual, conforme artigo 78, Il da Lei 8.666/93.

24. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS
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24.1. O descumprimento das obrigagbes assumidas ensejara na aplicagdo, garantido o
contraditério e a ampla defesa a licitante, das sangdes previstas na Lei Estadual n® 15.608/2007
e regulamentadas, no ambito desta Defensoria, por meio da Deliberagdo CSDP n° 11/2015,
quais sejam:

. Adverténcia, em caso de conduta que prejudique o andamento do procedimento
licitatorio ou da contratacao;

Il. Multa equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do
contrato, por dia util, limitada ao percentual maximo de 20% (vinte por cento), na hipotese de
atraso no adimplemento de obrigacao, tais como a assinatura do Termo de Contrato ou aceite
do instrumento equivalente fora do prazo estabelecido, inicio e/ou conclusdo do fornecimento
fora do prazo previsto;

M. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nas seguintes
hipéteses, dentre outras:

a) nao manutencao da proposta;

b) apresentacao de declaracao falsa;

c) nao apresentacdo de documento na fase de saneamento;

d) inexecugao contratual,

e) recusa injustificada, apds ser considerado adjudicatario, a assinar o contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragao;

f) abandono da execugéao contratual;

a) apresentacao de documento falso;

h) fraude ou frustragéo do procedimento mediante ajuste, combinagao ou qualquer
outro expediente;

i) afastamento ou tentativa de afastamento de outra licitante por meio de violéncia,
grave ameaga, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

i) atuagdo de ma-fé na relagdo contratual, comprovada em procedimento
especifico;

k) recebimento de condenacéo judicial definitiva por praticar, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

) demonstracao de ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragao,

em virtude de atos ilicitos praticados, em especial infragcbes a ordem econémica definidos na
Lei Federal n° 8.158/91;
m) recebimento de condenacao definitiva por ato de improbidade administrativa, na

forma da lei.

V. Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de licitar e
contratar com a DPE/PR pelo prazo de até 2 (dois) anos, nas seguintes hipoteses:

a) recusa injustificada, apds ser considerado adjudicatario, a assinar o contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragao;

b) nao manutencao da proposta;

c) abandono da execucédo contratual;

d) inexecugao contratual.

V. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo

Publica, pelo prazo maximo de 05 (cinco) anos, aplicada a licitante que:
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a) apresentacao de declaracéao falsa na fase de habilitagao;

b) apresentacao de documento falso;

c) fraude ou frustracao do procedimento mediante ajuste, combinacao ou qualquer
outro expediente;

d) afastamento ou tentativa de afastamento de outra licitante por meio de violéncia,
grave ameaga, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

e) atuacdo de ma-fé na relagdao contratual, comprovada em procedimento
especifico;

f) recebimento de condenacgao judicial definitiva por praticar, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

a) demonstracdo de n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragao,

em virtude de atos ilicitos praticados, em especial infracbes a ordem econédmica definidos na
Lei Federal n° 8.158/91;

h) recebimento de condenacao definitiva por ato de improbidade administrativa, na
forma da lei.
24.2. As sancdes previstas acima poderao ser aplicadas cumulativamente.

25. DAS HIPOTESES DE RESCISAO

25.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipéteses previstas no artigo
129 da Lei Estadual n° 15.608/07, com as consequéncias indicadas no artigo 131 do referido
diploma legal, sem prejuizo das sang¢des aplicaveis;

25.2. Os casos de rescisdo contratual devem ser formalmente motivados nos autos do
processo, assegurados a Contratada o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa;

25.3. Arrescisao do contrato podera ser:
25.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administragao;

25.3.2. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagao,
desde que haja conveniéncia para a Administracao; ou

25.3.3. Judicial, nos termos da legislacao.

25.4. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente;

25.5. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisdo administrativa
por inexecucéo total ou parcial do contrato;

25.6. O termo de rescisao sera precedido de relatério indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:

25.6.1. Balanc¢o dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

25.6.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
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25.6.3. Indenizacbes e multas.

26. DA LEGISLAGAO APLICAVEL

26.1. Aplicam-se ao presente as disposigdes contidas na Lei Federal n° 10.520/2002, na Lei
Complementar Federal n° 123/2006, na Lei Estadual n° 15.608/2007 e legislagéo
complementar, aplicaveis subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n° 8.666/1993 e a Lei
Federal n° 8.078/1990;

26.2. Os diplomas legais acima indicados aplicam-se especialmente quanto aos casos
0Omissos.
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APENDICE |

QUADRO RESUMO DE DOCUMENTAGAO EXIGIDA

Documentagao para Habilitagao da | Documentagao a ser apresentada
Empresa em reuniao inicial/antes do inicio
da execugao dos servigcos

Verificar item 13.1 do edital Anotacao de Responsabilidade
Técnica (ART) ou Termo de
Responsabilidade Técnica (TRT),
conforme o caso
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APENDICE Il - DECLARAGAO DE VISTORIA/CONHECIMENTO DAS CONDIGOES
FiSICAS DO LOCAL

MODALIDADE DO CERTAME N° /120

A
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA
OBJETO:

( ) Declaramos, como responsavel técnico designado pela empresa que
visitamos o local dos servigos referente a MODALIDADE DO CERTAME supracitada,
ficando ciente de todos os detalhes do imdvel no objeto de nossa proposta.

Declaramos que, se vencedores desta, nos responsabilizaremos pela completa
execucao dos servicos em todas as suas fases, assim como de que conhecemos todos
os detalhes, especificacdes e condicdes dos trabalhos.

() Declaramos, como responsavel técnico designado pela empresa
que temos completo conhecimento das condi¢des fisicas do local, de todos os detalhes
do imovel no objeto de nossa proposta e de todo servigo a ser prestado através do
MODALIDADE DO CERTAME e seus Anexos, dispensando a necessidade de vistoria
“in loco” prevista no Edital. Declaramos que foi dado acesso as dependéncias do local
da execucgao do servigo, o qual dispensamos por termos conhecimento suficiente de
todos os detalhes, especificagcdes e condigdes dos trabalhos para completa execugao

dos servigos
[Municipio], de de 202 .
ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO DESIGNADO
NOME:
CREA/CAU n°:
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APENDICE Ill - DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

(TIPO DO CERTAME) N° /

A

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA

OBIJETO:

O abaixo assinado, , ldentidade n°
e CPF , ha qualidade de responsavel legal

pela empresa vem pela presente,

indicar a V. Sas. o(s) profissional(is) responsavel(is) técnico(s), de acordo com a Lei Federal n°
5.194/66 e com as Resolugdes n° 218/1973 e n° 1025/2009 do CONFEA — Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia, paragrafo 10 do artigo 76 da Lei Estadual 15.608/07, caso venhamos
a vencer a referida licitacao.

1. Engenheiro responsavel técnico pelos servigos contratados:

Nome:

CREA:

Assinatura:

2. Engenheiro(s) co—responsavel(is) ou vinculados pelos servigcos contratados:
Nome:

CREA:

Assinatura:

Os referidos responsdveis registrardo as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA, conforme preceitua o artigo 1° da Lei Federal n° 6.496/77 e o artigo 20 da Lei Federal n°
5.194/66, antes do inicio do servico, ficando sujeito a aplicacdo de penalidade prevista na
legislacdo vigente e no Edital da presente licitacdo.

Assinatura do representante legal Assinatura do(s) responsavel(is) técnico(s)
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APENDICE IV - EXPLICAGAO DO BDI

Mao de obra e fornecimento:

CUSTO TOTAL DO SERVIGO (R$): | RS -
- - SITUACAO DO PARCELAS DO BDI (%
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR (RS) TAXA (%) |OBSERVACAO INTERVALOQADMISSIVEL 1 Quartil Médio ( S)Quartil
1 AC - ADMINISTRACAO CENTRAL R$ - 3,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%
2 SG - SEGUROS + GARANTIA R$ - 0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%
3 R - RISCOS R$ - 0,97% OK 0,97% 1,27% 1,27%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS R$ - 0,59% OK 0,59% 1,23% 1,39%
5 L - LUCRO BRUTO R$ - 6,16% OK 6,16% 7,40% 8,96%
6 |- IMPOSTOS R$ - 13,15%
6.1 PIS 0,65%
6.2 COFINS 3,00%
6.3 ISS (CONFORME LEGISLAGAO MUNICIPAL) 5,00%
6.4 CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB 4,50%
TOTAL DO BDI (R$) R$ - Parametros do Acordéo 2.622/2013 - Plenario
PRECO DE VENDA (R$) R$ - Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%
BDI (%) 28,82% OK Com CPRB 26,01% 27,87% 30,89%
Equagdo Acordao TCU 2.622/2013 - Plenario
(1+AC+S+R+GN1+DF)(1+1)
Onde: BDI = 2 —1{x100
AC: taxa de administracao central; U‘ - D
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneragao;
I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).
Mero fornecimento:
CUSTO TOTAL DO SERVIGO (R$): | RS -
. " SITUACAO DO PARCELAS DO BDI (%
ITEM DISCRIMINACAO VALOR (R$) TAXA (%) |OBSERVACAO INTERVALOQADMISSIVEL T Ouarti Vedio (S)Quar‘cil
1 AC - ADMINISTRACAO CENTRAL R$ - 1,50% OK 1,50% 3,45% 4,49%
2 SG - SEGUROS + GARANTIA R$ - 0,48% OK 0,30% 0,48% 0,82%
3 R - RISCOS R$ - 0,56% OK 0,56% 0,85% 0,89%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS R$ - 0,85% OK 0,85% 0,85% 1,11%
5 L - LUCRO BRUTO R$ - 3,50% OK 3,50% 5,11% 6,22%
6 |- IMPOSTOS R$ - 8,15%
6.1 PIS 0,65%
6.2 COFINS 3,00%
6.3 ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL) 0,00%
6.4 CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB 4,50%
TOTAL DO BDI (R$) R$ - Parametros do Acorddo 2.622/2013 - Plenario
PRECO DE VENDA (R$) R$ - Sem CPRB 11,10% 14,02% 16,80%
BDI (%) 16,53% OK Com CPRB 16,34% 19,39% 22,30%
Equagdo Acordao TCU 2.622/2013 - Plenario
(1+ACH+S+R+6G)1+DF)(1+1)
Onde: BDI = £ —1|x100
AC: taxa de administragao central; U - D
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneragao;
I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).
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DEMONSTRATIVO BDI
TAXA SITUACAO DO PARCELAS DO BDI (%)
ITEM DISCRIMINACAO (%) OBSERVACAO INTERVALO 1 - 3
ADMISSIVEL | quartii | Mé9° | quarti
1 AC - ADMINISTRACAO
CENTRAL
2 SG - SEGUROS + GARANTIA
3 R - RISCOS
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS
5 L - LUCRO BRUTO
6 | - IMPOSTOS
6.1 PIS
6.2 COFINS
6.3 ISS (CONFORME LEGISLACAO
' MUNICIPAL)
6.4 CONTRIB.PREV. SOBRE REC.
' BRUTA - CPRB
Parametros do Acérdao 2.622/2013 - Plenario
Sem CPRB
BDI (%)
Com CPRB
Onde: Equacéo Acorddo TCU 2.622/2013 -

AC: taxa de administragéo central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneragao;

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS,

ISS, CPRB).

Plenario

BDI — (((1 +(AC+R+S+6)(1+DFH)(+ L)) B 1) X100
a+n
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ANEXO II - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

\

A
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA
EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N°© 048/2023

Pela presente fica credenciado o Sr.(a) , inscrito no
CPF sob o n© , portador(a) da carteira de identidade n© '
expedida por , para representar a empresa

no procedimento licitatorio acima epigrafado,
podendo formular lances verbais a proposta escrita apresentada, quando convocado,
negociar pregos e, ainda, rubricar documentos, renunciar ao direito de recurso e apresentar
impugnacdo a recursos, assinar atas, recorrer de decisdes administrativas, enfim praticar
todo e qualquer ato necessario a perfeita representacdo ativa da outorgante no
procedimento licitatério em referéncia.

(Local), __ de de 2023.

Atenciosamente,

[Identificacao e assinatura do outorgante]
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAGAO

A
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA
EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 048/2023

Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no inciso VII, do
artigo 4° da Lei Federal n°® 10.520 de 17.07.2002, sob as penalidades cabiveis, que
cumprimos plenamente os requisitos de habilitagdo exigidos neste Edital.

(Local), de de 2023.

Nome da Empresa
CNP3J:

Representante Legal ou Procurador do Licitante
(nome e assinatura)
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO DE CONDI(;AO DE BENEFICIARIA DO
TRATAMENTO FAVORECIDO PREVISTO NA LC 123/2006

A
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA
EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 048/2023

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa , inscrita no CNPJ]
no , cumpre os requisitos legais para a qualificagdo como microempresa
ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar Federal n° 123, de
14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 39, ou para a qualificacdo como sociedade
cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n® 11.488/2007, estando apta a usufruir o
tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar Federal n©
123/2006.

Declaro, ainda, que a empresa esta excluida das vedagdes constantes do paragrafo 4° do
artigo 3° da Lei Complementar Federal n°® 123, de 14.12.2006, e que se compromete a
promover a regularizacdo de eventuais defeitos ou restricdes existentes na documentacgao
exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Local e Data

Representante Legal ou Procurador do Licitante
(nome e assinatura)

n‘ '.

,:uf

S
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ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

\

A
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA
EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N°© 048/2023

Nome do Representante:

RG:

CPF:

Razao Social da Empresa:

CNPJ:

Endereco:

Telefone:

Email:

Banco, agéncia e conta para pagamento:

Pagina 47 de 108

futuras sedes a serem implantadas da Defensoria Publica do Estado do
Parand, em todo o Estado do Parana

Valor
Lote | Item Especificacao Quant. Total
do Lote
Servigos de execucdo e remocdo de infraestruturas de rede ldgica,
cabeamento estruturado, instalacGes elétricas e telefénicas, com
1 1 fornecimento de material, em ambientes ocupados atualmente e eventuais 1 R$

A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.

(Local), de de 2023.

(nome e assinatura do representante)
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ANEXO VI - DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7°, XXXIII, DA
CONSTITUIGCAO FEDERAL

A
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA
EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 048/2023

Com vistas a participacdo no pregdo acima epigrafado e, para todos os fins de direito,
declaramos que ndo possuimos em nosso quadro funcional menores de dezoito anos
executando trabalho no periodo noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis
anos em qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz, a partir de quatorze anos de
idade, consoante art. 79, inc. XXXIII, da Constituicdo da Republica.

Por ser expressao de verdade, firmamos a presente declaracao.

(Local), de de 2023.

Nome da Empresa
CNP3J:

Representante Legal ou Procurador do Licitante
(nome e assinatura)
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ANEXO VII - DECLARAGAO DE IDONEIDADE

A
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA
EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N°© 048/2023

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Licitante do procedimento de licitacao
em epigrafe, sob a modalidade Pregdo Eletronico, instaurado pela Defensoria Publica do
Estado do Parana, que ndo fomos suspensos do direito de participar de licitagées e impedidos
de contratar com a Administragdo nem declarados inidoneos para licitar ou contratar com o
Poder Publico, em qualquer de suas esferas, sob as penas da lei, e que, até a presente data,
inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitacdao, cientes da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

(Local), de de 2023.

Nome da Empresa
CNPJ:

Representante Legal ou Procurador do Licitante
(nome e assinatura)
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ANEXO VIII - DECLARAGAO DE ATENDIMENTO A POLiTICA PUBLICA AMBIENTAL
DE LICITACAO SUSTENTAVEL

A
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA
EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 048/2023

Com vistas a participacdo no pregdo em epigrafe, e para todos os fins de direito, declaramos
que atendemos a Politica Publica Ambiental de licitagdo sustentavel, e que nos
responsabilizamos integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e
servigos pods-consumo no limite da proporgdao que fornecermos ao Poder Publico, assumindo
a responsabilidade pela destinacao final ambientalmente adequada, conforme artigos 78, §
6°, 78A, 78B e 78C da Lei Estadual 15.608/2007.

(Local), de de 2023.

Nome da Empresa
CNPJ:

Representante Legal ou Procurador do Licitante
(nome e assinatura)
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ANEXO IX — MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA (DPE-PR), 6rgdo publico estadual
independente, inscrita no CNPJ sob o n® 13.950.733/0001-39, sediada na Rua Mateus Leme,
n° 1908, Centro Civico, Curitiba-PR, neste ato representada pelo(a) Defensor(a) Publico(a)-
Geral do Estado do Parana, Dr(a). ..., portador(a) da Cédula de Identidade inscrita no
Registro Geral sob o n©° ..., inscrito(a) no CPF/MF n© ..., considerando o julgamento da
licitagdo n© 048/2023 (Protocolo n® 15.155.817-8) na modalidade Pregao Eletronico, cujo
resultado fora homologado em .../.../... (DED/PR n° ...), RESOLVE registrar os precos das
empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com as classificacbes por elas
alcancadas e nas quantidades cotadas, atendendo as condigdes previstas no edital e em
conformidade com as disposigdes a seguir:

1. OBJETO

1.1. O objeto da presente Ata de Registro de Precos é a prestacdo de servicos de execucao
e remocgao de infraestruturas de rede ldgica, cabeamento estruturado, instalagGes elétricas
e telefonicas, com fornecimento de material, em ambientes ocupados atualmente e
eventuais futuras sedes a serem implantadas da Defensoria Publica do Estado do Parana,
em todo o Estado do Parand, conforme especificagbes e quantitativos estabelecidos no Edital
do Pregdo identificado no predmbulo e na proposta vencedora, os quais integram e vinculam
este instrumento, independente de transcrigao.

2. FORNECEDORES E PRECOS REGISTRADOS
2.1. O prego registrado unitario e total, as especificagbes do objeto, a quantidade,
fornecedores e as demais condigOes ofertadas nas propostas sdao as que seguem:

Lote | Item Especificacao Quant. Valor Unitario Valor Total
1 1 R$ R$
VALOR TOTAL DO LOTE | R$

EMPRESA:
DENOMINAGAO SOCIAL:

INSCRIGAO ESTADUAL OU MUNICIPAL:

CNPJ:

ENDERECO:

E-MAIL:

TELEFONE:

RESPONSAVEL:

BANCO, AGENCIA E CONTA PARA PAGAMENTO:

2.1.1. Consoante o procedimento licitatério que deu origem a presente Ata, ficou
classificado em primeiro lugar:

Fornecedor: [nome do licitante vencedor]

2.1.2. Restaram classificados em segundo e terceiro lugares, respectivamente:

Fornecedor: [nome do licitante]
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Fornecedor: [nome do licitante]

3. VALIDADE DA ATA
3.1. A presente Ata de Registro de Precos tera validade de 12 (doze) meses, a partir da sua
publicacdo no Diario Eletrénico da Defensoria Publica do Estado do Parana (DEDPR).

4. PRESTAGCAO DOS SERVICOS, FISCALIZAGCAO E RECEBIMENTO

4.1. Os critérios de prestacdo dos servigos, fiscalizacdo e recebimento estdo previstos no
edital e no termo de referéncia (Anexo I).

5. FORMA DE PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento e demais condigdes a ele referentes encontram-se definidos

no termo de referéncia (Anexo I).

6. REVISAO DOS PREGOS REGISTRADOS

6.1. Os pregos registrados poderdo ser revistos em decorréncia de eventual reducdo dos
precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos servigos ou bens registrados,
cabendo a DPE-PR promover as negociacdes junto aos fornecedores, observadas as
disposicdes contidas no inciso II, do § 39, do art. 112 da Lei n° 15.608, de 2007.

6.2. Quando o preco registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado por motivo
superveniente, a DPE-PR convocara os fornecedores para negociarem a redugdo dos pregos
registrados aos valores praticados pelo mercado.

6.2.1. Os fornecedores que ndo aceitarem reduzir seus pregos aos valores praticados pelo
mercado serdo liberados dos compromissos assumidos, sem aplicacdo de penalidades
administrativas.

6.2.2. A ordem de classificacao dos fornecedores que aceitarem reduzir seus pregos aos
valores de mercado observara a classificagao obtida originalmente na licitagao.

6.3. Quando o preco de mercado tornar-se superior aos precos registrados e o fornecedor
ndo puder cumprir o compromisso, a DPE-PR podera liberar o fornecedor do compromisso
assumido, caso a comunicacao ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicacdo da
penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociacao.

6.3.1. Ndo havendo éxito nas negociacbes, a DPE-PR devera proceder a revogacdo da ata
de registro de precos, adotando as medidas cabiveis para obtencdo da contratagdo mais
vantajosa.

7. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS

7.1. O registro do preco do fornecedor sera cancelado pela DPE-PR quando o fornecedor:

I - for liberado;

II - descumprir as condicBes da ata de registro de pregos, sem justificativa aceitavel;

III - ndo aceitar reduzir o seu prego registrado, na hipotese deste se tornar superior aqueles
praticados no mercado;

IV - sofrer sancgdo prevista no inciso 1V, do art. 150, da Lei n® 15.608, de 2007;

V - demonstrar fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forca maior, que
prejudique o cumprimento da ata.

7.2. A Ata de Registro de Precos podera ser cancelada, total ou parcialmente, mediante
prévia autorizacdo do(a) Defensor(a) Publico(a)-Geral do Estado do Parana, ndo sendo
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possivel a substituicdo por outro licitante integrante do cadastro de reserva de que trata o
item 14.1.1 e seguintes do corpo do edital de licitagao:
I - pelo decurso do seu prazo de vigéncia;
II - se ndo restarem fornecedores registrados;
III - por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forga maior, que prejudique o
cumprimento das obrigagOes previstas na ata, devidamente demonstrado; e
IV - por razoes de interesse publico, devidamente justificadas.
7.3. No cancelamento da ata ou do registro do preco do fornecedor, por iniciativa da
Administracdo, sera assegurado o contraditério e a ampla defesa, com prazo de cinco dias
Uteis para apresentagdo de defesa, contados da notificacdo, pessoal ou por publicacdo no
Diario Eletronico da Defensoria Publica do Estado do Parana (DEDPR).
7.4. Nos casos relativos a revisdao dos pregos registrados e ao cancelamento da ata ou do
preco registrado, a DPE-PR, mediante decisdo fundamentada, podera suspender
preventivamente o registro do preco do fornecedor ou a ata de registro de precos.

8. SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. O descumprimento das obrigagdes assumidas por ocasidao do procedimento de licitacao
ensejara na aplicacdo, garantido o contraditério e a ampla defesa a licitante, das seguintes
sangOes, previstas no art. 150 da Lei Estadual n°® 15.608/2007, e regulamentadas, no ambito
desta Defensoria Publica, por meio da Deliberagdo CSDP n° 11/2015, quais sejam:

I - Adverténcia, em caso de conduta que prejudique o andamento do procedimento licitatorio
ou da contratacdo;

IT — Multa equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por
dia util, limitada ao percentual maximo de 20% (vinte por cento), na hipotese de atraso no
adimplemento de obrigagao, tais como a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do
instrumento equivalente fora do prazo estabelecido, inicio e/ou conclusdo do fornecimento
fora do prazo previsto;

IIT — Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor total
do contrato, nas seguintes hipéteses, dentre outras:

a) nao manutencdo da proposta;

b) apresentacao de declaracao falsa;

€) ndo apresentacao de documento na fase de saneamento;

d) inexecugao contratual;

e) injustificada, apos ser considerado adjudicatario, a assinar o contrato, aceitar ou retirar
o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracao;

f) abandono da execucao contratual;

g) apresentacao de documento falso;

h) fraude ou frustracao do procedimento mediante ajuste, combinacdao ou qualquer outro
expediente;

i) afastamento ou tentativa de afastamento de outra licitante por meio de violéncia, grave
ameaca, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

j) atuacdo de ma-fé na relacdo contratual, comprovada em procedimento especifico;

k) recebimento de condenacdo judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

I) demonstracdo de nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao, em virtude
de atos ilicitos praticados, em especial infracdes a ordem econ6mica definidos na Lei Federal
no 8.158/91;
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m) recebimento de condenacdo definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma
da lei.
IV - Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de licitar e contratar
com a DPPR pelo prazo de até 2 (dois) anos, nas seguintes hipdteses:
a) recusa injustificada, apos ser considerado adjudicatario, a assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracao;
b) ndo manutencdo da proposta;
c) abandono da execugdo contratual; e
d) inexecugao contratual.
V - Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo Publica,pelo
prazo maximo de 05 (cinco) anos, aplicada a licitante que:
a) apresentacao de declaracao falsa na fase de habilitacdo;
b) apresentacdo de documento falso;
c) fraude ou frustracdao do procedimento mediante ajuste, combinagcao ou qualquer outro
expediente;
d) afastamento ou tentativa de afastamento de outra licitante por meio de violéncia, grave
ameaca, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
e) atuacdo de ma-fé na relacdo contratual, comprovada em procedimento especifico;
f) recebimento de condenacao judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
g) demonstracao de ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracao, em virtude
de atos ilicitos praticados, em especial infracdes a ordem econ6mica definidos na Lei Federal
no 8.158/91; e
h) recebimento de condenacao definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma
da lei.
8.2. As sancg0es previstas no presente poderdo ser aplicadas cumulativamente em caso de
cometimento simultaneo de duas ou mais infragées.

9. LEGISLAGAO APLICAVEL

9.1. Aplicam-se a presente avenga as disposi¢des contidas na Lei Federal n® 10.520/02, na
Lei Complementar Federal n° 123/06, na Lei Estadual n° 15.608/07 e legislacdo
complementar, aplicaveis subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n° 8.666/1993, a
Lei Federal n® 8.078/90 e o Decreto Estadual n® 7.303/2021.

9.2. Os diplomas legais acima indicados aplicam-se especialmente quanto aos casos
omissos.

10. DISPOSICOES GERAIS

10.1. O beneficiario do presente registro de pregos assume o compromisso de fornecer os
produtos objeto desta Ata, até as quantidades maximas referidas/estimadas, pelo preco
registrado, durante o prazo de validade da Ata, em conformidade com o edital de licitagao
em epigrafe, do Pregdo Eletronico para Registro de Pregos.

10.2. Para dirimir questdes oriundas do presente contrato fica eleito o Foro Central da
Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba

E, por estarem, assim, justas e contratadas, assinam a presente em 03 (trés) vias de igual
teor e forma, para que se produzam os necessarios efeitos legais.
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Curitiba, data da assinatura digital?.
Defensor Publico-Geral
Nome da empresa
Nome do Representante Legal
TESTEMUNHAS
Nome: Nome:
CPF: CPF:

ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO

2 A data da assinatura sera a data em que a Contratante realizou a assinatura digital.
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Protocolon® . . -

CONTRATON° __ |/
(15.155.817-8 - versdo 2 de 30/03/2023)

Termo de Contrato que fazem entre si a
Defensoria Publica do Estado do Parana e

A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA (DPE/PR), 6rgédo publico
estadual independente, inscrita no CNPJ sob o n°® 13.950.733/0001-39, sediada na Rua
Mateus Leme, n° 1908, Centro Civico, Curitiba-PR, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representada pelo Defensor Publico-Geral do Estado do
Parana, Dr. ANDRE RIBEIRO GIAMBERARDINO, inscrito no CPF/MF n° 045.885.439-
54 e

[RAZAO SOCIAL DA CONTRATADA], inscrita no CNPJ sob o n° [N° CNPJ], com sede
a [ENDERECOQ], n° [N°], bairro [BAIRRO], [CIDADE])/[ESTADOQ], CEP [CEP], doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu(a)
[SOCIO/REPRESENTANTE], Sr(a). NOME], inscrito(a) no CPF/MF sob o n° [N° CPF],
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, em virtude d[O/A] [MODALIDADE DE
COMPRA]n® __ I (Protocolon®[_ .. - 1), cuja homologacgao foi realizada
na data de _/ / e publicada no DIOE n° __. |, mediante as clausulas e
condi¢des adiante expostas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.  Fornecimento de material e prestacdo de servicos de execug¢ao e remocao de
infraestruturas de rede ldégica, cabeamento estruturado, instalacbes elétricas e
telefbnicas para todas as sedes da Defensoria Publica do Estado do Parana — DPE/PR,
e também, em quaisquer novas instalacbes que venham a ser ocupadas pela
Instituicdo, sejam imodveis préprios, cedidos ou locados pela DPE/PR.

EMPRESA: [RAZAO SOCIAL DA CONTRATADA]
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CNPJ: [CNPJ CONTRATADA]
ENDERECO: [ENDERECO CONTRATADA]
E-MAIL: [E-MAIL CONTRATADA]
TELEFONE: [TELEFONE CONTRATADA]

[INOME RESPONSAVEL CONTRATADA] (CPF [N° CPF

RESPONSAVEL: .
RESPONSAVEL CONTRATADA])

CLAUSULA SEGUNDA - DO DETALHAMENTO DO OBJETO

2.1. Os servicos deverao ser prestados em conformidade com os itens constantes na
Planilha de Materiais e Servigos (PMS), a qual integra o presente contrato.

2.2. O fornecimento de materiais de consumo e a prestacdo dos servigos serao
executados em regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

2.3. Aplicam-se todas as disposicdes contidas no procedimento da contratacdo
indicado em epigrafe, independentemente de transcricdo, em especial com relacdo ao
Termo de Referéncia e seus anexos, Projetos e a Proposta de Precos apresentada pela
CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDIGCOES GERAIS DA PRESTAGAO DOS
SERVICOS
3.1. Previamente a assinatura do presente termo a CONTRATADA devera ter cumprido
as seguintes etapas, de acordo com o Termo de Referéncia:
a) Visita técnica de avaliagao do local (a critério da CONTRATADA);
b) Apresentacao da planilha de cotagédo pela CONTRATADA,
c) Apresentacdo do cronograma de execugado pela CONTRATADA a ser
aprovado pela DPE/PR, quando cabivel;
d) Reunido com equipe técnica da DPE/PR, através de videoconferéncia ou
nas dependéncias da DPE/PR, para alinhamento entre projetista e
executores, avaliagdo e discussao de possiveis disparidades no projeto
referencial, planilha de cotagdo e cronograma de execugdo, sendo
possivel, caso necessario o agendamento de mais de uma reunido, e
nesse caso, 0s prazos passam a conta a partir da ultima reuniao;
e) Ajustes no projeto referencial, planilha de cotagdo e cronograma de
execucgao, caso necessidade comprovada em reuniao;
3.2. Os servicos deverao ser prestados de acordo com as condigdes estabelecidas
no procedimento da contratacdo elencado no predmbulo, seu respectivo Termo de
Referéncia e anexos, bem como na proposta comercial apresentada pela
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CONTRATADA, os quais integram e vinculam este instrumento, independente de
transcricao.
3.3. Apd6s o término dos servicos, a contratada devera comunicar por e-mail ao DIM,
anexando a planilha de servicos executados e a declaracao feita pelo servidor local
certificando a finalizag&o dos servigos e informando a data de concluséo.
3.4. A CONTRATADA fica obrigada a garantia pelo periodo de 12 (doze) meses para a
execucao dos servigos, e 12 (doze) meses para o material aplicado na execugao do
servigco, independentemente de estar ou n&o vigente o presente contrato, conforme
Termo de Referéncia e termo préprio de garantia apresentado por aquela.
3.4.1. Em caso de garantia, custos adicionais relativos a deslocamentos, estadias
e gastos com alimentagao de técnicos da contratada, bem como o transporte de
equipamentos ou materiais (necessarios a garantia), serdo de responsabilidade
da CONTRATADA, ndo cabendo nenhum 6nus a CONTRATANTE.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUGAO
4.1. O prazo de vigéncia da contratagao tera inicio com sua publicagdo no Diario
Eletronico da Defensoria Publica do Estado do Parana (DEDPR), e vigera até o
Recebimento Definitivo do objeto ou até o decurso de 7 (sete) meses, o que ocorrer
primeiro, prorrogavel na forma do artigo 103 inciso |l, da Lei Estadual n°® 15.608/2007.
4.2. O prazo de execucgédo do servigco sera contado a partir da publicagao deste contrato
no Diario Eletrénico da Defensoria Publica do Estado do Parana (DEDPR) e findara em
(INFORMACAO A SER PREENCHIDA QUANDO DA FORMALIZACAO
DESTE TERMO).
4.2.1. Se houver necessidade de prorrogagao do prazo estipulado no item
supra, a CONTRATADA devera, com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias
do término do prazo de execucgao, formalizar a solicitacdo através de oficio

protocolado com as devidas justificativas, a qual sera analisada pela DPE/PR,
podendo ou ndo ser deferida. O prazo maximo da prorrogagao nao podera
ser superior a 50% do prazo inicial.
4.3. A Garantia a que esta obrigada a CONTRATADA, de acordo com o Termo de
Referéncia, vigorara pelo periodo de 12 (doze) meses para a execugao dos servicos, e
12 (doze) meses para o material aplicado na execugéo do servi¢o, independentemente
de estar ou ndo vigente o presente contrato.

CLAUSULA QUINTA - DO PREGO
5.1. O valor global do presente Termo de Contrato é de R$ __ ., (valor por
extenso).
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5.1.1. O valor das diarias (CONFIRMAR SE SERA CABIVEL QUANDO DA
CELEBRACAO DO CONTRATO)éde RS .............. (valor por extenso).

5.1.2. O valor de deslocamento/combustivel (CONFIRMAR SE SERA CABIVEL

QUANDO DA CELEBRACAO DO CONTRATO)édeR$ ., (valor por extenso)
5.2.  No preco estdo incluidos todos os impostos, taxas, emolumentos, contribuigbes
fiscais e parafiscais, eventuais despesas com transporte e diarias, seguros, materiais,
equipamentos, mao de obra necessaria, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
securitarios, e/ou quaisquer outros dnus fiscais e tributarios de origem Federal, Estadual
e Municipal, assim como custos referentes a responsabilidade compartilhada pelo ciclo
de vida, da geragdo até a destinagcdo ambientalmente adequada dos produtos
embalagens e servigos, ndo cabendo a DPE/PR quaisquer custos adicionais.
5.3. Estao incluidos no preco, inclusive os materiais de consumo, como fita isolante,
parafusos, buchas, etc., bem como toda a méo de obra (deslocamento de mobiliario,
instalagao, fixagao, limpeza, etc.) estdo inclusos nos insumos dos itens de material/mao
de obra dos servicos executados, ndo podendo ser computados separadamente.

CLAUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO

6.1. O objeto sera recebido (provisoria ou definitivamente) pelo responsavel pelo
acompanhamento, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo
limite estabelecido nas clausulas seguintes, acompanhada do respectivo documento de
cobrancga e dos documentos relacionados a sua categoria empresarial que permitam a
CONTRATANTE prestar as informacdes necessarias perante o fisco, nos termos da
legislagao aplicavel, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as
especificagdes constantes no Termo de Referéncia, na proposta e demais documentos
pertinentes a contratagao.

6.2. Quando se verificar alguma inconsisténcia nos documentos enviados pela
CONTRATADA, o prazo de recebimento (provisorio ou definitivo) sera interrompido e
recomegara a contar do zero a partir da regularizagado da pendéncia.

18.1. 6.3. Sera recebido provisoriamente em até 15 (quinze) dias da comunicacéo
escrita do contratado;

6.4. Sera recebido definitivamente apds o decurso do prazo de observagao ou vistoria
que comprove a adequagao do objeto ao contratado, que ndo pode ultrapassar o prazo
de até 30 (trinta) dias.

6.5. No caso de recebimento definitivo de objeto cujo valor supere R$ 176.000,00
(cento e setenta e seis mil reais), devera ser designada comissdo especifica pela
autoridade competente, composta por, no minimo, 3 (trés) membros, que elaborara
termo circunstanciado para esse fim.
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6.6. Na hipdtese de o termo circunstanciado ou a verificagado a que se refere os itens
anteriores ndo serem realizados, serdo reconhecidos de forma tacita, mediante
comunicacao a Administragao nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos mesmos,
nos termos do artigo 73, § 4° da Lei 8.666/1993.
6.7. Antes do encaminhamento ao Departamento Financeiro (DFI) e consequente
liberacdo do pagamento, o servidor responsavel tera o prazo de 10 (dez) dias para
realizar o ateste do documento de cobranga e dos eventuais documentos acessorios
que sejam necessarios, a contar do recebimento de todos os documentos elencados
nos itens anteriores.
6.8. O objeto prestado sera recusado caso apresente especificagbes técnicas
diferentes das contidas neste Termo de Referéncia, salvo se de especificacbes
semelhantes ou superiores, a exclusivo critério da CONTRATANTE, mediante devido
procedimento interno, nos limites da discricionariedade administrativa.
6.9. A CONTRATADA devera corrigir, refazer ou substituir o objeto que apresentar
quaisquer divergéncias com as especificagdes fornecidas, bem como realizar possiveis
adequacgdes necessarias, sem 6nus para a CONTRATANTE.
6.10. Os recebimentos provisorio ou definitivo do objeto n&do excluem a
responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta
execucgao/prestacao do objeto.
6.11. Os recebimentos provisorio e definitivo ficam condicionados a prestagao da
totalidade do objeto indicado na ordem de fornecimento/servico, sendo vedados
recebimentos fracionados decorrentes de um mesmo pedido.
18.2. 6.11.1. Caso a prestagcdo do objeto seja estipulada de forma
parcelada, os recebimentos provisorio e definitivo serdo efetuados apenas por
ocasiao entrega da ultima parcela, quando, entdo, serdo adotadas as medidas
destinadas ao pagamento dos servigos, desde que observadas as demais
condicdes do Termo de Referéncia.
6.12. As medigdes serdo realizadas conforme descrito no Termo de Referéncia.

CLAUSULA SETIMA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos serdo efetuados na forma de depdsito ou crédito em conta
corrente em favor da CONTRATADA em até 30 (trinta) dias, exceto para as despesas
de valor inferior a R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), cujo pagamento sera
efetuado em até 5 (cinco) dias uteis, nos termos do § 3° do artigo 5° da Lei 8.666/93,
contados da apresentagao da fatura/documento de cobranca e eventual documentacao
complementar.

\
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18.3. 7.2. A pendéncia de liquidagdo de obrigagao financeira imposta em virtude de
penalidade ou inadimpléncia podera gerar a retengéo e/ou o desconto dos pagamentos
devidos a CONTRATADA, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer
natureza.
18.4. 7.2.1. Eventuais retengdes e/ou descontos dos pagamentos serdo
apreciados em procedimento especifico para apuracdo do eventual
inadimplemento.
7.3. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a fornecedora n&o tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratoérios
devidos pela DPE/PR, entre a ultima data prevista para pagamento e a correspondente
ao efetivo adimplemento da parcela, serdo pagos, mediante solicitagao da fornecedora,
e calculados, desconsiderado o critério pro rata die, com juros moratorios de 0,5% (meio
por cento) ao més e corre¢do monetaria pelo indice IGP-M/FGV.
18.5. 7.4. ADPE/PR fara as reten¢des de acordo com a legislagao vigente e/ou exigira
a comprovagao dos recolhimentos exigidos em lei.
18.6. 7.4.1. Eventuais encargos decorrentes de atrasos nas retengdes de
responsabilidade da DPE/PR serdao imputaveis exclusivamente a fornecedora
quando esta deixar de apresentar os documentos necessarios em tempo habil.
7.5. Caso sejam executados servigos que nao foram orgados e empenhados, estes nao
serao pagos, devendo ser assumidos pela CONTRATADA.

CLAUSULA OITAVA - DAS CONDIGCOES DE REAJUSTE E REVISAO

8.1. O prego contratado é suscetivel de reajuste e/ou revisao, observadas, em qualquer
caso, as disposicoes legais aplicaveis.

8.2 Os valores resultantes de reajuste terdo sempre, no maximo, quatro casas decimais.
8.3. Quando, antes da data do reajuste, ja tiver ocorrido a revisdo do contrato para a
manutengao seu equilibrio econémico financeiro, sera a revisao considerada a ocasiao
do reajuste, para evitar acumulagéo injustificada.

8.4 As solicitagdes (reajuste ou revisdo) deveréo ser enderegadas a Defensoria Publica
do Estado do Parana e enviadas ao seguinte enderego eletrbnico, ou o que vier a
substitui-lo mediante oficio e instruidos com os documentos pertinentes:
contratosdpp@defensoria.pr.def.br

8.5. O pedido descrito no item supra somente sera considerado, apos confirmagao de
recebimento enviada pela CONTRATANTE.

8.6. O reajuste sera concedido mediante apostilamento, conforme dispde o art, 108, §
3°, inc. Il da Lei Estadual n.° 15.608.2007.

8.7. Os prazos para as respostas da Contratante aos requerimentos da Contratada,
desde que devidamente instruidos, serao:
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a) Para reajuste: 60 (sessenta) dias;
b) Para revisdo: 120 (cento e vinte) dias.
8.7.1. Caso em qualquer momento se fizer necessario solicitar complementacao
documental da Contratada, os prazos do item supra ficam interrompidos até sua
apresentacao.
Do Reajuste

8.8. O preco contratado € suscetivel de reajuste, observadas, em qualquer caso, as
disposigcdes legais aplicaveis. Caso o0 servigo ja tenha sido executado antes da
implementagao das condi¢des ora tratadas, ndo cabera reajuste.

8.9. Os valores dos itens/servicos do orcamento especifico apresentado pela
CONTRATADA para a celebracdo do presente contrato (o qual se vincula a Planilha de
Materiais e Servigcos - PMS apresentada pela CONTRATADA e homologada pela
CONTRATANTE) serdo reajustados anualmente conforme a variacdo do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil - SINAPI, somente
depois de decorridos 12 (doze) meses da data da publicacdo deste Contrato.

8.10. Na inexisténcia de itens no referido sistema de precos, sera utilizado o indice
Nacional de Custo da Construgao Disponibilidade Interna — INCC-DI, nos termos do
inciso XI do artigo 40 da Lei 8.666/1993;

8.11. O _indice para reajuste dos valores das diarias (se existentes e cabiveis) e para
combustivel/deslocamento (se cabivel) sera o IPCA. O reajuste sera realizado também
depois de decorridos 12 (doze) meses da data da publicacdo deste Contrato;

8.12. Na hipdtese de nao ter sido divulgado o indice relativo ao ultimo més do periodo
da apuracado, devera ser adotada a variagdo dos 12 (doze) meses imediatamente
antecedentes a esse més;

8.13. Competira a CONTRATADA, quando esta considerar que o indice aplicavel é
insuficiente ao reequilibrio do contrato, justificar e comprovar a variagdo dos custos,
apresentando memoria de calculo e planilhas apropriadas para analise e posterior
aprovagao da CONTRATANTE, indicando claramente e justificando o indice adotado;
8.14. O reajuste devera ser requerido pela CONTRATADA até trinta dias antes do fim
de cada periodo de 12 (doze) meses contados de cada aniversario de publicacdo do
contrato. Transcorrido esse periodo sem o requerimento referido, ocorrera a caducidade
do direito.

8.15. Caso, na data de aniversario de publicagdo do contrato, e desde que haja prévio
requerimento da Contratada, ainda nio tenha sido possivel a Contratante proceder aos
calculos devidos, devera esta ultima ressalvar essa questao em qualquer termo que se
discuta valores/prazo contratual para resguardar o direito futuro ao reajuste, a ser
exercido tdo logo se disponha dos valores reajustados;
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8.16. Os novos valores contratuais decorrentes dos reajustes terdo suas vigéncias

iniciadas a partir do dia seguinte a data em que se completarem 12 (doze) meses do

aniversario da publicagao do Contrato;

Da Revisao

8.17. A revisao sera realizada unica e tdo somente com relacéo as hipéteses previstas

em lei, em especial aquelas constantes do artigo 112, § 3°, da Lei Estadual n°

15.608/2007, observando todas as disposi¢des pertinentes.

8.18. A revisdo do prego original do contrato dependera da efetiva comprovagédo do

desequilibrio pela CONTRATADA, das necessarias justificativas, dos pronunciamentos

dos setores técnico e juridico, além da aprovagao da autoridade competente.

8.19. Nao havera revisao contratual se a variacao dos precos do Sistema Nacional

de Pesquisa de Custos e indices da Construcio Civil — SINAPI aplicavel a Planilha

de Materiais e Servicos - PMS apresentada pela CONTRATADA e homologada pela

CONTRATANTE for_inferior ou superior em 5% do preco total constante na

proposta vencedora do certame licitatorio.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAGAO
9.1. Sem prejuizo do disposto no Termo de Referéncia, sera(dao) designado(s)
representante(s) pela autoridade competente para acompanhar e fiscalizar a execugao
dos servigos, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucgao e determinando o que for necessario a regularizagdo de falhas ou defeitos
observados;9.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas ou vicios redibitérios, e,
na ocorréncia desta, nao implica em corresponsabilidade da Administragao ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 120, inciso Il, da Lei Estadual n°
15.608/07;
18.7. 9.2.1. A Administracdo nao respondera por quaisquer coOmpromissos
assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execug¢ao do
instrumento contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados;

CLAUSULA DECIMA — DA DOTACAO ORGAMENTARIA
10.1. Indica-se a disponibilidade de recursos na seguinte dotagdo orcamentaria: _,
detalhamento _.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS DIREITOS DAS PARTES
11.1. O objeto da contratagao pode ser alterado pela Defensoria Publica do Estado do
Parana, mediante as devidas justificativas, quando houver modificagdo do projeto ou
das especificagdes, para melhor adequacgéao técnica aos objetivos da Administragao;
11.2. O objeto da contratagao pode ser alterado pela Defensoria Publica do Estado do
Parana, mediante as devidas justificativas, se for necessario acréscimo ou supressao
do objeto até o limite maximo permitido em lei, nos termos do artigo 112 da Lei
15.608/2007.
18.8. 11.21. Eventuais supressdes que superem o limite acima referido
poderao ser celebradas mediante acordo entre os contratantes;
11.3. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacédo da Contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacdo exigidos na licitagdo original, sejam mantidas as demais clausulas e
condigdes do contrato, ndo haja prejuizo a execugado do objeto pactuado e haja a
anuéncia expressa da Administragao a continuidade do contrato.
11.4. Para garantia do ressarcimento do dano, total ou parcial, tem a CONTRATANTE
o direito de reteng&o sobre o pagamento devido a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

12.1. Executar os servicos objeto da contratagdo com perfeicdo, conforme
especificagdes, prazo e local constantes no procedimento da contratagao indicado em
epigrafe, respectivo Termo de Referéncia e anexos, na proposta e demais documentos
pertinentes a contratacdo, apresentando, quando de sua conclusdo, o respectivo
documento de cobranga e os documentos relacionados a sua categoria empresarial que
permitam a Contratante prestar as informagdes necessarias perante o fisco, nos termos
da legislacéo pertinente, nos quais constardo as indicagbes necessarias, prazos de
garantia, entre outras informagdes, conforme o caso;

12.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes dos servigos, de acordo
com os artigos 14, 17 e 20 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de
1990);

12.3. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, nos prazos fixados no
procedimento da contratagao indicado em epigrafe, respectivo Termo de Referéncia e
anexos, na proposta e demais documentos pertinentes a contratagdo, e neste contrato,
0s servigcos com inadequacgodes ou defeitos;

12.4. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificagcdo exigidas no
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procedimento da contratagao indicado em epigrafe, respectivo Termo de Referéncia e
anexos, na proposta e demais documentos pertinentes a contratagao;
12.5. Indicar, em oficio apartado, por ocasidao da assinatura deste Termo de Contrato,
preposto para representa-la, comunicando, ainda, pelo mesmo meio, qualquer
alteracdo quanto ao responsavel pela sua representacdo durante a execucgao
contratual,
12.6. Cumprir todas as exigéncias das leis e normas atinentes a seguranga, higiene e
medicina do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de sinalizacdo e
protecao individual a todos os que trabalharem ou, por qualquer motivo, permanecerem
na obra, bem como identifica-los adequadamente.
12.7. Responder pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execuc¢éo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo érgéo interessado;
12.8. As demais obrigagcdes da CONTRATADA encontram-se dispostas no Termo de
Referéncia do procedimento da contratagdo indicado em epigrafe, seus anexos e na
proposta comercial apresentada pela Contratada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

13.1. Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no contrato, no
procedimento da contratacdo indicado em epigrafe, respectivo Termo de Referéncia
e anexos, na proposta e demais documentos pertinentes a contratagao;

13.2. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas nos servigos prestados, para que sejam refeitos ou
corrigidos;

13.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagbes da Contratada, através
de comissao/servidor especialmente designado;

13.4. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente aos servigos
prestados, no prazo e forma estabelecidos no contrato, no procedimento da
contratagdo indicado em epigrafe, respectivo Termo de Referéncia e anexos, na
proposta e demais documentos pertinentes a contratagao;

13.5. As demais obrigagdes da contratante encontram-se dispostas no respectivo no
procedimento da contratac&o indicado em epigrafe, respectivo Termo de Referéncia
€ anexos, na proposta e demais documentos pertinentes a contratagao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SUBCONTRATAGAO
14.1. Sera admitida subcontratagdo parcial do objeto, restrita conforme descrito no
Termo de Referéncia.
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18.9. 14.11. Independentemente da subcontratagcdo dos servigcos nos
termos descritos, a CONTRATADA se compromete a fornecer servigos
padronizados em todos os locais de prestacao.
14.2. A subcontratacdo devera ser previamente autorizada pela DPE/PR, mediante
apresentacado de pedido formal e os documentos capazes de demonstrar que a(s)
SUBCONTRATADA(S) possuem habilitagao fiscal, trabalhista e juridica, bem como
qualificagao técnica para os servigos subcontratados, nos mesmos limites exigidos na
habilitacdo da contratada.
18.10. 14.2.1. O requerimento de subcontratacdo deve ser realizado
mediante apresentacao da Declaragao de Compromisso de Subcontratacao, que
consta anexo ao Termo de Referéncia, juntamente com os documentos da
SUBCONTRATADA, e o contrato de subcontratacdo celebrado entre a
CONTRATADA e a SUBCONTRATADA.
14.2.1.1. O prazo para a entrega dos documentos descritos no item acima
€ de até 10 (dez) dias apds a assinatura deste termo.
14.2.1.2. A DPE/PR tera o prazo de 10 (dez) dias para homologar a
subcontratagéo.
14.3. Em qualquer hip6tese de subcontratagédo, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo
e coordenacéo das atividades da SUBCONTRATADA, bem como responder perante a
contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacao (artigo 69 da Lei n° 8.666/1993).
14.4. O pagamento dos servigos subcontratados sera realizado diretamente a
CONTRATADA.
14.5. A subcontratacdo sem observéancia do disciplinado neste termo, podera ensejar
motivo para rescisédo contratual, conforme artigo 78, Il da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS
15.1. O descumprimento das obrigagbes assumidas ensejara na aplicagéo, garantido
o contraditéorio e a ampla defesa a licitante, das sancgdes previstas na Lei
Estadual n° 15.608/2007 e regulamentadas, no ambito desta Defensoria, por
meio da Deliberacdo CSDP n° 11/2015, quais sejam:
I. Adverténcia, em caso de conduta que prejudique o andamento do
procedimento licitatério ou da contratagao;
[I. Multa equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do
contrato, por dia util, limitada ao percentual maximo de 20% (vinte por cento),
na hipdtese de atraso no adimplemento de obrigagéo, tais como a assinatura
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do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente fora do prazo
estabelecido, inicio e/ou conclusao do fornecimento fora do prazo previsto;

[ll. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nas
seguintes hipéteses, dentre outras:

a)
b)
c)
d)
e)

)

k)

m)

nao manutencao da proposta;

apresentacao de declaragao falsa;

nao apresentacdo de documento na fase de saneamento;

inexecugao contratual;

recusa injustificada, apos ser considerado adjudicatario, a assinar o
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Administracao;

abandono da execucé&o contratual;

apresentacao de documento falso;

fraude ou frustragdo do procedimento mediante ajuste, combinagado ou
qualquer outro expediente;

afastamento ou tentativa de afastamento de outra licitante por meio de
violéncia, grave ameaga, fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;

atuacdo de ma-fé na relagcédo contratual, comprovada em procedimento
especifico;

recebimento de condenagéo judicial definitiva por praticar, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
demonstracdo de nao possuir idoneidade para contratar com a
Administracdo, em virtude de atos ilicitos praticados, em especial
infracdes a ordem econdmica definidos na Lei Federal n° 8.158/91;
recebimento de condenacdo definitiva por ato de improbidade
administrativa, na forma da lei.

IV. Suspensdo temporaria de participagao em licitacado e impedimento de licitar e
contratar com a DPE/PR pelo prazo de até 2 (dois) anos, nas seguintes
hipoteses:

a)

b)
c)
d)

recusa injustificada, ap6s ser considerado adjudicatario, a assinar o
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Administragao;

nao manutencao da proposta;

abandono da execucgao contratual;

inexecugao contratual.

V. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao

PO
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Pudblica, pelo prazo maximo de 05 (cinco) anos, aplicada a licitante que:

a) apresentacgéo de declaragao falsa na fase de habilitagéo;

b) apresentacdo de documento falso;

c) fraude ou frustragdo do procedimento mediante ajuste, combinagéo ou
qualquer outro expediente;

d) afastamento ou tentativa de afastamento de outra licitante por meio de
violéncia, grave ameacga, fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;

e) atuacdo de ma-fé na relagédo contratual, comprovada em procedimento
especifico;

f) recebimento de condenacgao judicial definitiva por praticar, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

g) demonstragdo de n&o possuir idoneidade para contratar com a
Administracdo, em virtude de atos ilicitos praticados, em especial
infracdes a ordem econdmica definidos na Lei Federal n° 8.158/91;

h) recebimento de condenacdo definitiva por ato de improbidade
administrativa, na forma da lei.

15.2. As sancbes previstas acima poderao ser aplicadas cumulativamente.

15.3. O acompanhamento da execugao contratual observara como critérios minimos de
acuracia os requisitos contidos na Tabela 2, cuja gradacdo de severidade esta
correlacionada na Tabela 3, ambas do item 18.4 do Termo de Referéncia.

15.4. Aplicam-se as demais delimitacbes constantes na clausula 18 do Termo de
Referéncia,

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS HIPOTESES DE RESCISAO
16.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas no
artigo 129 da Lei Estadual n° 15.608/07, com as consequéncias indicadas no artigo 131
do referido diploma legal, sem prejuizo das sangdes aplicaveis;
16.2. Os casos de rescisédo contratual devem ser formalmente motivados nos autos do
processo, assegurados a Contratada o contraditério e o direito de prévia e ampla
defesa;
16.3. A rescisao do contrato podera ser:
18.11. 16.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administragao;
18.12. 16.3.2. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no
processo da licitagdo, desde que haja conveniéncia para a Administragao; ou
16.3.3.Judicial, nos termos da legislagao.

\
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16.4. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagao escrita
e fundamentada da autoridade competente;
16.5. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de resciséo
administrativa por inexecucéo total ou parcial do contrato;
16.6. O termo de resciséo sera precedido de relatorio indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:
16.6.1.Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
18.13. 16.6.2. Relag&o dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
18.14. 16.6.3. Indenizacdes e multas.

Q /
-

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS COMUNICACOES
17.1. Qualquer comunicagado entre as partes somente tera validade se devidamente
formalizada por escrito, por qualguer meio admitido em Direito, desde que confirmado
o recebimento junto ao destinatario.
17.2. As solicitagbes previstas neste instrumento deverao ser direcionadas da seguinte
forma, salvo aqueles referentes a procedimento de infracdo administrativa que
observara o rito previsto na Deliberagdo CSDP n° 11/2015 ou a que vier substitui-la:
a) Quanto a gestdo contratual, como reajuste, reequilibrio econémico-
financeiro,  prorrogacdo, alteragbes e rescisdo  contratuais:
contratosdpp@defensoria.pr.def.br (Departamento de Contratos — DPC);
b) Quanto a pagamentos e demais encargos, verificagdo de nota débito e
certidoes, esclarecimento sobre cumprimento de clausulas contratuais:
fiscalizacao@defensoria.pr.def.br (Departamento de Fiscalizagdo de
Contratos - DFC);
c) Quanto a execucao técnica do processo:
engenharia@defensoria.pr.def.br.
17.3. Todas as solicitacbes também poderao ser dirigidas ao Protocolo Geral (PTG)
mediante remessa pelo Correio para o endereco da CONTRATANTE descrito na
primeira lauda deste instrumento, hipotese em que valera, para efeito de eventual
contagem de prazo, a data do recebimento.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICAGAO

O extrato do presente instrumento devera ser publicado no Diario Eletrénico da
Defensoria Publica do Estado do Parana e a divulgacéo no sitio eletrénico oficial do
orgao ou entidade contratante, em até 20 (vinte) dias uteis apds sua assinatura; nos
termos do artigo 8° da Resolugdo DPG n° 313/2022 e da Resolugdo DPG n° 265/2021,
para que produza seus efeitos legais e juridicos.
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CLAUSULA DECIMA NONA - DA LEGISLAGAO APLICAVEL

19.1. Aplicam-se ao presente as disposicdes contidas na Lei Federal n° 10.520/2002,
na Lei Complementar Federal n° 123/2006, na Lei Estadual n® 15.608/2007 e legislagao
complementar, aplicaveis subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n® 8.666/1993
e a Lei Federal n° 8.078/1990;

19.2. Os diplomas legais acima indicados aplicam-se especialmente quanto aos casos
OMIsSos.

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO
Fica eleito o Foro Central da Comarca da Regiao Metropolitana de Curitiba-PR, para
solucionar eventuais litigios, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente termo para que se
produzam os necessarios efeitos legais.

Curitiba, data da assinatura digital®.

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO [CONTRATADA]
DO PARANA [NOME REPRESENTANTE
ANDRE RIBEIRO GIAMBERARDINO CONTRATADA]
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:

3A data da assinatura sera a data em que foi realizada a tltima assinatura.
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