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EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 052/2023 - VERSAO 2

PROTOCOLO N© 17.954.313-3

1. PREAMBULO

1.1. A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA (DPE-PR), inscrita no CNPJ sob
n° 13.950.733/0001-39, sediada a Rua Mateus Leme, n° 1908, Centro Civico, Curitiba-PR,
representada por seu Defensor Publico-Geral, em observéancia as disposicdes da Lei Federal
n® 8.666/93, da Lei Estadual n® 15.608/07 e da legislagdo correlata, torna publica a
realizacdo de licitagdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, do tipo MENOR
PREGCO, sob n° 052/2023, tendo por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL INSTALACAO E DESINSTALAGAO DE
EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO, ASSIM COMO PRESTACAO DE SERVICOS
DE MANUTENCZ\O PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE VENTILACi\O
MECANICA E DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MAO
DE OBRA, PECAS, INSUMOS E COMPONENTES ORIGINAIS DOS RESPECTIVOS
FABRICANTES, EM AMBIENTES OCUPADOS PELA DEFENSORIA PUBLICA DO
ESTADO DO PARANA EM TODO O ESTADO, de acordo com as condi¢des constantes do
presente edital e seus anexos, notadamente o Anexo I, que veicula o Termo de Referéncia.
1.2. Informacg0es da sessao:

Data de abertura 30/01/2024
Horario de abertura das propostas 13:00 horas
Horario de inicio da disputa 14:00 horas

A partir da disponibilizacdo do edital no site
www.licitacoes-e.com.br (id: 1033558)
1.3. O recebimento das propostas e documentos de habilitagdo dar-se-a exclusivamente por
meio eletrénico, no enderego www.licitacoes-e.com.br, conforme datas e horarios definidos
acima.

1.4. E Pregoeiro(a) neste certame o(a) servidor(a) Tiago Hernandes Tonin.

1.4.1. O(a) Pregoeiro(a) e os membros da Equipe de Apoio foram designados pelas
Resolugdes DPG n© 211/2023 e 345/2023.

1.5. As impugnacbes ao presente edital poderdo ser feitas até 02 (dois) dias Uteis antes da
data fixada para a realizacdo da sessdo publica do pregdo por qualquer cidaddo ou licitante.
1.6. Os interessados poderdo solicitar esclarecimentos quanto as disposicdes do presente
edital, devendo envia-los ao endereco eletrénico licitacoes@defensoria.pr.def.br, até 02
(dois) dias Uteis antes da data fixada para a realizagdo da sessdo publica do pregao.

1.7. Os atos e decisbes da presente licitacgdo serdo publicados nos sitios
http://www.defensoriapublica.pr.def.br (campo Licitagbes), www.licitacoes-e.com.br
(campo Mensagens) e, quando necessario, também no Diario Eletronico da Defensoria
Publica do Estado do Parana (DEDPR).

Recebimento das propostas
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1.8. Os prazos desta licitagdo estarao suspensos até o dia 06/01/2024. Com isso,
eventuais pedidos de esclarecimentos e impugnagoes enviados durante o periodo
serao processados a partir de 08/01/2024.1
1.9. Serao disputados até cinco lotes ao mesmo tempo. Assim, no horario de inicio
da disputa, serao abertos os lotes 1 a 5. Conforme as disputas forem se encerrando,
os demais lotes serao abertos em sequéncia.

2. LEGISLACAO APLICAVEL

2.1 A presente licitacdo serd regida pelo disposto na Lei Federal n°® 10.520/02, Lei
Complementar Federal n°® 123/06, Lei Estadual n® 15.608/07 e legislagdo complementar,
aplicavel subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n® 8.666/1993, a Lei Federal n©
8.078/90.

2.2. Os diplomas legais acima indicados aplicam-se especialmente quanto aos casos
0Mmissos.

3. IMPUGNACI\O AO EDITAL

3.1. As impugnacdes ao presente edital poderdo ser feitas até 02 (dois) dias Uteis antes da
data fixada para a realizacdo da sessdo publica do pregdo por qualquer cidaddo ou licitante.
3.2. A impugnacdo devera ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e conter o
nome completo do responsavel, indicacdo da modalidade e numero do certame, a
denominacdo social da empresa, numero do CNPJ, telefone, endereco eletronico e fac-simile
para contato, devendo ser protocolada na Sede Administrativa da DPE-PR, no endereco
indicado no preambulo, no horario das 12h00 as 18h00, ou encaminhada por e-mail ao
enderego eletrénico: licitacoes@defensoria.pr.def.br.
3.3. A impugnagdo serd julgada em até 01 (um) dia atil, a contar da data do seu
recebimento, e a resposta sera disponibilizada no sitio www.defensoriapublica.pr.def.br, no
link “Portal da Transparéncia” > “Licitagdes” > “2023".

3.4. Nao sera conhecida impugnacgao interposta por fax ou vencido o respectivo prazo legal.
3.5. Acolhida a impugnagdo, sera designada nova data para a realizacdo do certame, exceto
guando a alteragao nao afetar a formulacdo das propostas.

4. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

4.1. Os interessados poderdo solicitar esclarecimentos quanto as disposicdes do presente
edital, devendo envia-los ao endereco eletrénico licitacoes@defensoria.pr.def.br, até 02
(dois) dias Uteis antes da data fixada para a realizagdo da sessdo publica do pregao.

4.2. As respostas serdo prestadas pelo Pregoeiro, no prazo 01 (um) dia util a contar da
data do seu recebimento, e disponibilizadas no sitio www.defensoriapublica.pr.def.br, no link
“Portal da Transparéncia” > “Licitagbes” > “2023".

5. OBJETO

5.1. A presente licitagdo tem por objeto a contratagcdo de empresa especializada para
eventual instalacdo e desinstalacdao de equipamentos de ar-condicionado, assim como
prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva de sistema de ventilagao
mecanica e de aparelhos de ar-condicionado, com fornecimento de mdo de obra, pecas,

! Considerando a Resolugio DPG N.° 008, de 12 de janeiro de 2023, Resolugdo DPG N.° 229 de 17 de outubro de
2021, Resolugdo N.°419-OE, de 23 de outubro de 2023, do Tribunal de Justi¢a do Estado do Parana, paragrafo unico
do art. 110 da Lei 8.666/1993 e paragrafo tinico do art. 163 da Lei Estadual 15.608/2007.
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insumos e componentes originais dos respectivos fabricantes, em ambientes ocupados pela
Defensoria Publica do Estado do Parana em todo o Estado, de acordo com as condigdes,
enderecos e especificacdes constantes do presente edital, inclusive seus anexos,
notadamente o Anexo I, que veicula o Termo de Referéncia.
5.2. A licitacdo sera dividida em lotes, conforme tabela(s) constante(s) do Termo de
Referéncia (Anexo I).

6. CONDIGCOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar deste certame as empresas regularmente estabelecidas no Pais, cujo
ramo de atividade seja compativel com o objeto da licitagdo e que atenderem a todas as
exigéncias constantes deste edital e seus anexos.

6.2. Serao impedidas de participar no presente pregdo empresas que estejam enquadradas
nos seguintes casos, além de outros porventura previstos neste edital:

a) Interessados que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 16 da Lei Estadual
15.608/2007;

b) Empresas cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto deste Pregao;
c) Empresas suspensas temporariamente de participar de licitacao e de contratar com a DPE-
PR, conforme inciso III, do artigo 150 da Lei Estadual Paranaense n° 15.608/2007;

d) Empresas punidas com a sangdo prevista no item anterior, durante o prazo de vigéncia
de igual sancdo imposto por 6rgao ou entidades do Estado, nos termos do artigo 155 da Lei
Estadual 15.608/2007;

e) Empresas impedidas de licitar e contratar no ambito do Estado do Parana, conforme artigo
70 da Lei Federal 10.520/2002;

f) Empresas declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administracdo Publica com
fulcro no inciso IV do artigo 150 da Lei Estadual 15.608/2007 ou no inciso IV do artigo 87
da Lei Federal 8.666/1993;

g) Empresas que se encontrem sob faléncia, dissolugdo, recuperacdo judicial ou extrajudicial,
exceto empresas com plano de recuperacdo acolhido judicialmente, e empresas em
recuperacao extrajudicial, com plano de recuperagao homologado judicialmente;

h) Empresas ou sociedades estrangeiras que nao funcionem regularmente no pais;

i) Consorcio de empresas, sob nenhuma forma;

j) Cooperativa de mdo-de-obra, em consonancia com art. 5° da Lei Federal 12.690/2012.
6.3. A participacao neste certame importa ao licitante o conhecimento de todas as condicdes
estabelecidas no presente Edital, bem como a observancia dos regulamentos, normas
administrativas e técnicas aplicaveis.

6.4. Para participagdo no certame, o licitante devera manifestar, em campo proéprio do
sistema eletronico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo e que sua proposta
esta em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatério.

6.5. Caso haja participacao de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) serao
assegurados os beneficios da Lei Complementar n® 123/2006 para as pessoas juridicas ou
pessoas fisicas que se identificarem como ME ou EPP no campo apropriado do sistema.
6.5.1. E de responsabilidade exclusiva do licitante o seu correto enquadramento como ME
ou EPP no sistema eletroénico.

7. CREDENCIAMENTO
7.1. O licitante devera estar previamente credenciado no sistema de licitagdes do Banco do
Brasil S.A. e dispor de chave de identificacdo e senha, sendo esta de sua exclusiva
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responsabilidade, ndo cabendo a DPE-PR responder por eventuais danos decorrentes do uso
indevido do sistema, ainda que por terceiros.
7.1.1. Demais informagBes poderdo ser obtidas diretamente no enderego eletronico
www.licitacoes-e.com.br ou pelos telefones 4004-0001 - capitais e regides metropolitanas
ou 0800-729-0001 - demais localidades.
7.2. O credenciamento perante o provedor do sistema implica responsabilidade legal do
licitante e a presuncao de sua capacidade técnica para a realizagdo das transagoes inerentes
ao pregao.
7.3. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverao ser comunicadas imediatamente pelo
licitante ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso.
7.4. O licitante responsabilizar-se-a por todas as transacfes que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
documentos, assim como os lances inseridos durante a sessao publica.
7.5. Incumbird ao licitante acompanhar as operagées no sistema eletronico, ficando
responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo Pregoeiro ou pelo sistema, ainda que ocorra sua desconexao.

8. CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS INICIAIS E JUNTADA DE DOCUMENTOS

8.1. O cadastro da proposta, no sistema licitacoes-e, devera ser feito no “Menu
Opcodes da Licitacdao”, opcao “"Oferecer Proposta”, contendo a descricdo resumida
do objeto e o valor total do Lote, cotado em moeda nacional com no maximo duas
casas decimais apos a virgula (R$ 0,00).

8.1.1. No campo do sistema “Descricdo/Observacoes”, ndo podera haver nenhuma
identificacdo do licitante proponente (tais como nome, CNPJ, site da empresa,
telefone, email, etc.), sob pena de desclassificagao.

8.1.2. O licitante devera dar oferta firme e precisa, sem alternativas de precos ou
qualquer outra condicao que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

8.2. Apos, o licitante devera clicar no botao “Estou Ciente” e enviar os documentos
descritos abaixo, na opgao “incluir anexo do lote”, sob pena de desclassificacao:
a) Proposta de precos assinada contendo obrigatoriamente todos os elementos
constantes do modelo do Anexo V;

b) Documentos de habilitagcdao e declaragdes previstos no item 13.1 deste edital.
8.2.1. A identificagdo do licitante na documentacao mencionada no item 8.2 é
obrigatoria e nao viola a disposicao contida no item 8.1.1.

8.3. O licitante que estiver cadastrado no sistema GMS/PR fica dispensado de juntar os
documentos de habilitagdo contidos no referido sistema que estejam dentro do seu prazo de
validade.

8.4. Documentos ausentes ou fora de seu prazo de validade, quando disponiveis em sitios
eletronicos, poderdo ser obtidos e anexados ao processo pelo Pregoeiro.

8.5. Os documentos remetidos por meio da opgao “Enviar Anexo” ou “incluir anexo do lote”
do sistema licitacbes-e poderdo ser solicitados pelo Pregoeiro em original ou por cépia
autenticada a qualquer momento.

8.5.1. Caso solicitado o envio dos originais ou copia autenticada dos documentos, estes
deverdo ser encaminhados, em 3 (trés) dias Uteis, aos cuidados do Pregoeiro, no enderego
indicado no preambulo do edital ou em outro a ser definido.

8.6. O licitante podera, até a data e hora definidas para a abertura da sessdo publica, excluir
ou substituir a proposta e os documentos inseridos no sistema.



Pagina 5 de 137

6
@ DREC
DEFENSORIA PUBLICA
V DO ESTADO DO PARANA

8.7. A apresentacgdo das propostas implicara na plena aceitacdo, por parte do licitante, das
condicOes estabelecidas neste edital e seus anexos, em especial:
a) inexisténcia de fato impeditivo a habilitacdo neste certame e ciéncia da obrigatoriedade
de informar acerca de ocorréncias posteriores;
b) prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data estipulada
para a abertura do presente certame;
c) os pregos ofertados deverao refletir o pregco CIF de mercado, ou seja, abrangendo todas
as despesas que incidirem sobre eles, tais como, seguro, impostos, taxas, fretes, etc., e
todas as obrigag0es previstas no Termo de Referéncia (Anexo I);
d) no caso de a aquisicdo ou prestacdo de servico, objeto desta licitagdo, ocorrer de
fornecedor paranaense, ou seja, em operacao interna, devera ser praticada com isengdo do
ICMS, conforme dispde o item 121 do Anexo I - Isencgdes, do Regulamento do ICMS
aprovado pelo Decreto Estadual n°® 6.080/2012, editado com amparo no Convénio ICMS n©°
26/2003, aprovado pelo CONFAZ - Conselho Nacional de Politica Fazendaria.
8.8. A apresentacdo de proposta que ndo atenda as disposigGes supramencionadas ensejara
a sua desclassificacao.

9. ABERTURA E DIVULGACAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

9.1. No horario (de Brasilia) e dia referidos no preambulo, tera inicio a sessdo publica do
pregao, com a abertura e divulgacdo das propostas de precos recebidas, passando o
Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas e desclassificando aquelas que estejam
em desconformidade com os requisitos estabelecidos neste edital.

9.2. A desclassificagdo de proposta sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

9.3. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impecga a
realizagcdo do certame na data marcada, a sessdo publica sera automaticamente transferida
para o primeiro dia Util subsequente, no horario estabelecido neste edital, desde que ndo
haja comunicacdao do Pregoeiro em contrario.

9.4. Definida a classificagao da(s) proponente(s), seu(s) representante(s) devera(ao) estar
conectado(s) na “Sala de Disputa” do sistema para participar da sessao de lances.

10. FORMULAGAO DE LANCES E NEGOCIAGAO

10.1. Classificadas as propostas, o Pregoeiro dara inicio a etapa competitiva, momento a
partir do qual os licitantes poderdao encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo
horario de registro e valor.

10.2. Para efeito de lances sera adotado o MODO DE DISPUTA ABERTO e
considerado o VALOR TOTAL para o respectivo lote.

10.3. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no edital.
10.4. O licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

10.4.1. A diferenca entre os lances enviados nao podera ser inferior a R$ 50,00
(cinquenta reais) e incidira tanto em relacao aos lances intermediarios quanto em
relacao ao lance que cobrir a melhor oferta.

10.5. Ndo serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
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10.6. Durante todo o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados em tempo
real do valor de menor lance registrado pelos demais licitantes, vedada a identificagdo do
detentor do lance.
10.7. Ndo podera haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente
as penalidades constantes deste edital da Lei Estadual n® 15.608/2007.
10.8. No caso de desconexao apenas do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregdo, o sistema eletrGnico permanecera acessivel aos licitantes para a recepgdo dos
lances, que continuardo sendo recebidos. O Pregoeiro, quando possivel, dara continuidade
a sua atuagdo no certame, sem prejuizo dos atos realizados.
10.8.1. Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao
publica sera suspensa e tera reinicio apdés comunicacdo expressa as participantes.
10.9. A fase de lances terd a duracdo de 10 (dez) minutos, sendo automaticamente
prorrogada pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 02 (dois) minutos do
periodo de duragdo inicialmente previsto.
10.9.1. A prorrogacdo automatica de que trata o subitem anterior terd duracao de 02 (dois)
minutos, periodo este que sera renovado sucessivamente sempre que houver lances antes
de seu término, inclusive lances intermediarios.
10.9.2. Caso nao sejam ofertados novos lances no prazo de 02 (dois) minutos, a sessao
publica sera encerrada automaticamente.
10.9.3. Encerrada a sessdo publica sem prorrogacdo automatica pelo sistema, o Pregoeiro
podera, mediante justificativa e em prol da
consecucdo do melhor preco, admitir o reinicio da fase de lances.
10.10. Para os lotes ndo destinados as microempresas ou empresas de pequeno porte, apos
a conclusdo da etapa de lances, o sistema detectara a existéncia da situagdo de empate ficto
e convocara, na ordem de classificagao, a ME ou EPP para apresentar nova proposta de preco
inferior ao menor lance registrado, no prazo de 05 (cinco) minutos. Nao havendo
manifestacdo do licitante convocado, o sistema verificara se ha outra em situacdo de
empate, realizando o chamado de forma automatica.
10.10.1. Entende-se por empate ficto aquelas situagdes em que o valor da proposta
apresentada por microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) seja igual ou até
5% (cinco por cento) superior a proposta melhor classificada, desde que esta ndo esteja
enquadrada como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP).
10.10.2. A situacdo de empate ficto sera reapreciada sempre que houver desclassificagdo ou
inabilitacdo do licitante melhor classificado, ou quando for chamado o licitante
remanescente. Nesta hipotese, o licitante serd convocado via sistema para apresentar
proposta em 1 (um) dia util.
10.11. Apds o encerramento da etapa de lances e depois de resolvidas as situacdes de
empate ficto, o Pregoeiro encaminhara contraproposta diretamente ao licitante detentor do
lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento e o valor maximo para a contratacdo, ndo se admitindo negociar condigdes
diferentes das previstas neste edital.
10.12. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
10.13. Havendo apenas uma proposta, esta podera ser aceita desde que atenda a todas as
condigdes do edital, devendo o Pregoeiro negociar visando obtencdao de melhor preco.
10.14. A arrematante que apresentar proposta acima do preco maximo devera readequa-la,
sob pena de desclassificagao.
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10.15. Concluida a negociacdo o Pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro
lugar quanto a compatibilidade do preco em relacdo ao valor maximo para a contratagao.

11. ENVIO DA PROPOSTA RECOMPOSTA

11.1. A arrematante devera anexar no sistema licitacdes-e, por meio da opgdo
“Enviar Anexo”, até o primeiro dia Gtil seguinte ao encerramento da etapa de
lances, a proposta recomposta assinada contendo obrigatoriamente todas as
informagdes constantes do modelo do Anexo V.

11.1.1. Na recomposicao final, os precos unitarios e totais dos itens que compoéem
a proposta recomposta ndo poderdo ultrapassar os valores maximos que estdo
fixados neste edital, bem como, ndo poderao ser majorados os valores unitarios
consignados na proposta inicial.

11.1.2. Caso o sistema nao suporte o tamanho do arquivo, o documento podera ser
encaminhado ao email licitacoes@defensoria.pr.def.br. Na sequéncia, o Pregoeiro
providenciara a sua disponibilizacdao aos demais licitantes.

11.2. Serdo considerados id6neos para todas as comunicagbes os meios indicados pela
arrematante na sua proposta (telefone, endereco para correspondéncia e email que deve
ser acessado nos dias Uteis).

11.3. Dentro do prazo fixado no item 11.1 poderd ocorrer o saneamento de falhas,
complementacdo de insuficiéncias ou ainda de correcbes de carater formal relativos a
proposta recomposta e documentos de habilitagdo. Excepcionalmente, o prazo podera ser
prorrogado a critério do Pregoeiro, mediante justificativa.

12. JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL

12.1. O critério de julgamento da presente licitacdo é o menor preco total por lote.

12.1.1. Na hipdtese de discrepancia entre os precos unitarios e totais, para efeito de cotejo,
prevalecerao os de menor valor.

12.2. Sera desclassificada a proposta:

a) formulada por quem esteja impedida de participar do certame;

b) que contenha qualquer oferta de vantagem nao prevista neste edital, pregos ou vantagens
baseadas nas ofertas dos demais licitantes;

c) que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregos
de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade de remuneracéo;

d) com precos superiores aos valores maximos que estdo fixados no Anexo I, conforme
dispGe o art. 27, inciso XXI, da Constituicdo do Estado do Parand, ou precos manifestamente
inexequiveis, observados os termos do art. 89 da Lei Estadual n® 15.608/2007 e artigo 48,
da Lei Federal n® 8.666/1993;

e) em desacordo com as especificacdes, prazos e condigOes fixadas neste edital;

f) que ap0s diligéncias ndo forem corrigidas ou justificadas.

12.3. No julgamento das propostas o Pregoeiro podera, de forma fundamentada, sanar erros
ou falhas que ndo alterem a sua substancia, dos documentos e sua validade juridica, para
fins de classificagao.

12.4. O Pregoeiro poderd solicitar manifestacdo técnica de servidores pertencentes ao
guadro de pessoal da DPE-PR ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para
orientar suas decisdes.
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12.5. No caso de desclassificacdo sera examinada a proposta subsequente e assim

sucessivamente até a apuracao de uma que atenda a este edital, podendo o Pregoeiro
negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.

13. HABILITACAO

13.1. O licitante devera apresentar os seguintes documentos de habilitacdo:

a) Em se tratando de: 1) Sociedade Empresaria: estatuto ou contrato social em vigor, com
todas as suas alteragbes ou Ultima alteracdo contratual consolidada, devidamente
registradas, e, no caso de sociedades por agoes, acompanhado de documento de eleicdo de
seus administradores; 2) Sociedade Simples: inscricdo do Ato Constitutivo acompanhado de
prova do(s) administrador(es) em exercicio; 3) Empresario Individual: inscricido comercial
devidamente registrada acompanhada de documento de identidade; 4) Empresa Individual
de Responsabilidade Limitada: ato constitutivo em vigor, com todas as suas alteracdes ou a
ultima alteragdo contratual consolidada;

b) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), mediante a
apresentacao do Comprovante de Inscricdo e de Situagdo Cadastral, emitido pela Secretaria
da Receita Federal, ou de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), mediante a
apresentacao do Comprovante de Situacao Cadastral no CPF, emitido pela Secretaria da
Receita Federal;

c) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

d) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos Municipais
da sede da proponente, mediante apresentacdo de Certiddo Negativa de Débito ou Certidao
Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Municipio sede ou de domicilio
do licitante, na forma da lei;

e) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos Estaduais,
mediante apresentacdo de Certiddao Negativa de Débito ou Certiddo Positiva com efeito de
Negativa ou documento equivalente do Estado sede ou de domicilio do licitante, na forma
da lei;

f) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante
apresentacao de Certiddao Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido ou Certidao Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos aos Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da Receita Federal (SRF) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

g) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
apresentacao de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou de Certiddo Positiva
de Débitos Trabalhistas com Efeitos Negativos, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho;
h) Prova de regularidade fiscal perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS,
fornecida pela Caixa Econ6mica Federal - CEF, mediante apresentagdo do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF;

i) Certiddo negativa de faléncia e recuperacado judicial ou extrajudicial, ou de certiddo que
comprove plano de recuperagdao acolhido ou homologado judicialmente, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execucdo patrimonial, expedida no domicilio
da pessoa fisica;

j) balango patrimonial e demonstracdées contabeis do UGltimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacgdo financeira
da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisoérios,
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podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3
(trés) meses da data de apresentacao da proposta;
j.1) no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacdo de balango patrimonial e demonstracdoes contabeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade;
k) Comprovacao da boa situacao financeira da empresa, em documento elaborado
pelo préprio licitante, mediante a obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela
aplicacdo das seguintes formulas, amplamente aceitas contabilmente para aferir
essa situacao:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = —-========mmm e e ;

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total
SG = —--==—===mmmmmmeee- ;

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante

Passivo Circulante

k.1) As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer dos indices previstos acima deverdao comprovar patrimonio liquido de
pelo menos 10% (dez por cento) do valor anual estimado da contratacao.

1) Declaracdo de Vistoria ou de Conhecimento das Condigcoes Fisicas do Local,
conforme modelo do Apéndice III do Termo de Referéncia (Anexo I);

m) Declaracdao de Responsabilidade Técnica, conforme modelo do Apéndice IV do
Termo de Referéncia (Anexo I);

n) Certidao de Registro de Pessoa Fisica para cada profissional indicado como res-
ponsavel técnico da licitante, emitida pelo CRT ou CREA, conforme o caso;

o) Certiddao de Registro de Pessoa Juridica em nome da empresa licitante, emitida
pelo CRT ou CREA, conforme o0 caso;

p) Certiddao de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA ou Termos de Responsa-
bilidade Técnica (TRTs) do Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CRT), com-
provando a atuacao do Responsavel Técnico indicado em servigos de: a) instalacao
de aparelhos de ar condicionado, e b) manutencao preventiva de aparelhos de ar
condicionado, em quantitativo de, no minimo, 25% do previsto para o respectivo
lote (caso a empresa se sagre vencedora em mais de um lote, os quantitativos
deverdo ser somados). O acervo técnico especificado devera ser do profissional
titular e nao da empresa.

q) Comprovacao de que o Responsavel Técnico indicado pertence ao quadro per-
manente da empresa ou é contratado como autonomo, mediante a cépia do regis-
tro do vinculo empregaticio em Carteira de Trabalho, Certiddo do CREA, Certiddo
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do Conselho Regional de Técnicos Industriais (CRT), Contrato Social ou Contrato
de Prestacdo de Servicos ou Contrato de Trabalho registrado na DRT. Sera admitida
declaracdao de contratacdo futura do Responsavel Técnico indicado, desde que
acompanhada de declaragdo de anuéncia do profissional.
r) Declaragdes contidas nos Anexos III, IV (se for ME ou EPP), VI, VII e VIII
devidamente assinadas.
13.2. A habilitagdo da arrematante cadastrada no sistema GMS/PR sera verificada por
consulta aos documentos abrangidos pelo sistema e por meio de documentacao
complementar que comprove o cumprimento dos requisitos de habilitacdo previstos neste
capitulo, a ser anexada ao sistema www.licitacoes-e.com.br, nos termos deste edital.
13.2.1. O licitante devera conferir se todos os documentos solicitados neste edital para
verificagdo da habilitagdo estdo inseridos e atualizados no sistema GMS/PR, caso contrario
devera providenciar a sua juntada.
13.3. Somente serad considerada habilitada a arrematante que preencha os requisitos de
habilitacdo na data da primeira sessao.

14. DISPOSICOES GERAIS DA HABILITAGAO

14.1. Sob pena de inabilitagdao, todos os documentos deverdo se referir ao CNPJ cadastrado
no site do Banco do Brasil S.A para a participacdo no certame.

14.1.1. O CNPJ que deve constar nas certidGes sera o da matriz, se o licitante for a matriz;
14.1.2. O CNPJ que deve constar nas certidoes sera o da filial, se o licitante for a filial, exceto
agueles documentos que, pela propria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz
(FALENCIA - FEDERAL - FGTS - TRABALHISTA).

14.1.3. Caso a arrematante possua matriz e filiais na data da habilitacdo e participe da
licitagdo com o CNPJ de uma delas, podera executar o contrato e emitir as respectivas faturas
com o CNPJ da outra, desde que comprove os requisitos de habilitagdo de ambas e indique
em sua proposta o CNPJ (da matriz ou filial) que sera utilizado para o faturamento,
discriminando o item ou lote respectivo, quando for o caso.

14.2. A existéncia de restrigao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede
que a microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada e declarada vencedora,
uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

14.2.1. Havendo alguma irregularidade ou restricdo quanto aos documentos para prova de
regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e as empresas de pequeno porte, sera
assegurado o prazo de cinco dias Uteis a partir do momento em que a arrematante for
declarada vencedora, prorrogavel por igual periodo, para a regularizagdo da documentacao,
pagamento ou parcelamento do débito tributario ou fiscal, e obtencdo das certiddes
negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

14.2.2. A ndo regularizagdo da documentagdo implicard na decadéncia do direito a
contratacdo, sem prejuizo das sancgOes previstas neste edital, sendo facultado a
Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, ou revogar
a licitacao.

14.3. Toda a documentacdao apresentada devera estar dentro do prazo de validade
estabelecido pelo 6rgao expedidor. Documentos expedidos por drgdos oficiais, omissos
quanto ao prazo de validade, serao aceitos por 90 (noventa) dias a partir da sua expedicao.
14.4. O Pregoeiro poderd sanar irregularidade de habilitacdo se ausente ou vencido
documento disponivel em sitios oficiais de 6rgaos e entidades emissores de certidGes, nos
termos do art. 64, §49, da Lei Estadual n°® 15.608/2007.
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14.5. Somente sera considerado habilitado o licitante que ndo possua registros que impecam
sua participacdo nos seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido
(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc);
b) Cadastro Nacional de Condenacbes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,

mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
c) Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paranda - GMS/CFPR

(http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/situacao_fornecedores;jsessionid=ow5p
hGNLo2_kT-VPFd-VMhXyAtQXsko6gUoGu9Nf.ssecs75004?windowld=b6c); e

d) Cadastro de Sangdes Administrativas da Defensoria Publica do Estado do Parana.

14.5.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seus socios, por forca do artigo 12 da Lei Federal n°® 8.429/92 e do artigo 158, incisos I e II,
da Lei Estadual n© 15.608/07.

14.5.2. Constatada a existéncia de sangdao impeditiva, o Pregoeiro reputara o licitante
inabilitado, por falta de condicao de participagao.

14.6. Caso esteja sendo exigida a apresentagdo de atestado de capacidade técnica pelos
licitantes, e havendo duvida do Pregoeiro em relagdo a sua veracidade, serdo solicitados
documentos comprobatdrios, tais como: copias de notas fiscais, recibos, contratos, nota de
empenho, Demonstrativo de Resultados; devendo ser anexados ao sistema licitagdes-e, por
meio da opgdo “Enviar Anexo”, em até 1 (um) dia util da solicitacdo, e, se for o caso,
enviados os originais ou cdpias autenticadas, via correio, em até 2 (dois) dias Uteis da
solicitagao.

14.7. Consideradas cumpridas todas as exigéncias do edital pela arrematante, o Pregoeiro a
declarara vencedora e, ndo havendo manifestacdo de recurso, podera adjudicar-lhe o objeto.
14.8. Ocorrendo a inabilitagdo, o Pregoeiro examinara a proposta subsequente na ordem de
classificagdo, e assim sucessivamente, até a apuracao de uma proposta ou lance que atenda
ao edital.

14.9. O Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia da habilitagdo,
dos documentos e sua validade juridica, atribuindo-lhes validade e eficacia.

15. RECURSOS

15.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante podera manifestar sua intengdo de recorrer
em campo proprio do sistema e de forma motivada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
sob pena de decadéncia do direito.

15.2. Uma vez aceita a intencao de recurso, sera concedido o prazo de 3 (trés) dias Uteis
para a apresentacao das razdes de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem as contrarrazdes em igual prazo, que comecgara a
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses, que devera ser solicitada via e-mail
para o endereco licitacoes@defensoria.pr.def.br.

15.3. As razbes e contrarrazdes deverdao ser protocoladas junto ao Pregoeiro/Equipe de
Apoio, endereco indicado no predmbulo, no horario das 12 as 19 horas, em dias Uteis; no
sistema licitacdes-e por meio da opgao “Enviar Anexo”; ou encaminhadas por e-mail ao
endereco licitacoes@defensoria.pr.def.br.

15.4. Decorridos 0s prazos para 0s recursos e contrarrazoes, o Pregoeiro tera até 05 (cinco)
dias Uteis para:



Pagina 12 de 137

6
@' N\ DPE[*
| DEFENSORIA PﬂBLICA
v DO ESTADO DO PARANA
a) negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivacao ou fora do prazo
estabelecido;
b) motivadamente, reconsiderar a decisdo;
c) manter a decisdao, encaminhando o recurso a autoridade julgadora.
15.5. O acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
15.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicara o objeto e homologara o procedimento licitatério.
15.7. Ndo havendo recurso, o Pregoeiro adjudicara o objeto ao licitante vencedor e
encaminhara o procedimento a autoridade superior para homologacdo.

16. ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

16.1. O objeto da licitagdo serd adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso ndo haja interposicdo de recurso, ou pela autoridade competente, apds a
regular decisdo dos recursos apresentados.

16.2. A homologacao da licitagdo é de responsabilidade da autoridade competente, sé
podendo ser efetuada apods a fase recursal, confirmada a regularidade de todos os
procedimentos adotados.

17. FORMALIZAGCAO DA CONTRATAGCAO

17.1. Homologado o resultado da licitagdo pela autoridade competente, sera firmado Termo
de Contrato.

17.2. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocacao, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratacao,
sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

17.2.1. A assinatura do Termo de Contrato devera ser promovida por representante legal da
licitante, ou por mandatario mediante a apresentacdo de procuracdo com firma reconhecida
outorgada por representante legal da licitante.

17.3. A convocagao para a assinatura do Termo de Contrato serd realizada de forma
eletrénica no e-mail indicado pela licitante em sua proposta de precos, modo pelo qual
também serdo formalizadas outras comunicagdes acerca dos atos do presente procedimento
licitatério

17.4. O prazo previsto no item 17.2 podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando solicitado durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
DPPR.

17.6. Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo verificara se o
adjudicatario mantém as condicGes de habilitagdo exigidas por ocasido da licitacao.

17.7. Se o adjudicatario, no ato do envio da Ordem de Fornecimento, ndo comprovar que
mantém as mesmas condigdes de habilitagdo, ou quando injustificadamente recusar-se ao
aceite, podera ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificacdo,
para, apdés a verificagdo da aceitabilidade da proposta, negociacdo e comprovados os
requisitos de habilitagcdo, celebrar a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste
Edital e das demais cominacoes legais.

18. PRESTAGCAO DOS SERVICOS, FISCALIZAGAO E RECEBIMENTO
18.1. Os critérios de prestacdo dos servicos, fiscalizagdo e recebimento estdo previstos no
termo de referéncia (Anexo I).
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19. DOTACAO ORCAMENTARIA E PRECOS MAXIMOS
19.1. O pagamento decorrente do objeto desta licitagdo correrd a conta dos seguinte
recursos: Dotacdo Orgamentaria: 0760.03.061.24.8009 / 50 / 3.3 - Fundo da Defensoria
Publica - FUNDEP / Recursos Livres (ndo vinculados) / Outras Despesas Correntes. Fonte de
Recursos: 501 - Outros Recursos ndo Vinculados (250). Detalhamento de Despesas:
3.3.90.39.16 - Manutencdo e Conservagao de Bens Imoveis (Contratacdo de eventual servigo
de instalacdo e desinstalacdao (sob demanda): R$ 762.581,06. 3.3.90.39.17 - Manutengao
de Maquinas e Equipamentos (Contratacdo de servico de manutencgdo preventiva (mensal):
R$ 1.193.325,48. 3.3.90.39.17 - Manutengdo de Maquinas e Equipamentos (Contratacdo de
servico de manutencdo corretiva (sob demanda): R$ 141.780,00.
19.2. O valor total maximo da presente licitagdo estd fixado em R$ 2.097.687,15 (dois
milhdes e noventa e sete mil e seiscentos e oitenta e sete reais e quinze centavos).

20. FORMA DE PAGAMENTO
20.1. O prazo para pagamento e demais condigdes correlatas encontram-se definidos no
termo de referéncia (Anexo I).

21. SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1. O descumprimento das obrigagdes assumidas por ocasido do procedimento de licitagdo
ensejara na aplicagdo, garantido o contraditério e a ampla defesa a licitante, das seguintes
sangoes, previstas no art. 150 da Lei Estadual n°® 15.608/2007, e regulamentadas, no ambito
desta Defensoria Publica, por meio da Deliberagdo CSDP n° 11/2015, quais sejam:

I - Adverténcia, em caso de conduta que prejudique o andamento do procedimento licitatorio
ou da contratacdo;

IT — Multa equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por
dia util, limitada ao percentual maximo de 20% (vinte por cento), na hipotese de atraso no
adimplemento de obrigagao, tais como a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do
instrumento equivalente fora do prazo estabelecido, inicio e/ou conclusdo do fornecimento
fora do prazo previsto;

IIT — Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor total
do contrato, nas seguintes hipdteses, dentre outras:

a) ndo manutencdo da proposta;

b) apresentacao de declaracao falsa;

€) nao apresentacao de documento na fase de saneamento;

d) inexecugao contratual;

e) injustificada, apos ser considerado adjudicatario, a assinar o contrato, aceitar ou retirar
o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracao;

f) abandono da execucao contratual;

g) apresentacao de documento falso;

h) fraude ou frustracao do procedimento mediante ajuste, combinagao ou qualquer outro
expediente;

i) afastamento ou tentativa de afastamento de outra licitante por meio de violéncia, grave
ameaca, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

j) atuacdo de ma-fé na relacdo contratual, comprovada em procedimento especifico;

k) recebimento de condenacdo judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
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I) demonstracdo de nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao, em virtude
de atos ilicitos praticados, em especial infracbes a ordem econ6mica definidos na Lei Federal
n° 8.158/91;
m) recebimento de condenacdo definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma
da lei.
IV - Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de licitar e contratar
com a DPPR pelo prazo de até 2 (dois) anos, nas seguintes hipdteses:
a) recusa injustificada, apos ser considerado adjudicatario, a assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragao;
b) ndo manutencdo da proposta;
c) abandono da execugdo contratual; e
d) inexecucao contratual.
V - Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,pelo
prazo maximo de 05 (cinco) anos, aplicada a licitante que:
a) apresentacao de declaracao falsa na fase de habilitacdo;
b) apresentacdao de documento falso;
c) fraude ou frustracdo do procedimento mediante ajuste, combinacao ou qualquer outro
expediente;
d) afastamento ou tentativa de afastamento de outra licitante por meio de violéncia, grave
ameaca, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
e) atuagdo de ma-fé na relagao contratual, comprovada em procedimento especifico;
f) recebimento de condenacao judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
g) demonstracao de ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracao, em virtude
de atos ilicitos praticados, em especial infragbes a ordem econ6mica definidos na Lei Federal
no 8.158/91; e
h) recebimento de condenacgao definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma
da lei.
21.2. As sangdes previstas no presente poderdo ser aplicadas cumulativamente em caso de
cometimento simultaneo de duas ou mais infragées.

22. DISPOSICOES GERAIS

22.1. Na contagem dos prazos constantes do presente edital, observar-se-a o disposto no
artigo 163 da Lei Estadual n® 15.608/2007, excluindo-se o dia de inicio e incluindo-se o dia
de vencimento.

22.2. E facultado ao Pregoeiro ou & autoridade competente, em qualquer fase da licitagdo:
a) promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo,
sendo vedada a inclusdao posterior de documento que deveria constar originariamente da
proposta;

b) relevar erros materiais, formais ou simples omissdes em quaisquer documentos, para fins
de habilitacdo e classificagdo da proponente, desde que sejam irrelevantes, ndo alterem os
parametros da proposta e o ato ndo acarrete violagdo aos principios basicos da licitagdo;

c) convocar licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessarios ao
entendimento de suas propostas.

22.2.1. A vedagdo a inclusdo de novo documento ndo alcanca documento ausente,
comprobatério de condigdo atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que ndo
foi juntado com os demais comprovantes de habilitagdo e da proposta, por equivoco ou falha,
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consoante entendimento do Tribunal de Contas da Unido exarado no Acordao n© 1211/2021
- Plenario.

22.3. A autoridade competente podera revogar, anular ou transferir a presente licitagdo em
face de razbes de interesse publico, derivadas de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de qualquer pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado, nos termos do art. 91 da Lei Estadual n° 15.608/2007.

22.4. Os casos omissos serao resolvidos pelo Pregoeiro, que decidird, com base na
legislacao vigente.

22.5. Na hipotese de divergéncia entre este Edital e quaisquer condicGes apresentadas pelos
licitantes, prevalecerdao sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos
documentos que o integram.

22.6. Para todas as referéncias de tempo contidas no presente edital serd observado o
horario local de Brasilia.

22.7. Ao Pregoeiro sao reconhecidas as atribuigdes e poderes constantes do artigo 48 da Lei
Estadual n° 15.608/07.

22.8. Na hipdtese de ocorréncia de impedimentos ao Pregoeiro, sejam eles de ordem juridica
e/ou pratica, qualquer dos Pregoeiros indicados nas Resolugées DPG enumeradas no
preambulo do edital poderdo substitui-lo.

22.9. Fica entendido que o presente edital e todos os seus Anexos sao complementares entre
si, de modo que qualquer detalhe ou condicao que se mencione em um, e se omita em outro,
sera considerado especificado e valido.

22.10. Acompanham o presente Edital e dele constituem parte integrante os seguintes
anexos:

-ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

-ANEXO II - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

-ANEXO III - MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITACAO

-ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO DE CONDICAO DE BENEFICIARIA DO TRATAMENTO
FAVORECIDO PREVISTO NA LC 123/2006

-ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

-ANEXO VI - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7°, XXXIII, DA CONSTITUICAO
FEDERAL

-ANEXO VII - DECLARACAO DE IDONEIDADE

-ANEXO VIII - DECLARAGAO DE ATENDIMENTO A POLITICA PUBLICA AMBIENTAL DE
LICITAGCAO SUSTENTAVEL

-ANEXO IX - MINUTA DO CONTRATO

22.11. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Regidao Metropolitana de Curitiba-PR, para
solucionar eventuais litigios, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Curitiba, data da assinatura digital.

OLENKA LINS E SILVA MARTINS ROCHA
Defensora Publica-Geral do Estado do Parana em exercicio
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO
1.1. Contratacdo de empresa especializada para eventual instalagdo e desinstalagdo de
equipamentos de ar-condicionado, assim como prestagdo de servigos de manutencio
preventiva e corretiva de sistema de ventilacdo mecanica e de aparelhos de ar-
condicionado, com fornecimento de mao de obra, pecas, insumos € componentes
originais dos respectivos fabricantes, em ambientes ocupados pela Defensoria Publica do

Estado do Parana em todo o Estado.

2. DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
2.1. A DPE/PR possui equipamentos de ar-condicionado j& utilizados anteriormente em
estoque no Centro de Distribuicdo e Logistica (CDL) em Colombo, assim como possui
demanda interna para climatizacdo das sedes e unidades administrativas ainda nao
aparelhadas com equipamentos de ar-condicionado. Apesar de a DPE/PR possuir,
atualmente, contratos vigentes de manutengcdo continuada em algumas cidades,
equipamentos instalados posteriormente ndo estariam inclusos, ficando sem a cobertura
de manutengdes, servico essencial ao bom funcionamento do sistema de climatizacao; ja
em cidades menores, a pequena quantidade de equipamentos instalados demonstra pouco
atratividade em licitar lotes infimos quando comparado ao agrupamento de cidades
préximas, criando lotes economicamente viaveis e atrativos; sendo assim, optou-se por
realizar uma contratagdo que abrangesse todo o Estado. Busca-se a otimizag¢dao do
procedimento de contratagdo para atender a demanda de sedes que necessitam dos
servigos e ja os solicitaram anteriormente, visando maior celeridade e eficiéncia,
requisitos ndo alcancados por contratacdes pontuais no histdrico de contratagdes
realizadas pelo 6rgdo, até o presente momento. Portanto, faz-se necessario que sejam
contratados os eventuais servi¢os de desinstalacdo, instalacdo de equipamentos e

manutengdo preventiva e corretiva de equipamentos de ar-condicionado.
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3. DO DETALHAMENTO DO OBJETO

3.1. O objeto abrange a contratacdo de empresa especializada para eventual instalagdo e
desinstalacdao de equipamentos de ar-condicionado, assim como prestacao de servigos de
manutengdo preventiva e corretiva de sistema de ventilacdo mecanica e de aparelhos de
ar-condicionado, com fornecimento de mao de obra, pegas, insumos € componentes
originais dos respectivos fabricantes, em ambientes ocupados pela Defensoria Publica do

Estado do Parana em todo o Estado;
3.2. Caracterizacao dos imoveis

3.2.1. Os locais de prestagdo de servico se referem a todos os enderecos onde ha se-
des/unidades da DPE/PR no Estado do Parand, podendo ser em imoveis proprios,
cedidos ou locados, incluindo espagos pertencentes ao Tribunal de Justica do Parana

ocupados pela DPE/PR;

3.2.2. As cidades do Parana onde, até o presente momento, hé sede/unidade sdo: Apuca-

rana, Campo Mourdo, Cascavel, Castro, Colombo, Cornélio Procopio, Curitiba, Foz

do Iguacu, Francisco Beltrdo, Guarapuava, Guaratuba, Londrina, Maringa. Parana-

gua, Pato Branco, Ponta Grossa, Sdo José dos Pinhais, Umuarama e Unido da Vito-

ria.

3.2.3. Poderio ser incluidas na listagem acima, sob acordo entre as partes, outras cidades

que porventura venham a ter sedes/unidades.

3.2.4. O calculo para adi¢ao de novas cidades respeitara o valor unitario dos servigos

licitados no lote regional em que estd inserida a nova cidade a ser atendida.

3.2.5. Para a inclusdo de nova cidade a um determinado lote licitado, devera ser obser-
vada a distribui¢do das regides intermediarias e imediatas fixadas pelo Instituto Pa-

ranaense de Desenvolvimento Economico e Social (IPARDES).

3.2.6. No caso de inclusdo de nova cidade, caso a empresa licitada para o lote de corres-
pondéncia previsto no item anterior decline da prestagao do servigo ou inexistindo a
prestagdo do servico na regido de correspondéncia, podera ser contratada, sob acordo

entre as partes, empresa licitada para a cidade mais proxima daquela a ser incluida.

3.3. Divisao em lotes das sedes a serem atendidas, por regido:
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3.3.1. LOTE 1 - Capital e Regido Metropolitana: Curitiba, Sdo José dos Pinhais e Co-
lombo
3.3.2. LOTE 2 — Litoral: Guaratuba e Paranagua (podendo ter salas de apoio em Mati-
nhos, Pontal e Guaraquegaba)
3.3.3. LOTE 3 - Regido Centro Oriental: Ponta Grossa e Castro.
3.3.4. LOTE 4 - Regido Noroeste: Umuarama
3.3.5. LOTE 5 - Centro Ocidental: Campo Mourao
3.3.6. LOTE 6 - Regido Centro-sul e Sudeste: Guarapuava e Unido da Vitoria.
3.3.7. LOTE 7 — Londrina
3.3.8. LOTE 8 - Maringa
3.3.9. LOTE 9 - Cornélio Procopio
3.3.10. LOTE 10 - Apucarana
3.3.11. LOTE 11 - Oeste: Foz do Iguacu, Cascavel.
3.3.12. LOTE 12 — Sudoeste: Pato Branco e Francisco Beltrao.

3.4. Segue abaixo relacao de equipamentos instalados em cada sede, para manutengao preventiva
e corretiva, e informacdes complementares. Conforme forem sendo instalados mais equipa-
mentos, estes serdo acrescidos ao quantitativo de cada lote.

3.4.1. Para as sedes que possuem sistemas de ar-condicionado VRF, atualmente apenas
a sede de atendimento central e a sede dos nucleos, ambas em Curitiba, deve ser
estipulado um valor de manuten¢ao mensal que ja englobe os eventuais chamados
de manutencdo corretiva, ja que nao seria possivel o pagamento por unidade de
chamado, devido a ser um sistema centralizado. Mesmo no caso de sedes que
possuem sistema VRF, faz-se necessario que sejam informados os valores para
manuten¢do preventiva por equipamento € manutengao corretiva por equipamento,
Jé& que posteriormente podem vir a ser instalados equipamentos de ar-condicionado
de sistema individual nestas sedes.

3.4.2. Para as sedes que possuem sistema de ar-condicionado individual, deve ser
estipulado valor unitdrio por equipamento para manutencdo preventiva e valor
unitario por equipamento para manuten¢do corretiva, sendo que o contrato sera
elaborado considerando a quantidade de equipamentos instalados, podendo ser

aditivado conforme forem sendo inseridos demais equipamentos.
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3.4.3. LOTE 1 - Capital e Regiio Metropolitana: Curitiba, Sao José dos Pinhais,

3.

Colombo

4.3.1.

Sede dos Nucleos, Corregedoria e EDEPAR, localizada na Rua

Benjamin Lins, 779, Batel, Curitiba/PR (Sistema de ar condicionado

VRF).

*Sistema de Ar Condicionado do tipo VRF (Fluxo de Refrigerante Variavel), Split, Hi-

wall, built in, cassete, ventilacdo mecanica (exaustdo e renovagdo de ar) e seus

componentes; as bombas de dreno, ventiladores, grelhas, difusores, venezianas, filtros e

dutos que estiverem instalados nos locais devem fazer parte das rotinas de manutengao;

Pavimento Tlpo. de Marca Modelo TAG N° Série Qtde

Equipamento

Cobertura Condensador Daikin |[RHXYQ22ATL f\D'TE/ Mz- - 1

Cobertura |Condensador Daikin |RHXYQ12ATL ED'TE/ MZ- 1, 1

Cobertura Condensador Daikin |[RHXYQ16ATL |CD-2P - 1

Cobertura Condensador Daikin |[RHXYQ16ATL |CD-3P - 1

Cobertura Condensador Daikin |[RHXYQ16ATL (CD-4P F000140 1

Cobertura Condensador Daikin |[RHXYQ10ATL |CD-5P F000116 1

Cobertura? Ventilador Ar-| i i i 1
externo

5° Pavimento|EVaPorador Daikin |FXFQ63AVE |EV-5P02 |F000749 1
Cassete 4 vias

5° Pavimento|EVaPorador Daikin |FXFQ100AVE |EV-5P03 |F000154 1
Cassete 4 vias

5° Pavimento|EVaPorador Daikin |FXFQ32AVE |EV-4P04 |F000574 1
Cassete 4 vias

5° Pavimento|CVaPorador Daikin |FXFQ63AVE |EV-5P01 |F000758 1
Cassete 4 vias

5° Pavimento|EVaPorador Daikin |FXFQ40AVE |EV-4P06 |F000610 1
Cassete 4 vias

5° Pavimento Exaust_or TD 250 -\, - - - 1

anheiro

2 Este renovador ¢ o unico sistema dutado com ventilador de alta-velocidade.
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4° Pavimento|EVaPorador Daikin |FXFQ32AVE |EV-4P02 |F000537 1
Cassete 4 vias

4° Pavimento |EVaPorador Daikin |FXFQ63AVE |EV-4P09 |F000662 1
Cassete 4 vias

4° Pavimento |EVaPorador Daikin |FXFQ32AVE |EV-4P10 |F000567 1
Cassete 4 vias

4° Pavimento|EVaPorador Daikin |FXFQ63AVE |EV-4P03 |F000660 1
Cassete 4 vias

4° Pavimento|EVaPorador Daikin |FXFQ32AVE |EV-4P05 |F000575 1
Cassete 4 vias

4° Pavimento|EVaPorador Daikin |FXFQ63AVE |EV-4P01 |F000750 1
Cassete 4 vias

4° Pavimento|EVaPorador Daikin |FXFQ40AVE |EV-4P07 |F000597 1
Cassete 4 vias

4° Pavimento | xaustor TD 250 -, - - - 1
Banheiro

3° Pavimento|EVaPorador Daikin |FXFQ63AVE |EV-3P09 |F000658 1
Cassete 4 vias

39 Pavimento |EVaPorador Daikin |FXFQ32AVE |EV-3P05 |F000538 1
Cassete 4 vias

39 Pavimento |EV2Porador Daikin |FXFQ32AVE |EV-3P04 |F000539 1
Cassete 4 vias

39 Pavimento |2 VaPorador Daikin |FXFQ63AVE |EV-3P10 |F000698 1
Cassete 4 vias

3° Pavimento|EV2Porador Daikin |FXFQ32AVE |EV-3P02 |F000540 1
Cassete 4 vias

39 Pavimento | £ VaPorador Daikin |FXFQ63AVE |EV-3P11 |F000774 1
Cassete 4 vias

39 Pavimento |EVaPorador Daikin |FXFQ40AVE |EV-3P07 |F000596 1
Cassete 4 vias

3° Pavimento | Xaustor TD 250 -, - - - 1
Banheiro

29 Pavimento|EVaPorador Daikin |FXFQ63AVE |EV-2P01 |F000661 1
Cassete 4 vias

29 Pavimento|EVaPorador Daikin |FXFQ32AVE |EV-2P07 |F000549 1
Cassete 4 vias

29 Pavimento|EVaPorador Daikin |FXFQ40AVE |EV-3P06 |F000612 1
Cassete 4 vias

29 Pavimento|EVaPorador Daikin |FXFQ40AVE |EV-3P03 |F000598 1
Cassete 4 vias

29 Pavimento|EVaPorador Daikin |FXFQ32AVE |EV-2P05 |F000536 1
Cassete 4 vias

29 Pavimento|EVaPorador Daikin |FXFQ63AVE |EV-3P01 |F000657 1
Cassete 4 vias

2° Pavimento |EVaPorador Daikin |FXFQ63AVE |EV-2P06 |F000659 1
Cassete 4 vias
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29 Pavimento|EVaPorador Daikin |FXFQ32AVE |EV-2P04 |F000541
Cassete 4 vias

2° Pavimento |EVaPorador Daikin |FXFQ63AVE |EV-2P03 |F000760
Cassete 4 vias

2° Pavimento |EVaPorador Daikin |FXFQ63AVE |EV-2P02 |F000757
Cassete 4 vias

29 Pavimento|EVaPorador Daikin |FXFQS80AVE |EV-4P08 |F000477
Cassete 4 vias

29 Pavimento|EVaPorador Daikin |FXFQ40AVE |EV-4P11 |F000599
Cassete 4 vias

2° Pavimento |Split Midea Midea |42MBCA18MS5 |- 271851354488

2° Pavimento |Split Midea Midea |42MCQA12MS5 |- 281951625680

2° Pavimento Exaust_or TD 250 -, - - -

anheiro

Mezanino | vaporador Daikin |FXFQS0AVE |EV-MZ01 |F000463
Cassete 4 vias

Mezanino |Zvaporador Daikin |FXFQS0AVE |EV-MZ03 |F000461
Cassete 4 vias

Mezanino | vaporador Daikin |FXFQS0AVE |EV-MZ02 |F000464
Cassete 4 vias

Mezanino Evaporador_ Daikin - - -
Cassete 4 vias

Mezanino Built-in Daikin FXMQ100AVE |(EV-TE10 |F000435
Exaustor Multivac

Mezanino Turbo 200 —|Multivac |- - -
refeitorio

Térreo Evaporador Daikin |FXFQS0AVE |EV-TE03 |F000460
Cassete 4 vias

Térreo Evaporador Daikin |FXFQSOAVE |EV-TE02 |F000459
Cassete 4 vias

Térreo Evaporador Daikin |FXFQS80AVE |EV-TEO1 |F000462
Cassete 4 vias

Térreo?® Condensador Midea 38MBCA18M5 |- 3718B1355156

Térreo* Condensador Midea 38MBQA12MS5 |- -

, Exaustor TD 250 -

Térreo . - - - -
Banheiro

Térreo Exaustor Externo |- - - -

Térreo VentoKit Copa - - - -

3 Equipamento de uso continuo e ininterrupto (Sala do Servidor), tem localizagdo na face externa do edificio
(Sistema Single-Split);
4 Equipamento de uso continuo e ininterrupto (Sala do Servidor), tem localizacdo na face externa do edificio
(Sistema Single-Split);
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34.3.2. Sede de atendimento central, localizada na Rua José Bonifacio, 66,

Centro, Curitiba/PR (Sistema de ar condicionado VRF)

Tipo de Equipamento Marca Modelo Qtde

Evaporadora  tipo  cassete|g, | AM0O48FNADCHI/AA |36

48.000 BTUs

Evaporadora tipo piso-teto Samsung AM140JNCDKH/E 2
48.000 BTUs U

Condensadora VRF 20HP Samsung|AM200JXVAFH/AZ (9
Touch Controller Samsung|MCM-A300N 4

3.43.3. Sede administrativa, localizada na Rua Mateus Leme, 1908, Centro

Civico, Curitiba/PR (Sistema de ar condicionado individual)

Tipo de Equipamento Marca Modelo Qtde
E;r;%csr;oTI%r: tipo cassete g";'ﬁzr 40KWQA18515LC |6
Egzggrgflr%rsa tipo cassete g?ﬁir 40KWQA18C5 1
Exzzgrggr%? tipo cassete “Cn;drfizr 40KWQD24C5 18
Egzggrla;:%rsa tipo cassete “Cn;drzir 40KWQD36C5 1
E;,z%grgflr%rsa tipo cassete g?ﬁir 40KWQD48C5 1
E.\(r)a()%o;%c;ra tipo  hi-wall g";fﬁzr 42MAQA09S5 7
:Egi\)%grg%r: tipo  hi-wall gfzz ) 42MAQA12S5 3
:E;;zgr;%rsa tipo  hi-wall g";?ﬁzr 42MAQA18S5 3
Egzrégr;%rsa tipo  hi-wall i‘:";‘i'f.i i 42MAQA22S5 2
oy poradora fipo hiwalllsamsung  |AR24HVSPASNNAZ|6
TOTAL 48

3.4.3.4. Tribunal do Juri, localizada na Rua Ernani Santiago de Oliveira, 268,

Centro Civico, Curitiba/PR (Sistema de ar-condicionado individual)
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Tipo de Equipamento Marca |Qtde

Evaporadora tipo hi-wall 9.000 .

BTUs Springer|1
TOTAL [1

3.4.3.5. Centro de Distribui¢do e Logistica, localizado na Avenida Sao Gabriel,

433, Roga Grande, Colombo/PR (Sistema de ar condicionado individual)

Tipo de Equipamento Marca |Qtde
Evaporadora tipo hi-wall 9.000
BTUs TcL 1
Evaporadora tipo hi-wall 9.000 Philco |1
BTUs

TOTAL |2

3.4.4. LOTE 2 - Litoral: Guaratuba e Paranagua
3.44.1. Até o momento, esta regido ndo possui equipamentos instalados, porém,
se faz necessaria a cotacao de valores de manutenc¢do preventiva e corretiva por
equipamento (sistema de ar-condicionado individual), j& que serdo instalados
equipamentos de ar-condicionado assim que possivel por este Contrato

Estimativo.

3.4.5. LOTE 3 - Regiao Centro Oriental: Ponta Grossa e Castro
3.4.5.1. Até o momento, esta regido ndo possui equipamentos instalados, porém,
se faz necessaria a cotacdo de valores de manutencao preventiva e corretiva por
equipamento (sistema de ar-condicionado individual), j& que serdo instalados
equipamentos de ar-condicionado assim que possivel por este Contrato

Estimativo.

3.4.6. LOTE 4 - Regiao Noroeste: Umuarama
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3.4.6.1.  Sede de Umuarama, localizada na Rua Desembargador Munhoz de Mello,

3792, Zona I, Umuarama/PR (Sistema de ar condicionado individual)

Tipo de Equipamento Marca |Qtde
Evaporadora tipo hi-wall 12.000 .
BTUs Springer|11
Evaporadora tipo piso-teto 48.000 Carrier |1
BTUs

TOTAL (12

3.4.7. LOTE 5 - Regidao Centro Ocidental: Campo Mourio
3.4.7.1. Até o momento, esta regido ndo possui equipamentos instalados, porém,
se faz necessaria a cotacao de valores de manutenc¢ado preventiva e corretiva por
equipamento (sistema de ar-condicionado individual), j& que serdo instalados
equipamentos de ar-condicionado assim que possivel por este Contrato

Estimativo.

3.4.8. LOTE 6 - Regiao Centro-sul e Sudeste: Guarapuava e Unido da Vitoria
3.4.8.1. Sede de Guarapuava, localizada na Rua Manoel Ribas, 2537, Centro,

Guarapuava/PR (Sistema de ar condicionado individual)

Tipo de Equipamento Marca Qtde
Evaporadora tipo hi-wall 7.500 Midea 15
BTUs
Evaporadora tipo hi-wall 18.000(Electrolu 1
BTUs X
Evaporadora tipo janela 10.000 Consul 1
BTUs

TOTAL (17

3.49. LOTE 7 - Londrina
3.4.9.1. Sedede Londrina, localizada na Avenida Bandeirantes, 263, Vila Ipiranga,

Londrina/PR (Sistema de ar condicionado individual)

Tipo de Equipamento Marca |Qtde
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Evaporadora tipo janeleiro 7.500

BTUs Consul |48

Evaporadora tipo hi-wall 24.000 .

BTUs Elgin 1

Evaporadora tipo piso-teto 60.000 .

BTUs Elgin 2
TOTAL |51

3.4.10. LOTE 8 - Maringa
Sede de Maringd, localizada na Avenida Tiradentes, 1289, Zona 4,

3.4.10.1.

Maringa/PR (Sistema de ar condicionado individual)

Tipo de Equipamento Marca |Qtde

Evaporadora tipo hi-wall 9.000 Comfee |14

BTUs

Evaporadora tipo hi-wall 12.000 Comfee |a

BTUs

Evaporadora tipo hi-wall 18.000 Comfee |a

BTUs

Evaporadora tipo piso-teto 36.000 .

BTUs Elgin 1

Evaporadora tipo piso-teto 60.000 .

BTUs Elgin 2
TOTAL (25

3.4.11. LOTE 9 — Cornélio Procopio
Sede de Cornélio Procdpio, localizada na Avenida Santos Dumont, 17,

3.4.11.1.

Cornélio Procopio/PR (Sistema de ar condicionado individual)

Tipo de Equipamento Marca |Qtde
Evaporadora tipo hi-wall 9.000

BTUs Agratto |7
Evaporadora tipo hi-wall 12.000 TCL 1
BTUs

Evaporadora tipo hi-wall 18.000 TCL 1
BTUs

Evaporadora tipo hi-wall 24.000 Philo |1

BTUs
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TOTAL (10

3.4.12. LOTE 10 — Apucarana
3.4.12.1. Até o momento, esta regido ndo possui equipamentos instalados, porém,

se faz necessaria a cotacao de valores de manutenc¢do preventiva e corretiva por
equipamento (sistema de ar-condicionado individual), j& que serdo instalados
equipamentos de ar-condicionado assim que possivel por este Contrato

Estimativo.

3.4.13. LOTE 11 - Qeste: Foz do Iguacu e Cascavel

3.4.13.1. Sede de Foz do Iguagu, localizada na Rua Antonio Raposo, 923, Centro,

Foz do Iguagu/PR (Sistema de ar condicionado individual)

Tipo de Equipamento Marca |Qtde
Evaporadora tipo hi-wall 7.000 Midea |13
BTUs
Evaporadora tipo hi-wall 12.000 Midea |3
BTUs
Evaporadora tipo janela 24.000 Midea |1
BTUs

TOTAL (17

3.4.13.2. Sede de Cascavel, localizada na Rua Sao Paulo, 346, Centro, Cascavel/PR

(Sistema de ar condicionado individual)

Tipo de Equipamento Marca |Qtde

Evaporadora tipo hi-wall 60.000 Carrier |2

BTUs

Evaporadora tipo hi-wall 12.000 .

BTUs Springer|6
TOTAL |8

3.4.14. LOTE 12 — Sudoeste: Francisco Beltrao e Pato Branco
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3.4.14.1. Até o momento, esta regido ndo possui equipamentos instalados, porém,
se faz necessaria a cotacao de valores de manutenc¢do preventiva e corretiva por

equipamento (sistema de ar-condicionado individual), j& que serdo instalados

equipamentos de ar-condicionado assim que possivel por este Contrato

Estimativo.

4. QUANTITATIVOS

4.1. Quantitativos por lotes:

4.1.1.

Compdem o quantitativo os equipamentos instalados atualmente e uma previsao

de equipamentos a serem instalados futuramente, além da indicacdo da parcela

certa e estimativa.

LOTE 1 - Capital e Regiio Metropolitana: Curitiba, Sdo José dos Pinhais e Colombo

Parcela

Item Certa

Objeto

Parcela
Estimada

Valor
Unitario
Maximo

Valor Total
Maximo

Instalacdo de 01 (um) condicionador de ar
de 9000 BTU/h, com distancia entre
unidades condensadora e evaporadora de
até 10 metros.

10

R$ 1.310,16

RS
20.962,56

Instalagédo de 01 (um) condicionador de ar
de 12000 BTU/h, com distancia entre
unidades condensadora e evaporadora de
até 10 metros.

R$ 1.475,48

RS 8.852,88

Instalacdo de 01 (um) condicionador de ar
de 18000 BTU/h, com distancia entre
unidades condensadora e evaporadora de
até 10 metros.

R$ 1.601,25

RS 8.006,25

Instalacdo de 01 (um) condicionador de ar
de 24000 BTU/h, com distancia entre
unidades condensadora e evaporadora de
até 10 metros.

R$ 1.613,67

RS 6.454,68

Instalacdo de 01 (um) condicionador de ar
com poténcia superior a 24000 BTU/h,
com distancia entre unidades condensadora
e evaporadora de até¢ 10 metros.

R$ 1.797,60

RS 8.988,00

Valor adicional de instalacdo caso a
distancia entre as unidades evaporadora e
condensadora seja superior a 10 metros
(valor 1inico).

R$ 179,52

R$ 1.256,64

Desinstalacdo de condicionador de ar
modelo split hi-wall, piso-teto, cassete,
G |inclusa reconstituicio de alvenaria, 0
mantendo padrdes da construgdo: pintura,
azulejos, acabamento, etc.

RS 693,34

R$ 2.080,02
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Desinstalacdo de condicionador de ar
modelo janeleiro, inclusa reconstitui¢do de
alvenaria, = mantendo  padrdes da
construgdo: pintura, azulejos, acabamento,
etc.

R$ 865,67

R$ 1.731,34

Valor adicional caso necessario andaime
para  instalagdo,  desinstalagdo  ou
manutencdo (valor inico)

R$ 431,80

RS$ 431,80

Valor adicional caso necessario balancim
para  instalagdo, desinstalagdo  ou
manutencio (valor inico)

R$ 1.593,00

R$ 1.593,00

Valor adicional caso necessaria aquisi¢ao e
instalacdo de bomba de dreno (valor
unico)

R$ 877,16

RS$ 1.754,32

Manutencio preventiva em
condicionador de ar modelo split hi-wall,
piso-teto, cassete (todos os materiais e
insumos necessarios inclusos) — valor
mensal a ser pago por equipamento

1104

12

R$ 205,50

RS
229.338,00

Manutencio preventiva em
condicionador de ar modelo janeleiro
(todos os materiais e insumos necessarios
inclusos) — valor mensal a ser pago por
equipamento

13

RS$ 180,96

R$ 2.352,48

Manutencio corretiva em condicionador
de ar modelo split hi-wall, piso-teto,
cassete — por equipamento solucionado
(todos os materiais € insumos necessarios
inclusos)

R$ 690,00

RS 4.830,00

Manutencio corretiva em condicionador
de ar modelo janeleiro — por equipamento
solucionado (todos os materiais e insumos
necessarios inclusos)

R$ 612,00

R$ 1.224,00

Item

OBJETO

PRAZO
(MESES)

VALOR
MENSAL
MAXIMO

VALOR
TOTAL
MAXIMO

Manutencio preventiva e corretiva em
equipamentos de ar-condicionado de
sistema VRF (todos os materiais e insumos
necessarios inclusos) *apenas para sede de
atendimento central em Curitiba (LOTE 1)
— pagamento mensal

12

R$ 9.000,00

RS
108.000,00

Manutencio preventiva e corretiva em
equipamentos de ar-condicionado de
sistema VRV (todos os materiais e insumos
necessarios inclusos) *apenas para sede
dos nucleos, corregedoria ¢ EDEPAR em
Curitiba (LOTE 1) — pagamento mensal

12

R$ 9.000,00

RS
108.000,00

VALOR TOTAL MAXIMO DO LOTE 1

RS 515.855,97

LOTE 2 - Litoral: Guaratuba e Paranagua (podendo ter salas de apoio em Matinhos, Pontal e
Guaraquecaba)

Item

Objeto

Parcela
Certa

Parcela
Estimada

Valor
Unitario
Maximo

Valor Total
Maximo
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R$ 1.310,16

R$
18.342,24

Instalacdo de 01 (um) condicionador de ar
de 12000 BTU/h, com distancia entre
unidades condensadora e evaporadora de
até 10 metros.

R$ 1.475,48

RS
10.328,36

Instalagdo de 01 (um) condicionador de ar
de 18000 BTU/h, com distdncia entre
unidades condensadora e evaporadora de
até 10 metros.

R$ 1.601,25

RS 3.202,50

Instalagdo de 01 (um) condicionador de ar
de 24000 BTU/h, com distdncia entre
unidades condensadora e evaporadora de
até 10 metros.

R$ 1.613,67

RS
11.295,69

Instalacdo de 01 (um) condicionador de ar
com poténcia superior a 24000 BTU/h,
com distancia entre unidades condensadora
e evaporadora de até 10 metros.

R$ 1.797,60

RS
12.583,20

Valor adicional de instalagdo caso a
distancia entre as unidades evaporadora e
condensadora seja superior a 10 metros
(valor tinico).

13

R$ 179,52

R$ 2.333,76

Desinstalacao de condicionador de ar
modelo split hi-wall, piso-teto, cassete,
inclusa reconstituicio de alvenaria,
mantendo padrdes da construcdo: pintura,
azulejos, acabamento, etc.

RS 693,34

RS 4.853,38

Desinstalacao de condicionador de ar
modelo janeleiro, inclusa reconstituicao de
alvenaria, mantendo  padroes da
construgdo: pintura, azulejos, acabamento,
etc.

RS 865,67

R$ 2.597,01

Valor adicional caso necessario andaime
para  instalagdo, desinstalagio  ou
manuten¢io (valor tinico)

R$ 431,80

RS 3.022,60

Valor adicional caso necessario balancim
para  instalagdo, desinstalagio  ou
manuten¢io (valor tinico)

R$ 1.593,00

R$ 1.593,00

Valor adicional caso necessaria aquisi¢ao e
instalacio de bomba de dreno (valor
Uunico)

R$ 877,16

R$ 2.631,48

Manutencio preventiva em
condicionador de ar modelo split hi-wall,
piso-teto, cassete (todos os materiais e
insumos necessarios inclusos) — valor
mensal a ser pago por equipamento

276

R$ 205,50

RS
56.718,00

Manutenc¢io preventiva em
condicionador de ar modelo janeleiro
(todos os materiais € insumos necessarios
inclusos) — valor mensal a ser pago por
equipamento

27

R$ 180,96

RS 4.885,92
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Manutencio corretiva em condicionador
de ar modelo split hi-wall, piso-teto,
N |cassete — por equipamento solucionado 0 13 R$ 690,00 | R$ 8.970,00
(todos os materiais e insumos necessarios
inclusos)

Manuteng¢éo corretiva em condicionador
de ar modelo janeleiro — por equipamento
solucionado (todos os materiais e insumos
necessarios inclusos)

0 3 R$ 612,00 | R$ 1.836,00

VALOR TOTAL MAXIMO DO LOTE 2 RS 145.193,14

LOTE 3 - Regido Centro Oriental: Ponta Grossa e Castro

Valor
. Parcela Parcela cor . Valor Total
Item Objeto . Unitario .

Certa Estimada L. Maximo
Maximo

Instalacfo de 01 (um) condicionador de ar
de 9000 BTU/h, com distancia entre
unidades condensadora e evaporadora de
até 10 metros.

RS

. 10 R$ 131016 115 101 60

Instalacfo de 01 (um) condicionador de ar
de 12000 BTU/h, com distancia entre
unidades condensadora e evaporadora de
até 10 metros.

RS

5 10 RS$ 1.475,48 22.132.20

Instalagdo de 01 (um) condicionador de ar
de 18000 BTU/h, com distincia entre
unidades condensadora e evaporadora de
até 10 metros.

0 5 R$ 1.601,25 | R$ 8.006,25

Instalagdo de 01 (um) condicionador de ar
de 24000 BTU/h, com distincia entre
unidades condensadora e evaporadora de
até 10 metros.

0 5 R$ 1.613,67 | R$ 8.068,35

Instalacfo de 01 (um) condicionador de ar
com poténcia superior a 24000 BTU/h,
com distancia entre unidades condensadora
e evaporadora de até 10 metros.

RS

2 5 R$ 1.797,60 12.583.20

Valor adicional de instalagdo caso a
distancia entre as unidades evaporadora e
condensadora seja superior a 10 metros
(valor tinico).

0 20 R$ 179,52 | R$ 3.590,40

Desinstalacdo de condicionador de ar
modelo split hi-wall, piso-teto, cassete,
G |inclusa reconstituicdo de alvenaria, 0 10 R$ 693,34 R$ 6.933,40
mantendo padrdes da construgdo: pintura,
azulejos, acabamento, etc.

Desinstalacdo de condicionador de ar
modelo janeleiro, inclusa reconstitui¢ao de
H |alvenaria, mantendo padroes da 0 5 RS 865,67 R$ 4.328,35
construgdo: pintura, azulejos, acabamento,
etc.

Valor adicional caso necessario andaime
I |para instalagdo, desinstalagdo  ou 0 10 R$ 431,80 | R$4.318,00
manutenc¢do (valor unico)
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R$ 1.593,00

R$ 3.186,00

Valor adicional caso necessaria aquisicao e
instalacio de bomba de dreno (valor 0 5
unico)

R$ 877,16

R$ 4.385,80

Manutenc¢io preventiva em
condicionador de ar modelo split hi-wall,
piso-teto, cassete (todos os materiais e 84
insumos necessarios inclusos) — valor
mensal a ser pago por equipamento

420

R$ 205,50

RS
103.572,00

Manutenc¢io preventiva em
condicionador de ar modelo janeleiro
(todos os materiais e insumos necessarios 0 5
inclusos) — valor mensal a ser pago por
equipamento

R$ 180,96

R$ 904,80

Manutencio corretiva em condicionador
de ar modelo split hi-wall, piso-teto,
cassete — por equipamento solucionado 0 20
(todos os materiais e insumos necessarios
inclusos)

R$ 690,00

RS
13.800,00

Manuteng¢éo corretiva em condicionador
de ar modelo janeleiro — por equipamento
solucionado (todos os materiais € insumos
necessarios inclusos)

R$ 612,00

R$ 3.060,00

VALOR TOTAL MAXIMO DO LOTE 3

RS 211.970,35

LOTE 4 - Regiiio Noroeste: Umuarama

Item

Parcela
Estimada

Parcela

Objeto Certa

Valor
Unitario
Maximo

Valor Total
Maximo

Instalacdo de 01 (um) condicionador de ar
de 9000 BTU/h, com distancia entre
unidades condensadora e evaporadora de
até 10 metros.

R$ 1.310,16

RS
13.101,60

Instalagéo de 01 (um) condicionador de ar
de 12000 BTU/h, com distincia entre
unidades condensadora e evaporadora de
até 10 metros.

RS 1.475,48

R$ 7.377,40

Instalacdo de 01 (um) condicionador de ar
de 18000 BTU/h, com distincia entre
unidades condensadora e evaporadora de
até 10 metros.

R$ 1.601,25

R$ 3.202,50

Instalacdo de 01 (um) condicionador de ar
de 24000 BTU/h, com distincia entre
unidades condensadora e evaporadora de
até 10 metros.

RS$ 1.613,67

R$ 8.068,35

Instalacdo de 01 (um) condicionador de ar
com poténcia superior a 24000 BTU/h,
com distancia entre unidades condensadora
e evaporadora de até¢ 10 metros.

R$ 1.797,60

RS
12.583,20
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R$ 179,52

R$ 1.795,20

Desinstalacdo de condicionador de ar
modelo split hi-wall, piso-teto, cassete,
inclusa reconstituigio de alvenaria,
mantendo padrdes da construgdo: pintura,
azulejos, acabamento, etc.

RS 693,34

RS 3.466,70

Desinstalacdo de condicionador de ar
modelo janeleiro, inclusa reconstituigdo de
alvenaria, = mantendo  padrdes da
construgdo: pintura, azulejos, acabamento,
etc.

R$ 865,67

R$ 1.731,34

Valor adicional caso necessario andaime
para  instalagdo, desinstalacio  ou
manutencio (valor inico)

R§ 431,80

R$ 2.159,00

Valor adicional caso necessario balancim
para  instalagdo, desinstalacio  ou
manutencio (valor inico)

R$ 1.593,00

R$ 1.593,00

Valor adicional caso necessaria aquisigdo e
instalagdo de bomba de dreno (valor
unico)

R$ 877,16

RS$ 1.754,32

Manutengio preventiva em
condicionador de ar modelo split hi-wall,
piso-teto, cassete (todos os materiais e
insumos necessarios inclusos) — valor
mensal a ser pago por equipamento

154

R$ 205,50

RS
31.647,00

Manutencio preventiva em
condicionador de ar modelo janeleiro
(todos os materiais e inSumos necessarios
inclusos) — valor mensal a ser pago por
equipamento

R$ 180,96

R$ 904,80

Manutenc¢ao corretiva em condicionador
de ar modelo split hi-wall, piso-teto,
cassete — por equipamento solucionado
(todos os materiais e inSumMos necessarios
inclusos)

20

R$ 690,00

RS
13.800,00

Manutencao corretiva em condicionador
de ar modelo janeleiro — por equipamento
solucionado (todos os materiais € insumos
necessarios inclusos)

R$ 612,00

R$ 3.060,00

VALOR TOTAL MAXIMO DO LOTE 4

RS 106.244,41

LOTE 5 - Centro Ocidental: Campo Mourao

Item

Objeto

Parcela
Certa

Parcela
Estimada

Valor
Unitario
Maximo

Valor Total
Maximo

Instalacdo de 01 (um) condicionador de ar
de 9000 BTU/h, com distincia entre
unidades condensadora e evaporadora de

até 10 metros.

R$ 1.310,16

RS
10.481,28
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Instalacdo de 01 (um) condicionador de ar
de 12000 BTU/h, com distincia entre
unidades condensadora e evaporadora de
até 10 metros.

R$ 1.475,48

RS
10.328,36

Instalagédo de 01 (um) condicionador de ar
de 18000 BTU/h, com distincia entre
unidades condensadora e evaporadora de
até 10 metros.

R$ 1.601,25

R$ 3.202,50

Instalacdo de 01 (um) condicionador de ar
de 24000 BTU/h, com distincia entre
unidades condensadora e evaporadora de
até 10 metros.

R$ 1.613,67

RS 8.068,35

Instalagédo de 01 (um) condicionador de ar
com poténcia superior a 24000 BTU/h,
com distancia entre unidades
condensadora e evaporadora de até 10
metros.

R$ 1.797,60

RS
14.380,80

Valor adicional de instalacdo caso a
distancia entre as unidades evaporadora e
condensadora seja superior a 10 metros
(valor Winico).

10

R$ 179,52

R$ 1.795,20

Desinstalacdo de condicionador de ar
modelo split hi-wall, piso-teto, cassete,
inclusa reconstituicdo de alvenaria,
mantendo padrdes da construcdo: pintura,
azulejos, acabamento, etc.

RS$ 693,34

RS 3.466,70

Desinstalacdo de condicionador de ar
modelo janeleiro, inclusa reconstitui¢dao
de alvenaria, mantendo padrdes da
construgdo: pintura, azulejos, acabamento,
etc.

R$ 865,67

R$ 2.597,01

Valor adicional caso necessario andaime
para instalagdo, desinstalagdo  ou
manutencio (valor inico)

R$ 431,80

R$ 2.159,00

Valor adicional caso necessario balancim
para instalagdo, desinstalagdo  ou
manutencdo (valor inico)

R$ 1.593,00

R$ 1.593,00

Valor adicional caso necessaria aquisigao
¢ instalagdo de bomba de dreno (valor
unico)

RS$ 877,16

R$ 2.631,48

Manutengio preventiva em
condicionador de ar modelo split hi-wall,
piso-teto, cassete (todos os materiais e
insumos necessarios inclusos) — valor
mensal a ser pago por equipamento

204

R$ 205,50

RS
41.922,00

Manutencio preventiva em
condicionador de ar modelo janeleiro
(todos os materiais e insumos necessarios
inclusos) — valor mensal a ser pago por
equipamento

R$ 180,96

RS 904,80

Manutencio corretiva em condicionador
de ar modelo split hi-wall, piso-teto,
cassete — por equipamento solucionado
(todos os materiais € inSUMos necessarios
inclusos)

10

R$ 690,00

R$ 6.900,00
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Manutencio corretiva em condicionador
de ar modelo janeleiro — por equipamento
solucionado (todos os materiais € insumos
necessarios inclusos)

R$ 612,00

R$ 3.060,00

VALOR TOTAL MAXIMO DO LOTE 5

RS 113.490,48

LOTE 6 - Regiio Centro-sul e Sudeste: Guara

puava e Unido da Vitoria

Item

Objeto

Parcela
Certa

Parcela
Estimada

Valor
Unitario
Maximo

Valor Total
Maximo

Instalacdo de 01 (um) condicionador de ar de
9000 BTU/h, com distdncia entre unidades
condensadora e evaporadora de até 10 metros.

R$ 1.310,16

R$9.171,12

Instalagdo de 01 (um) condicionador de ar de
12000 BTU/h, com distancia entre unidades
condensadora e evaporadora de até 10 metros.

RS 1.475,48

RS$ 7.377,40

Instalagdo de 01 (um) condicionador de ar de
18000 BTU/h, com distancia entre unidades
condensadora e evaporadora de até 10 metros.

R$ 1.601,25

RS 3.202,50

Instalacdo de 01 (um) condicionador de ar de
24000 BTU/h, com distancia entre unidades
condensadora e evaporadora de até 10 metros.

R$ 1.613,67

RS 8.068,35

Instalacdo de 01 (um) condicionador de ar
com poténcia superior a 24000 BTU/h, com
distancia entre unidades condensadora e
evaporadora de até 10 metros.

15

R$ 1.797,60

RS
26.964,00

Valor adicional de instala¢do caso a distancia
entre as unidades evaporadora e condensadora
seja superior a 10 metros (valor tnico).

20

R$ 179,52

RS 3.590,40

Desinstalacao de condicionador de ar modelo
split  hi-wall, piso-teto, cassete, inclusa
reconstitui¢do de alvenaria, mantendo padrdes
da construgdo: pintura, azulejos, acabamento,
etc.

10

R$ 693,34

R$ 6.933,40

Desinstalacao de condicionador de ar modelo
janeleiro, inclusa reconstituicdo de alvenaria,
mantendo padrdes da construgdo: pintura,
azulejos, acabamento, etc.

RS 865,67

RS$ 4.328,35

Valor adicional caso necessario andaime para
instalacdo, desinstalagdo ou manutencao (valor
Uunico)

10

RS 431,80

R$ 4.318,00

Valor adicional caso necessario balancim para
instalacdo, desinstalagdo ou manutencao (valor
unico)

R$ 1.593,00

R$ 3.186,00

Valor adicional caso necessaria aquisi¢do e
instalacdo de bomba de dreno (valor unico)

RS$ 877,16

RS 4.385,80

Manutenc¢io preventiva em condicionador de
ar modelo split hi-wall, piso-teto, cassete
(todos o0s materiais e insumos necessarios
inclusos) — valor mensal a ser pago por
equipamento

360

R$ 205,50

RS
73.980,00
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Manutenc¢io preventiva em condicionador de
ar modelo janeleiro (todos os materiais e
M insumos necessarios inclusos) — valor mensal a 0 > R$ 180,96 R§ 904,80
ser pago por equipamento
Manutencio corretiva em condicionador de
ar modelo split hi-wall, piso-teto, cassete — por RS
N equipamento solucionado (todos os materiais e 0 20 R$ 690,00 13.800,00
insumos necessarios inclusos)
Manutenc¢do corretiva em condicionador de
o | modelo janeleiro — por equipamento 0 5 RS 612.00 RS 3.060.00
solucionado (todos os materiais € insumos ’ T
necessarios inclusos)
VALOR TOTAL MAXIMO DO LOTE 6 R$ 173.270,12
LOTE 7 - Londrina
Parcela Parcela Valor Valor
Item Objeto . Unitario Total
Certa Estimada o .
Maximo Maiximo
Instalacdo de 01 (um) condicionador de ar de RS
A 9000 BTU/h, com distancia entre unidades 0 8 R$ 1.310,16
. 10.481,28
condensadora e evaporadora de até 10 metros.
Instalacdo de 01 (um) condicionador de ar de RS
B |12000 BTU/h, com distancia entre unidades 0 2 R$ 1.475,48
. 2.950,96
condensadora e evaporadora de até 10 metros.
Instalacdo de 01 (um) condicionador de ar de RS
C |18000 BTU/h, com distincia entre unidades 0 1 R$ 1.601,25
. 1.601,25
condensadora e evaporadora de até 10 metros.
Instalacdo de 01 (um) condicionador de ar de
D [24000 BTU/h, com distincia entre unidades 0 0 R$ 0,00 R$ 0,00
condensadora e evaporadora de até 10 metros.
Instalacdo de 01 (um) condicionador de ar com
poténcia superior a 24000 BTU/h, com distancia RS
E entre unidades condensadora e evaporadora de até 0 3 R$ 1.797.60 5.392,80
10 metros.
Valor adicional de instalacdo caso a distancia
F |entre as unidades evaporadora e condensadora 0 5 R$ 179,52 R$ 897,60
seja superior a 10 metros (valor inico).
Desinstalacao de condicionador de ar modelo
split  hi-wall, piso-teto, cassete, inclusa R$
G reconstituicdo de alvenaria, mantendo padrdes da 0 2 R$ 693,34 1.386,68
construcgdo: pintura, azulejos, acabamento, etc.
Desinstalacao de condicionador de ar modelo
janeleiro, inclusa reconstituicio de alvenaria, R$
H mantendo padrdes da construgdo: pintura, 0 > R$ 865,67 4.328,35
azulejos, acabamento, etc.
Valor adicional caso necessario andaime para
I |instalacdo, desinstalagdo ou manutengdo (valor 0 2 R$ 431,80 | R$ 863,60
unico)
Valor adicional caso necessario balancim para
J |instalagdo, desinstalacdo ou manutencdo (valor 0 0 R$ 0,00 R$ 0,00
unico)
Valor adicional caso necessaria aquisi¢ao e
K instalacdo de bomba de dreno (valor unico) 0 0 R$ 0,00 R$ 0,00
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Manutenc¢io preventiva em condicionador de ar

modelo split hi-wall, piso-teto, cassete (todos os RS
L materiais e insumos necessarios inclusos) — valor 0 36 R$ 205,50 7.398,00
mensal a ser pago por equipamento
Manutenc¢io preventiva em condicionador de ar
modelo janeleiro (todos os materiais ¢ insumos RS
M necessarios inclusos) — valor mensal a ser pago 0 376 R$ 180,96 104.232,96
por equipamento
Manutenc¢do corretiva em condicionador de ar
modelo split hi-wall, piso-teto, cassete — por RS
N equipamento solucionado (todos os materiais ¢ 0 10 R$ 690,00 6.900,00
insumos necessarios inclusos)
Manutencio corretiva em condicionador de ar
modelo janeleiro — por equipamento solucionado RS
o (todos os materiais e insumos necessarios 0 > R$ 612,00 3.060,00
inclusos)
VALOR TOTAL MAXIMO DO LOTE 7 RS 149.493,48
LOTE 8 - Maringa
Valor Valor
Item Objeto Parcela Parcela Unitario Total
Certa Estimada s .
Maximo Maiximo
Instalacdo de 01 (um) condicionador de ar de RS
A 9000 BTU/h, com distancia entre unidades 0 6 R$ 1.310,16 7860.96
condensadora e evaporadora de até 10 metros. T
Instalacdo de 01 (um) condicionador de ar de RS
B |12000 BTU/h, com distancia entre unidades 0 5 R$ 1.475,48 7377 40
condensadora e evaporadora de até 10 metros. T
Instalacdo de 01 (um) condicionador de ar de RS
C |18000 BTU/h, com distdncia entre unidades 0 2 R$ 1.601,25 3202.50
condensadora e evaporadora de até 10 metros. T
Instalacdo de 01 (um) condicionador de ar de RS
D |24000 BTU/h, com distancia entre unidades 0 1 R$ 1.613,67 1.613.67
condensadora e evaporadora de até 10 metros. T
Instalacdo de 01 (um) condicionador de ar com
poténcia superior a 24000 BTU/h, com distancia RS
E entre unidades condensadora e evaporadora de até 0 4 R$ 1.797.60 7.190,40
10 metros.
Valor adicional de instalacdo caso a distancia
F |entre as unidades evaporadora e condensadora 0 5 R$ 179,52 R$ 897,60
seja superior a 10 metros (valor inico).
Desinstalacao de condicionador de ar modelo
split  hi-wall, piso-teto, cassete, inclusa R$
G reconstituicdo de alvenaria, mantendo padrdes da 0 2 R$ 693,34 1.386,68
construc¢do: pintura, azulejos, acabamento, etc.
Desinstalacao de condicionador de ar modelo
janeleiro, inclusa reconstituicio de alvenaria,
H mantendo padrdes da construgdo: pintura, 0 0 R$ 0,00 R$ 0,00
azulejos, acabamento, etc.
Valor adicional caso necessario andaime para
I |instalacdo, desinstalagdo ou manutengdo (valor 0 2 R$ 431,80 | R$ 863,60
unico)
Valor adicional caso necessario balancim para
J |instalag@o, desinstalacdo ou manutencdo (valor 0 0 R$ 0,00 R$ 0,00

unico)
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Valor adicional caso necessaria aquisicdo e

K instalacdo de bomba de dreno (valor unico) 0 ! R§ 87716 | R$ 877,16
Manutenc¢io preventiva em condicionador de ar
L model'o.splz't hi-wall, plso—t’et'o, gassete (todos os 0 456 RS 205.50 RS
materiais e insumos necessarios inclusos) — valor 93.708,00
mensal a ser pago por equipamento
Manutenc¢io preventiva em condicionador de ar
M model(? J.ane.lelro (todos os materiais € insumos 0 0 RS 0,00 RS 0,00
necessarios inclusos) — valor mensal a ser pago
por equipamento
Manuteng¢do corretiva em condicionador de ar
modelo split hi-wall, piso-teto, cassete — por RS
N equipamento solucionado (todos os materiais ¢ 0 10 R$ 690,00 6.900,00
insumos necessarios inclusos)
Manutenc¢do corretiva em condicionador de ar
o modelo janeleiro — por equ1.pamento soluc101,13.do 0 0 RS 0,00 RS 0,00
(todos o0s materiais e insumos necessarios
inclusos)
VALOR TOTAL MAXIMO DO LOTE 8 RS 131.877,97
LOTE 9 - Cornélio Procépio
Parcela Parcela Valor Valor
Item Objeto . Unitario Total
Certa Estimada o .
Maximo Maiximo
Instalacdo de 01 (um) condicionador de ar de RS
A 9000 BTU/h, com distancia entre unidades 0 9 R$ 1.310,16
. 11.791,44
condensadora e evaporadora de até 10 metros.
Instalacdo de 01 (um) condicionador de ar de RS
B |12000 BTU/h, com distancia entre unidades 0 3 R$ 1.475,48
. 4.426,44
condensadora e evaporadora de até 10 metros.
Instalacdo de 01 (um) condicionador de ar de RS
C |18000 BTU/h, com distincia entre unidades 0 2 R$ 1.601,25
. 3.202,50
condensadora e evaporadora de até 10 metros.
Instalacdo de 01 (um) condicionador de ar de RS
D |24000 BTU/h, com distancia entre unidades 0 2 R$ 1.613,67
. 3.227,34
condensadora e evaporadora de até 10 metros.
Instalacdo de 01 (um) condicionador de ar com
poténcia superior a 24000 BTU/h, com distancia RS
E entre unidades condensadora e evaporadora de até 0 4 R$ 1.797,60 7.190,40
10 metros.
Valor adicional de instalacdo caso a distancia
F |entre as unidades evaporadora ¢ condensadora 0 5 R$ 179,52 RS 897,60
seja superior a 10 metros (valor inico).
Desinstalacao de condicionador de ar modelo
split  hi-wall, piso-teto, cassete, inclusa R$
G reconstituicdo de alvenaria, mantendo padrdes da 0 3 R$ 693,34 2.080,02
construc¢do: pintura, azulejos, acabamento, etc.
Desinstalacao de condicionador de ar modelo
H janeleiro, 1nclus? reconstituicao c{e alv;narla, 0 0 R$ 0,00 RS 0,00
mantendo padrdes da construcdo: pintura,
azulejos, acabamento, etc.
Valor adicional caso necessario andaime para RS
I |instalacdo, desinstalagio ou manutengdo (valor 0 3 R$ 431,80 1295 40

unico)
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Valor adicional caso necessario balancim para RS
J |instalag¢do, desinstalagdo ou manutencdo (valor 0 1 R$ 1.593,00 1.593.00
Uunico) T
Valor adicional caso necessaria aquisicdo ¢ RS
K instalacdo de bomba de dreno (valor unico) 0 2 R$ 877,16 1.754,32
Manutenc¢io preventiva em condicionador de ar
L model'o.splz't hi-wall, plso—t’et'o, gassete (todos os 120 120 RS 205.50 RS
materiais e insumos necessarios inclusos) — valor 49.320,00
mensal a ser pago por equipamento
Manutengao preventiva em condicionador de ar
M modelc? Jane.lelro (todos os materiais e insumos 0 0 RS 0,00 RS 0,00
necessarios inclusos) — valor mensal a ser pago
por equipamento
Manutenc¢do corretiva em condicionador de ar
modelo split hi-wall, piso-teto, cassete — por RS
N equipamento solucionado (todos os materiais e 0 10 R$ 690,00 6.900,00
insumos necessarios inclusos)
Manutencio corretiva em condicionador de ar
o modelo janeleiro — por equ1.pamento soluc101,13.do 0 0 RS 0,00 RS 0,00
(todos o0s materiais e insumos necessarios
inclusos)
VALOR TOTAL MAXIMO DO LOTE 9 RS 93.678,46
LOTE 10 - Apucarana
Parcela Parcela Valor Valor
Item Objeto . Unitario Total
Certa Estimada o L.
Maximo Maiximo
Instalacdo de 01 (um) condicionador de ar de RS
A 9000 BTU/h, com distancia entre unidades 0 9 R$ 1.310,16
. 11.791,44
condensadora e evaporadora de até 10 metros.
Instalacdo de 01 (um) condicionador de ar de RS
B [12000 BTU/h, com distdncia entre unidades 0 3 RS 1.475,48
; 4.426,44
condensadora e evaporadora de até 10 metros.
Instalacdo de 01 (um) condicionador de ar de RS
C |18000 BTU/h, com distincia entre unidades 0 2 R$ 1.601,25
. 3.202,50
condensadora e evaporadora de até 10 metros.
Instalacdo de 01 (um) condicionador de ar de RS
D 24000 BTU/h, com distancia entre unidades 0 2 R$ 1.613,67
. 3.227,34
condensadora e evaporadora de até 10 metros.
Instalacdo de 01 (um) condicionador de ar com
poténcia superior a 24000 BTU/h, com distancia RS
E entre unidades condensadora e evaporadora de até 0 4 R$ 1.797,60 7.190,40
10 metros.
Valor adicional de instalacdo caso a distancia
F |entre as unidades evaporadora e condensadora 0 5 R$ 179,52 R$ 897,60
seja superior a 10 metros (valor inico).
Desinstalacao de condicionador de ar modelo
split  hi-wall, piso-teto, cassete, inclusa R$
G reconstituicdo de alvenaria, mantendo padrdes da 0 3 R$ 693,34 2.080,02
construc¢do: pintura, azulejos, acabamento, etc.
Desinstalacao de condicionador de ar modelo
H janeleiro, 1nclus§ reconstituicao d~e . alv§nar1a, 0 0 RS 0,00 RS 0,00
mantendo padrdes da construgdo: pintura,
azulejos, acabamento, etc.
I | Valor adicional caso necessario andaime para 0 3 R$ 431,80 RS
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instalacdo, desinstalacdo ou manuten¢do (valor 1.295,40
Uunico)
Valor adicional caso necessario balancim para RS
J |instalag¢do, desinstalagdo ou manutencdo (valor 0 1 R$ 1.593,00 1.593.00
Uunico) T
Valor adicional caso necessaria aquisicdo e RS
K instalacdo de bomba de dreno (valor unico) 0 2 R$ 877,16 1.754,32
Manutenc¢io preventiva em condicionador de ar
L model.o.splz.t hi-wall, plso—t'et.o, gassete (todos os 108 108 RS 205,50 RS
materiais e insumos necessarios inclusos) — valor 44.388,00
mensal a ser pago por equipamento
Manutengio preventiva em condicionador de ar
M modelc? Jane.lelro (todos os materiais e insumos 0 0 RS 0,00 RS 0,00
necessarios inclusos) — valor mensal a ser pago
por equipamento
Manutenc¢do corretiva em condicionador de ar
modelo split hi-wall, piso-teto, cassete — por RS
N equipamento solucionado (todos os materiais e 0 10 R$ 690,00 6.900,00
insumos necessarios inclusos)
Manutencio corretiva em condicionador de ar
o modelo janeleiro ~ por equ1.pamento soluc101,13.do 0 0 RS 0,00 RS 0,00
(todos o0s materiais e insumos necessarios
inclusos)
VALOR TOTAL MAXIMO DO LOTE 10 RS 88.746,46
LOTE 11 - Oeste: Foz do Iguagu, Cascavel
Parcela Parcela Valor Valor
Item Objeto . Unitario Total
Certa Estimada o L.
Maximo Maiximo
Instalacdo de 01 (um) condicionador de ar de RS
A 9000 BTU/h, com distdncia entre unidades 0 20 R$ 1.310,16
- 26.203,20
condensadora e evaporadora de até 10 metros.
Instalacdo de 01 (um) condicionador de ar de RS
B |12000 BTU/h, com distdncia entre unidades 0 15 R$ 1.475,48
- 22.132,20
condensadora e evaporadora de até 10 metros.
Instalacdo de 01 (um) condicionador de ar de RS
C |18000 BTU/h, com distincia entre unidades 0 5 R$ 1.601,25
. 8.006,25
condensadora e evaporadora de até 10 metros.
Instalacdo de 01 (um) condicionador de ar de RS
D 24000 BTU/h, com distancia entre unidades 0 5 R$ 1.613,67
. 8.068,35
condensadora e evaporadora de até 10 metros.
Instalacdo de 01 (um) condicionador de ar com
poténcia superior a 24000 BTU/h, com distancia RS
E entre unidades condensadora e evaporadora de até 0 15 R§ 1.797,60 26.964,00
10 metros.
Valor adicional de instalacdo caso a distancia RS
F |entre as unidades evaporadora e condensadora 0 20 R$ 179,52
. . - 3.590,40
seja superior a 10 metros (valor inico).
Desinstalacao de condicionador de ar modelo
split  hi-wall, piso-teto, cassete, inclusa R$
G reconstituicdo de alvenaria, mantendo padrdes da 0 10 R$ 693,34 6.933,40
construgdo: pintura, azulejos, acabamento, etc.
Desinstalacdo de condicionador de ar modelo RS
H |janeleiro, inclusa reconstituicdo de alvenaria, 0 5 RS 865,67
~ ~ . 4.328,35
mantendo padrées da construgdo: pintura,
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azulejos, acabamento, etc.
Valor adicional caso necessario andaime para RS
I |instalacdo, desinstalagdo ou manutencdo (valor 0 10 R$ 431,80 4318.00
Uunico) T
Valor adicional caso necessario balancim para RS
J |instalag@o, desinstalacdo ou manutencdo (valor 0 2 R$ 1.593,00 3.186.00
unico) T
Valor adicional caso necessaria aquisi¢ao e RS
K instalacdo de bomba de dreno (valor inico) 0 > R§ 877,16 4.385,80
Manutengao preventiva em condicionador de ar
L model.o.splz.t hi-wall, plso—t'et.o, cassete (todos os 96 288 RS 205.50 RS
materiais e insumos necessarios inclusos) — valor 78.912,00
mensal a ser pago por equipamento
Manutengio preventiva em condicionador de ar
M modelc? Jane'leuo (todos os materiais e insumos 0 1 RS 180,96 RS
necessarios inclusos) — valor mensal a ser pago 2.171,52
por equipamento
Manutencio corretiva em condicionador de ar
modelo split hi-wall, piso-teto, cassete — por RS
N equipamento solucionado (todos os materiais e 0 20 R$ 690,00 13.800,00
insumos necessarios inclusos)
Manutencio corretiva em condicionador de ar
o modelo janeleiro - por equ1.pamento soluc101rla.do 0 5 RS 612,00 RS
(todos o0s materiais e insumos necessarios 3.060,00
inclusos)
VALOR TOTAL MAXIMO DO LOTE 11 RS 216.059,47
LOTE 12 - Sudoeste: Pato Branco e Francisco Beltrio
Parcela Parcela Valor Valor
Item Objeto . Unitario Total
Certa Estimada . (e
Maiximo Maiximo
Instalacdo de 01 (um) condicionador de ar de RS
A |9000 BTU/h, com distdncia entre unidades 0 8 R$ 1.310,16
. 10.481,28
condensadora e evaporadora de até 10 metros.
Instalacdo de 01 (um) condicionador de ar de RS
B |12000 BTU/h, com distancia entre unidades 0 7 R$ 1.475,48
- 10.328,36
condensadora e evaporadora de até 10 metros.
Instalacdo de 01 (um) condicionador de ar de RS
C [18000 BTU/h, com distancia entre unidades 0 2 R$ 1.601,25
. 3.202,50
condensadora e evaporadora de até 10 metros.
Instalacdo de 01 (um) condicionador de ar de RS
D 24000 BTU/h, com distancia entre unidades 0 5 R$ 1.613,67
. 8.068,35
condensadora e evaporadora de até 10 metros.
Instalacdo de 01 (um) condicionador de ar com
poténcia superior a 24000 BTU/h, com distancia RS
E entre unidades condensadora e evaporadora de até 0 15 R§ 1.797,60 26.964,00
10 metros.
Valor adicional de instalacdo caso a distancia RS
F |entre as unidades evaporadora e condensadora 0 20 R$ 179,52
. . - 3.590,40
seja superior a 10 metros (valor inico).
Desinstalacao de condicionador de ar modelo
split  hi-wall, piso-teto, cassete, inclusa RS
G reconstitui¢do de alvenaria, mantendo padrdes da 0 10 R$ 693,34 6.933,40
construgdo: pintura, azulejos, acabamento, etc.
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Desinstalacao de condicionador de ar modelo
janeleiro, inclusa reconstituicio de alvenaria, R$

H mantendo padrdes da construcdo: pintura, 0 > R§ 865,67 4.328,35
azulejos, acabamento, etc.
Valor adicional caso necessario andaime para RS

I |instalacdo, desinstalagdo ou manutengdo (valor 0 10 R$ 431,80
. 4.318,00
unico)
Valor adicional caso necessario balancim para RS

J |instalag@o, desinstalacdo ou manutencdo (valor 0 2 R$ 1.593,00 3.186.00
unico) T
Valor adicional caso necessaria aquisi¢ao e RS

K instalacdo de bomba de dreno (valor tinico) 0 > R§ 877,16 4.385,80
Manutengio preventiva em condicionador de ar

L model.o.splz.t hi-wall, plso—t’et.o, cassete (todos os 0 204 RS 205.50 RS
materiais e insumos necessarios inclusos) — valor 41.922,00
mensal a ser pago por equipamento
Manutenc¢io preventiva em condicionador de ar

M model(? J'aneilelro (todos os materiais € insumos 0 40 RS 180.96 R$
necessarios inclusos) — valor mensal a ser pago 7.238,40
por equipamento
Manutencio corretiva em condicionador de ar
modelo split hi-wall, piso-teto, cassete — por RS

N equipamento solucionado (todos os materiais e 0 20 R$ 690,00 13.800,00
insumos necessarios inclusos)
Manutenc¢do corretiva em condicionador de ar

0 modelo janeleiro — por equl.pamento soluc1or’1a.do 0 5 RS 612,00 RS
(todos o0s materiais e insumos necessarios 3.060,00
inclusos)

VALOR TOTAL MAXIMO DO LOTE 12 RS 151.806,84

5. DAS DISPOSICOES GERAIS

5.1. Disposicdes Gerais:

5.1.1. A contratacdo do objeto acima se dard mediante contrato estimativo.

5.1.2. Os servicos de instalacdo e desinstalagdo serdo prestados a partir da emissdo de
Ordem de Servico (OS) pela DPE/PR, conforme os itens constantes na Planilha de
Servicos para o lote correspondente e os valores propostos pela empresa vencedora.

5.1.3. Os servicos de manutencao preventiva e corretiva e ar-condicionado serao contra-
tados para prestagao de servigos continuos, pelo prazo de execugdo do contrato.

5.1.4. A empresa proponente devera ter equipe técnica suficiente para atender as deman-
das da DPE/PR em pelo menos 2 (dois) enderecos diferentes e simultaneos (inde-
pendentemente das datas de inicio e término estipuladas nas respectivas OS), po-
dendo ser ou ndo na mesma cidade.

5.1.5. A proponente deve assumir a responsabilidade em decorréncia do estabelecido
neste edital, assim como declarar possuir conhecimento pleno de instalagdes e ma-
nuten¢ao de aparelhos de ar-condicionado, entendimento técnico dos servigos a se-
rem executados e qualificagdo para executa-los, vedada a alegacdo de desconheci-
mento de qualquer tdpico ou informagao aqui promulgada quando findo o processo
licitatdrio, sob pena de adog¢do de medidas judiciais cabiveis.
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5.1.6. Os servicos deverdo obedecer a boa técnica, atendendo as normas, especificacdes
e boas praticas do setor.

5.1.7. Devera ser prevista a utilizagao de recursos técnicos de pleno dominio dos presta-
dores de servicos e insumos que sejam facilmente obtidos no mercado nacional e
que tenham facilidade de manutengao, reparacao e substituicao por similares.

5.1.8. O controle de execugao, fiscalizagdo e acompanhamento sera realizado por equipe
técnica e administrativa da DPE/PR.

5.1.9. Ao assinar o contrato e/ou retirar a nota de empenho, a empresa adjudicatéria obri-
gar-se-a a fornecer os bens/servicos a ela adjudicados, com integral obediéncia as
normas avengadas em relagdo aos elementos fornecidos e a responder pelo cumpri-
mento da proposta apresentada.

5.1.10. A contratacio deve abranger o fornecimento de mao de obra, pecas, insumos
e componentes originais dos respectivos fabricantes. Justifica-se a obrigatorie-
dade de fornecimento de pegas originais, pois a utilizagdo de componentes sem 0s
padrdes de qualidade e desempenho dos sistemas originais comprometem o perfeito
funcionamento e reduzem a eficiéncia do equipamento. Além do que, nos casos em
que os equipamentos de ar-condicionado pertencem ao proprietario do imovel, hé a
necessidade de serem mantidas as caracteristicas originais dos equipamentos, pois
estes devem ser entregues nas mesmas condigdes em que foram recebidos, quando
da entrega do imédvel.

5.1.11. Os valores méaximos definidos na Planilha de Servigos, a serem pagos pela aqui-
sicao de insumos e/ou execucao dos servigos, incorporam o lucro e todos os encar-
gos, imposto e despesas diretas ou indiretas, como material, mao de obra, desloca-
mentos, transporte de materiais, equipamentos, visitas de cotacdo, didrias, alimenta-
c¢do dos técnicos, supervisdo, taxas administrativas, Anotagcdes de Responsabilidade
Técnica (ART’s) do CREA ou Termos de Responsabilidade Técnica (TRTs) do
Conselho Regides dos Técnicos Industriais (CRT) e quaisquer outros custos neces-
sarios a completa execucdo do objeto contratado, excluindo a Administracdo de
qualquer solidariedade.

5.1.12. O valor a ser dispendido em cada pedido advird de levantamento e cotagdo com
estipulagdo de itens a serem contratados, cujo valor unitario serd o definido em con-
formidade com o preco da proposta vencedora.

5.1.13. O valor de cada pedido sera o somatorio dos valores dos itens unitarios necessarios
a realizagdo do servi¢o, ndo havendo um limite minimo ou méximo de itens ou va-
lores por pedido, sendo respeitado, contudo, as quantidades e valores maximos re-
gistrados.

5.1.14. A empresa devera analisar e endossar os dados, diretrizes e exequibilidade do re-
ferido objeto, apontando com antecedéncia os pontos dos quais eventualmente possa
discordar, responsabilizando-se, consequentemente, por seus resultados para todos
os efeitos futuros.

5.1.15. A empresa devera priorizar a utilizacdo de produtos, equipamentos e servigos que
reduzam o consumo de energia e recursos naturais e de toxicidade.
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5.1.16. Cumprir_todas as exigéncias das Leis ¢ Normas atinentes a Seguranca,
Higiene e Medicina _do Trabalho, fornecendo todos os equipamentos para
sinalizacio, proteciao coletiva e, caso necessario, protecio individual a todos os
que supervisionarem, trabalharem ou, por qualquer motivo, permanecerem
justificadamente no local de trabalho. Os certificados de cursos referentes as
exigéncias normativas, por exemplo, NR 10, NR 12, NR 33, NR 35, poderio ser
exigidos pela DPE/PR em qualquer tempo.
5.1.17. A contratada devera possuir, apresentar ¢ manter continuamente atualizado, caso
for solicitado, os programas PCMSO (Programa de Controle Médico de Satide Ocu-
pacional) e PPRA (Programa de Prevenc¢do de Riscos Ambientais).

5.1.18. Nos casos de instalacio de equipamentos de ar-condicionado, 0s mesmos se-
rao fornecidos e entregues pela propria DPE/PR nos locais de execucio do ser-
vico, cabendo a contratada o fornecimento da mio de obra e de todos os mate-
riais necessarios a sua adequada instalacio, sempre em observancia as descri-
coes, regras e orientacdes contidas no Caderno de Encargos, as normas técnicas
e manual do fabricante. Os equipamentos desinstalados deveriao ser deixados
na propria sede em que houver sido realizada a desinstalacio, em espaco pro-
prio, a ser determinado pelo responsavel pela sede.

5.1.19. Os servigos de manutencao preventiva e corretiva devem englobar todas as acdes
e intervengdes permanentes, periddicas, pontuais € emergenciais nos equipamentos
do sistema, incluindo seus subsistemas, componentes e materiais, tubulagdes frias,
dutos, grelhas, isolamentos, filtros, pilhas para controle etc. visando manter as ca-
racteristicas de funcionalidade plena.

5.1.20. A manutencdo preventiva tem por objetivo prevenir a ocorréncia de defeitos em
todos os componentes dos equipamentos, conservando-os dentro dos padrdes de
operacionalidade e seguranca e em perfeito estado de funcionamento. Tem ainda a
finalidade de conduzir o equipamento manutenido a uma operagdo mais proxima
possivel das condi¢des de projeto, com melhor eficiéncia e menor consumo de ener-
gia. Essa manutenc¢ao deve ser executada em duas etapas:

5.1.20.1. Inspecdo: Verificacdo de determinados pontos das instalacdes seguindo
programa de manutencao recomendado pelo fabricante dos equipamentos;

5.1.20.2. Revisao: Verificagdes (parciais ou totais) programadas das instalacdes
para fins de reparos, limpeza ou reposi¢ao de componentes;

5.1.20.3. A manutencao preventiva inclui o fornecimento de pecas originais do
fabricante, bem como a mao de obra de substituicao, as expensas da con-
tratada.

5.1.21. A manutencao corretiva tem por objetivo o restabelecimento ou readequagao dos
componentes dos equipamentos do sistema as condi¢des ideais de funcionamento,
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eliminando defeitos mediante a execugdo de regulagens, ajustes mecanicos e eletrd-
nicos, bem como substitui¢do de pecas, componentes e/ou acessorios que se apre-
sentarem danificados, gastos ou defeituosos, entre outros procedimentos que se fa-
cam necessarios. Estes procedimentos deverio ser atestados por meio de laudo
técnico especifico, assinado pelo engenheiro ou técnico responsavel da contra-
tada, o qual devera conter a discriminaciio do defeito.
5.1.21.1. A manuteng¢ao corretiva sera realizada sempre que necessario e a qualquer
tempo, devendo a contratada comunicar imediatamente os problemas.
5.1.21.2. A manuten¢do corretiva incluira servigos de atendimento a chamados de
emergéncia, que tém como finalidade vistoriar, diagnosticar e solucionar falhas
ocorridas no equipamento em manutengdo. A contratada deverd providenciar
suporte para solucionar problemas referentes a operagao ¢ a manutengao dos
sistemas, objeto do presente contrato.

5.1.21.3. A manutencio corretiva inclui o fornecimento de pecas originais do
fabricante, bem como a méo de obra de substituicio, as expensas da con-
tratada. Justifica-se a obrigatoriedade de fornecimento de pecas originais,
pois a utilizagdo de componentes sem os padroes de qualidade e desempenho
dos sistemas originais comprometem o perfeito funcionamento e reduzem a
eficiéncia do equipamento. Além do que, nos casos em que os equipamentos
de ar-condicionado pertencem ao proprietario do imovel, ha a necessidade de
serem mantidas as caracteristicas originais dos equipamentos, pois estes devem
ser entregues nas mesmas condigdes em que foram recebidos, quando da en-
trega do imovel.

5.1.22. Os servigos de manutencdo preventiva e corretiva incluem a realizacio de todos
os testes elétricos e mecanicos, revisdo, calibragem, verificagdo das condi¢des ope-
racionais do equipamento, analises de vazamentos, condi¢cdes de lubrificagdo de
componentes internos, eficiéncia, consumo elétrico e limpeza dos equipamentos do
sistema.

5.1.23. As rotinas de manuteng¢ao serao estabelecidas e executadas conforme orientagoes
da fabricante, constantes em manuais do proprietario, de operagao e de instalacao.

5.1.24. As frequéncias de manutengdo preventiva serao mensais, devendo obedecer a le-
gislacdo vigente, em especial a Resolugao 09/2003 da ANVISA e a Portaria 3523/98
do Ministério da Saude, ndo limitadas a essas, cabendo a contratada a observagao e
seguimento da legislagdo pertinente e a obediéncia a fortuita legislagdo nova que
surgir.

5.1.25. A contratada devera elaborar a documentacio relativa ao PMOC (Plano de
Manutencio, Operacio e Controle), tais como cronograma de execucio de ser-
vicos, relatorio mensal de servicos executados e uma ficha de servicos para cada
equipamento contendo os servicos executados més a més. Todas as documenta-
coes acima descritas devem ser submetidas para aprovacido da fiscalizacio e
devem ser entregues ao final de cada més, de modo que o pagamento fica con-
dicionado a entrega desses.
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5.1.26. A contratada devera manter telefone fixo e movel disponivel para contato
durante horario comercial, através do qual a fiscalizacio se reportara acerca

de assuntos referentes a execucdo de servicos, inclusive para aqueles que por
sua natureza devam ser tratados com o responsavel técnico da empresa, o qual
devera imediatamente atender e fornecer todas as informacdées requisitadas.

5.1.27. Manter didrio de execucio de servicos, onde constem todas os chamados aten-
didos, todos os procedimentos adotados, reparos e substituicoes de pecas para
assegurar o regular funcionamento do sistema condicionador de ar. A cada
més, apresentar o supracitado diario a servidor responsavel por acompanhar
os servicos de manutenciio, submetendo-o a aprovaciio e as observacoes cabi-
veis ali apontada.

5.1.28. Ao assinar o contrato, a empresa adjudicataria obrigar-se-4 a fornecer/executar os
bens/servigos a ela adjudicados, com integral obediéncia as normas avengadas em
relagdo aos elementos fornecidos e a responder pelo cumprimento da proposta apre-
sentada.

5.1.29. E obrigagdo da contratada:

5.1.29.1. Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagcdo exigi-
das na licitagao.

5.1.29.2. Submeter-se a fiscalizacao periddica da DPE/PR, a qual, se constatar qual-
quer irregularidade nos servicos, tomara as providéncias que julgar necessarias
para sua normalizacao, assistindo inclusive ao contratante o direito de recorrer
as vias judiciais ordinarias para assegurar o rigoroso cumprimento das especi-
fica¢des do objeto do presente contrato.

5.1.29.3. Manter os dados de representante legal, responséavel técnico e da empresa
sempre atualizados (como e-mail, telefones e enderego).

5.1.29.4. A completa execucao dos servigos pelo preco constante de sua proposta
obedecendo a todas especificagdes, bem como as normas avencadas, compro-
metendo-se a fornecer e aplicar na obra materiais € equipamentos novos ¢ de
primeiro uso.

5.1.29.5. O pagamento dos emolumentos prescritos em lei € a observancia de todas
as posturas referentes aos servigos.

5.1.29.6. O pagamento de todas as obrigacdes sociais, patronais, patrimoniais, tri-
butdrias, trabalhistas e administrativas, além dos encargos securitarios, previ-
denciarios, ou de qualquer outra natureza, relativos aos empregados e aos ser-
vicos ora contratados.

5.1.29.7. A responsabilidade pelas instalagdes e seguranga. A contratada ficara res-
ponsavel, durante a execugao dos servicos, por eventuais infragdes de postura
ou de regulamentos administrativos a que venha dar causa, ndo sendo o contra-
tante responsabilizado, quer por acidentes de trabalho dos empregados da con-
tratada, quer por danos a terceiros, resultante da agcdo, omissdo ou negligéncia
da contratada.
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5.1.29.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, os servigos, obras e materiais em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao ou de materiais empregados.
5.1.29.9. Cumprir todas as exigéncias das Leis e Normas atinentes a Segurancga, Hi-
giene e Medicina do Trabalho, fornecendo medidas de sinalizagdo, gestao pré-
via de riscos, medidas de protecao coletiva e, apenas na impossibilidade das
anteriores, equipamentos de protecao individual a todos os que trabalharem ou,
por qualquer motivo, permanecerem na obra, bem como identifica-los adequa-
damente.
5.1.29.10. Atentar para o cumprimento de todos os itens técnicos elencados no Ca-
derno de Encargos.

5.1.30. Custos relativos a deslocamentos, estadias e gastos com alimentacao de técni-
cos da contratada, bem como o transporte de equipamentos ou materiais, serio
de responsabilidade da contratada.

5.1.31. Qualquer modificacio solicitada pela administracio local s6 deve ser reali-
zada apds comunicacio e aprovacio formal da Gestio de Engenharia do DIM,
sendo de inteira responsabilidade da contratada qualquer modificacio nio pre-
vista e nio autorizada.

6. DAS DISPOSICOES ESPECIFICAS

6.1. Disposicoes para execuciao dos Servicos:

6.1.1. Para cada pedido de instalagdo ou desinstalagdo, a empresa vencedora devera
enviar a cotagdo dos servigos a partir de vistoria no local (conforme item “Realizag¢ao
da visita técnica a ser realizada antes de cada pedido e cotagdo do pedido”) e
apresenta-la para aprovacdo da Gestdo de Engenharia. Para manutengdes
preventivas ndo € necessario, pois o servigo ¢ realizado periodicamente; ja os
chamados de manutengdo corretiva serdo acionados conforme se identifique a
necessidade, pelo proprio servidor local.

6.1.2. As cotacdes que balizardo o pedido serdo formadas por pregos unitarios com
revisdo de quantidade, conforme os valores registrados.

6.1.3. Cada pedido serd identificado com o local, enderego de execugdo e contato do
servidor local.

6.1.4. Os locais onde deverdo ser realizados os servigos podem ser imoveis proprios,
locados ou cedidos para uso da DPE/PR, assim como pertencentes a outros 6rgaos e
ocupados pela DPE/PR.

6.1.4.1. Cada local pode apresentar variacdo nos termos para a execugdo dos
servicos (datas, horarios, elementos de seguranga etc.), os quais serdo
acordados e compactuados entre as partes envolvidas anteriormente a data
prevista para execucao, sendo que a empresa devera se adequar a peculiaridade
de cada local.
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6.1.5. Durante o prazo de execucao do servico, ainda que o cronograma agendado esteja
dentro do prazo estipulado na OS, caso haja necessidade de se ausentar do local de
execucao, a contratada devera comunicar a unidade local e a fiscalizacao da Gestao
de Engenharia do Departamento de Infraestrutura e Materiais (DIM), informando os
motivos e a previsao de retorno ao local.

6.1.5.1.  Caso o servico precise ser interrompido € ndo seja retomado no mesmo
dia, a empresa deve retirar quaisquer materiais deixados no local ou realoca-
los de modo a ndo estorvar os usuarios, bem como restabelecer qualquer outra
condi¢do necessaria ao bom funcionamento das atividades locais.

6.1.6. Nos casos de instalagdo ou desinstalacdo de equipamentos de ar-condicionado em
que houver necessidade de se reconstituirem as caracteristicas originais da
edificagcdo, devem ser realizados os servigos sem custos adicionais a Defensoria,
como pintura, alvenaria, aplicagdo de massa corrida, colocagdao de vidro,
revestimentos, dentre outros necessarios para que seja mantido o padrao da
construcao.

6.1.7. Ap6s a finalizagdo das instalagdes, desinstalagdes ou manutengdes, deverdo ser
realizados todos os servicos de limpeza geral, recolhimento e descarte dos residuos.

6.1.8. A contratada devera manter, para encaminhamento, relatorios de servigos
consolidados (atualizados) quando solicitado pela Gestdo de Engenharia do DIM,
com relagdo aos pedidos. Nos relatérios deverdo constar as seguintes informagdes:

6.1.8.1.  Data de abertura e encerramento do pedido;

6.1.8.2.  Local ou unidade de realizagdo do pedido;

6.1.8.3.  Descrigao dos servicos empregados ou prestados (planilha de servigos)
com informagdes detalhadas de inicio, andamento e finalizacdo, conforme a
etapa em desenvolvimento.

6.1.9. A contratada devera encaminhar relatorio gerencial consolidado quando solicitado
pela Gestdo de Engenharia do Departamento de Infraestrutura e Materiais (DIM).
No relatorio deverdo constar as seguintes informagdes:

6.1.9.1.  Quantidade total de pedidos;
6.1.9.2.  Totalizacao dos servigos executados, com valores.

6.1.10. A contratada devera, para fins de aceite e pagamento, encaminhar a Gestdao de
Engenharia do Departamento de Infraestrutura e Materiais (DIM) informagdes
comprobatorias da realizacdo dos servigos prestados (preferencialmente por e-mail),
onde deverdo constar, no minimo, as seguintes informagoes:

6.1.10.1. Numero do pedido e local de instalagao;
6.1.10.2. Datas e horarios de inicio e fim do servico realizado.
6.1.10.3. Planilha de servigos efetivamente executados, com quantidades, valores e
totais (conforme modelo fornecido pela Gestao de Engenharia do DIM);
6.1.10.4. Relatério de Atividades de Manutencao, quando for o caso, em formato
.pdf no qual conste:
6.1.10.4.1. Servicos realizados, medigoes efetuadas, dados ¢ informagdes
relevantes;
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6.1.10.4.2.  Identificagdo dos técnicos responsaveis pela execucdo do servigo;
6.1.10.4.3. Identificacdo ¢ conferéncia do membro ou servidor local da
DPE/PR que acompanhou a execucao do servico, doravante denominado
“Responsavel Local”;
6.1.10.4.4. Data da conclusao do servigo;

6.2. Descricao das etapas dos pedidos de instalacdo e desinstalacio de equipamentos:

6.2.1. Apresentamos a seguir as descrigdes/especificagdes basicas dos servigos que
poderdo ser executados e a forma de executa-los, ndo invalidando, porém, que de
acordo com situagdes especificas, sejam utilizadas, com prévia aprovagao da Gestao
de Engenharia do Departamento de Infraestrutura e Materiais (DIM), metodologias
ligeiramente diversas das aqui descritas.

6.2.2. Cabe a Gestao de Engenharia do DIM o levantamento das necessidades adicionais
de climatizagdo a partir da demanda, podendo ou ndo possuir o Projeto Basico
(layout) de localizac¢do de pontos e equipamentos.

6.2.3. A solicitacdo do pedido sera feita exclusivamente pela Gestio de Engenharia
do DIM, devidamente autorizados ¢ identificados, através de e-mail, vedados
pedidos solicitados por outros servidores, que nio os pertencentes a Gestio de
Engenharia.

6.2.4. Os servigos prestados seguirdo a sequéncia descrita abaixo:

l. A Gestao de Engenharia do DIM recebera ou iniciard a demanda do servigo,
registrard o pedido, formulando a folha de pedido com os dados do local, o

levantamento dos servigos requeridos e, quando houver, fotos, layout e Projeto
Basico.

Il. A Gestao de Engenharia do DIM encaminhard essas informagdes a contratada,
que terd no maximo 05 (cinco) dias uteis para conferir a solicitagdo no local de
instalacao/desinstalacdo e enviar a planilha de cotagao - proposta detalhada por
item de servigo, quantidades, valores, orcamento, prazo, de acordo com os itens
e valores registrados na Planilha de Servigos.

Il A cotagdo serd analisada e conferida pela Gestao de Engenharia do DIM e,
apods sua aprovacgao, sera encaminhada aos Departamentos competentes para as
providéncias administrativas.

V. Ap6s realizacdo das providéncias administrativas, sera solicitado da empresa o
cronograma com as datas e horarios de inicio e término dos respectivos servi-
¢os, o qual devera ser encaminhado a Gestao de Engenharia em até 2 (dois) dias
uteis.

V. Para a defini¢do do cronograma citado acima, a empresa devera antes entrar em
contato com os locais dos respectivos servigos empenhados, realizar o agenda-
mento e a confirmacao junto ao local solicitante e enviar o cronograma com a
antecedéncia minima de 3 (trés) dias uteis em relagdo a data de inicio dos ser-
vicos (ou em relacdo a data do primeiro servigo, para o caso de uma rota de
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execucao que inclui varios pedidos sequenciais no mesmo cronograma), a fim
de que a sede em que sera executado o servigo tenha tempo habil de se progra-
mar para receber a empresa e solicitar as devidas autorizagdes de acesso as de-
pendéncias do imovel, salvo em situagdes peculiares, as quais serdo acordadas
entre a Gestdo de Engenharia e a contratada.
O prazo de execugao compreende todo o processo de compra/providéncias de
materiais, mobilizagdo, acerto de logistica, execugdo dos servicos pela contra-
tada e testes de funcionamento.
Todos os contatos via e-mail entre a empresa e as sedes locais deverdo ter o e-
mail engenharia@defensoria.pr.def.br em copia. Caso haja prévio contato tele-
fonico, a empresa deverd formalizar por e-mail.
ApoOs o recebimento do cronograma, a Gestdo de Engenharia solicitard ao De-
partamento de Compras e Aquisi¢cdes (DCA) a emissdo e envio a contratada
da(s) OS conforme as datas de inicio informadas pela empresa, visando a oti-
mizagao das atividades dentro dos prazos estipulados na(s) OS.
Dependendo do caso, no entanto, a Gestdo de Engenharia podera solicitar ao
Departamento de Compras e Aquisi¢des (DCA) a emissdo da OS com as datas
de inicio e término de acordo com a sua propria conveniéncia, devendo a con-
tratada se programar para executa-las dentro do prazo estipulado.
No caso acima, a Gestdo de Engenharia informara a sede local sobre a data do
agendamento, para ciéncia e providéncias. Caso nao haja confirmag¢do, nova
data devera ser acordada.
ApoOs o término dos servicos, a contratada devera conferir com o responsavel
local o funcionamento das instalagdes, solicitando no documento de conferén-
cia o seu nome, assinatura e data de conclusao do servigo.
A empresa devera comunicar a conclusdo dos servigos a Gestao de Engenharia
via e-mail, anexando os seguintes documentos:
XII.1. Relatério fotografico de antes/depois, nos casos de instalacao, de-
sinstalacao, conforme encaminhado pela Gestao de Engenharia;
XIL.2. Parecer técnico assinado pelo engenheiro ou técnico responsa-
vel técnico da empresa, quando for constatada a necessidade de manuten-
¢do corretiva (caso de instalagdo de equipamentos antigos);
XIL3. Documento de conferéncia datado e assinado pelo servidor lo-
cal, conforme modelo encaminhado pela Gestdo de Engenharia;
XII.3.1.Se o documento acima ndo contiver a data da conclusio,
esta sera considerada como a data do envio do e-mail.
XIL.4. Anotacio de Responsabilidade Técnica ou Termo de Respon-
sabilidade Técnica (TRT), quando for o caso.
Apo0s o recebimento dos documentos acima, a Gestdo de Engenharia tera 30
(trinta) dias para elaborar o Termo de Aceite, que serd assinado pela fiscaliza-
¢do do contrato e o responsavel local da sede em que for realizado o servigo.
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XIV. Ap6s o recebimento do Termo de Aceite assinado, a Gestdo de Engenharia en-
caminharé ao Departamento de Fiscalizagdo de Contratos (DFC), que solicitara
a empresa que encaminhe a nota fiscal e as certiddes negativas. Apos o recebi-
mento da nota fiscal e certiddes negativas, o DFC encaminhara o processo ao
Departamento Financeiro para pagamento e encerramento do pedido.

6.2.5. A qualquer tempo a fiscalizagdo podera emitir Notificagdo Técnica sobre
inconformidades detectadas na execu¢dao/encaminhamento dos servigos, sendo a
contratada obrigada a responder formalmente e/ou sanar o problema dentro do prazo
estipulado pelo documento encaminhado.

6.2.5.1. Se apds o pagamento dos servicos, a equipe técnica constatar
irregularidades a serem corrigidas, instalacdes incompletas ou indevidas, a
contratada sera comunicada formalmente para proceder as devidas
adequacdes/corregdes, momento em que o prazo de execugdo remanescente da
Ordem de Servigo retornard a sua contagem normal. O prazo de execu¢do nao
serd interrompido, apenas tera descontados os dias compreendidos entre a data
de comunicag¢do do término do servico por parte da contratada e a data em que
a Gestdo de Engenharia do DIM a comunicou sobre as corregdes dos servicos
realizados. Apods a devida regularizagdo, a contratada devera comunicar a
fiscalizacdo para realizar nova medi¢do, a qual serd feita — salvo em casos
especiais — em 20 dias apds o recebimento.

6.2.5.2.  Se a contratada nao encaminhar ou executar obrigagdes de sua parte no
prazo estipulado, e se ndo houver justificativa ou regularizagdo da situagao apos
a emissao de Notificacao Técnica, serd solicitado que a contratada seja autuada
conforme previsto em contrato e Edital.

6.2.5.3.  Os servicos executados em desacordo com o combinado previamente nao
serdo aceitos até que sejam corrigidos.

6.2.6. Em caso de problema de funcionamento ap6s conclusdo e aceite dos servigos, a
contratada podera ser convocada a qualquer momento para prestar esclarecimentos
e, se constatada a necessidade de revisao do servigo, este serd realizado as suas
custas. Caso o problema relatado ndo seja proveniente da contratada, novo pedido
serd registrado e seguira o tramite normal.

6.2.7. O contratante podera realizar a qualquer momento, sem prévio agendamento ou
autorizacdo da contratada, diligéncias para atestar a correta execugao dos servigos.

6.2.8. O contratante poderd solicitar a qualquer momento, informacdes e
esclarecimentos acerca do andamento de determinado servigo, devendo a contratada
fornecer tal informac¢do em um prazo méaximo de 1 (um) dia util.
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7. DA DESCRICAO DOS SERVICOS

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Os itens de descricdo geral dos servicos e o Caderno de Encargos contém descri¢ao
completa e complementar a descricdo da Planilha de Servigos, sendo sua observacao
obrigatoria a execugao.

Itens A, B, C, D e E: instalacdo de condicionador de ar, com capacidade e modelo
conforme discriminado na Planilha de Servicos, distdncia entre unidades condensadora
e evaporadora de até 10 metros e reconstituicao de alvenaria e vidro onde feitas furagdes,
mantendo o padrdo de construcdo da edifica¢do (pintura, textura, azulejo, acabamento
etc.). Estéd incluso no servigo o fornecimento e instalagdo das tubulacdes frigorigenas (em
cobre, didmetro e espessura conforme especificagdo do fabricante), tubulacdes de
drenagem (em PVC ou cristal, didmetro conforme especificacdo do fabricante) e se
necessario, bombas de dreno, isolamento térmico para tubulagdes frigorigenas e de
dreno, revestimento com fita PVC branca, canaletas plasticas brancas para tubulagdes no
interior dos ambientes, cabeamento de comunicacdo entre as unidades evaporadora e
condensadora, eventuais materiais necessarios a fixacdo dos equipamentos e tubulagdes.
Ainda, incluso o valor de eventual ponto elétrico e/ou circuito elétrico especifico que
tiver que ser instalado desde o quadro geral, considerando inclusive a colocagdo de
disjuntor no quadro, para que o equipamento seja instalado e entregue em pleno
funcionamento, mediante andlise técnica prévia da Gestdo de Engenharia do DIM, que
orientard como serd procedido.

Item F: valor adicional caso a distancia entre as unidades evaporadora e condensadora
seja superior a 10 metros.

Item G: desinstalacao de condicionador de ar de modelo split hi-wall, piso-teto, cassete,
com reconstitui¢cdo de alvenaria e vidro, mantendo os padrdes da construgdo: pintura,
textura, azulejo, acabamento, divisoria, drywall etc. O controle remoto deve ter as pilhas
retiradas e ser embalado, juntamente com as pilhas, em plastico bolha ou em caixa de
papeldo. As extremidades das tubula¢des de cobre ligadas a unidade evaporadora devem
ser fechadas com fita isolante preta. As unidades evaporadora e condensadora deverao
ser limpas com um pano umido para retirar poeira, acondicionadas em plastico bolha,
juntamente com a caixa ou involucro do controle e o suporte da evaporadora,
identificadas com o nimero de patrimdnio, marca e capacidade térmica por cima do
plastico bolha, colocadas a disposicdo da DPE/PR em local de facil acesso,
preferencialmente em sala propria a ser designada pela fiscalizagdo do servigo.

Item H: desinstalacdo de condicionador de ar modelo janeleiro, de qualquer capacidade,
com reconstitui¢cdo de alvenaria e vidro, mantendo os padrdes da construgdo: pintura,
textura, azulejo, acabamento etc. O servico inclui desinstalar e remover suportes e
elementos de fixagdo, desligar as conexoes elétricas e dreno, retirar o aparelho e fiagao,
limpar externamente com um pano umido para retirar poeira, acondicionar em plastico-
bolha, identificar com numero de patrimdnio, marca e capacidade térmica por cima do
pléstico-bolha e depositar em local determinado pela administragdo local. O equipamento
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devera ser colocado a disposicdo do DPE/PR em local de fécil acesso, preferencialmente
em sala propria a ser designada pela fiscalizagdo do servigo.
Item I: valor adicional caso seja necessario uso de andaime, como medida de seguranca
e viabilidade de execucao, para instalagdes, desinstalagdes e/ou manutengdes, sendo seu
uso mandatorio em instalagdes acima de 02 (dois) metros de altura. Devem ser atendidos
todos os requisitos da NR-35, que dispde sobre trabalho em altura.
Item J: valor adicional caso seja necessario uso de balancim, como medida de seguranga
e viabilidade de execugdo, para instalagdes e desinstalagdes. Devem ser atendidos todos
os requisitos da NR-35, que dispde sobre trabalho em altura.
Item K: valor adicional caso seja necessaria aquisi¢ao e instalagdo de bomba de dreno,
em circunstancias especificas e excepcionais, nas quais nao haja espaco, ou seja, inviavel

7.9

. Item L: manuten¢@o preventiva completa em condicionador de ar de modelo split hi-
wall, piso-teto, cassete, abarcando: 1) limpeza profunda da unidade evaporadora, com

desmontagem da carenagem, lavagem do filtro e/ou substituicdo quando muito
desgastado, aplicagdo de produto antibactericida, limpeza da turbina, limpeza da bandeja,
limpeza da serpentina, limpeza de componentes elétricos, reaperto de conectores,
verificacdo e substituicdo de materiais que apresentem pontos de oxidacao, troca de
isolamento térmico desgastado e o que mais se fizer necessario; 2) limpeza profunda da
unidade condensadora, com desmontagem da carenagem, limpeza e desmontagem das
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partes moveis, lavagem com maquina de alta pressdo, limpeza da bandeja, limpeza da
serpentina, limpeza de bomba de dreno, quando houver, limpeza de componentes
elétricos, reaperto de conectores, verificagdo e substituicdo de fios oxidados, troca de
isolamento térmico desgastado, e o que mais se fizer necessario; 3) carga de gas R22, R-
32 ou R410A (de acordo com equipamento) para adequado funcionamento, com
restauragao de condicdes adequadas, conforme fabricante, de pressdo de gas na linha para
pleno funcionamento; 4) substitui¢do e refazimento de isolamento térmico desgastado; 5)
fornecimento de pilhas para controle remoto; 6) substituicdo e/ou refazimento do plug
elétrico, cabos elétricos e de comando, quando necessario; e 7) Fornecimento de
laudo/parecer técnico assinado por um engenheiro e/ou técnico industrial com registro no
orgdo competente, que pertenga ao quadro da empresa, contendo todo o registro
fotografico, testes e medigdes em campo, quando a manutengdo preventiva nao recobrar
o funcionamento do equipamento e for detectada necessidade de manutengao corretiva,

ou quando exigido pela fiscalizagao.

7.10. Item M: manutencdo preventiva completa em condicionador de ar janeleiro de
qualquer capacidade, abarcando: 1) limpeza profunda com desmontagem da carenagem,
lavagem do filtro, aplicacdo de produto bactericida, limpeza da turbina, limpeza e
desmontagem das partes moveis, limpeza da bandeja, limpeza da serpentina, limpeza de
componentes elétricos, reaperto de conectores, verificagdo e substituicdo de fios
oxidados, troca de isolamento térmico desgastado e o que mais se fizer necessario; 2)
carga de gias R22 ou R410A (de acordo com equipamento) para adequado
funcionamento, com restauragdo de condigdes adequadas, conforme fabricante, de
pressdo de gas na linha para pleno funcionamento; 3) substitui¢do e/ou refazimento do
plug elétrico, cabos elétricos e de comando, quando necessario; e 7) Fornecimento de
laudo/parecer técnico assinado pelo engenheiro e/ou técnico industrial com registro no
orgdo competente, que pertenca ao quadro da empresa, contendo todo o registro
fotografico, testes e medigdes em campo, quando a manutengdo preventiva nao recobrar
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o funcionamento do equipamento e for detectada a necessidade de manutengao corretiva,
ou quando exigido pela fiscalizagao.

7.11. Item N: manutencao corretiva em condicionador de ar de modelo split hi-wall,
piso-teto, cassete: realizado com o objetivo de retificar ou substituir pegas e/ou
componentes que apresentarem defeitos durante o funcionamento do sistema de
climatizagdo, de forma a normalizar o pleno uso dos equipamentos de ar-condicionado.
7.11.1. Quando identificado em manutengdo preventiva que ndo foi possivel retomar o

funcionamento do equipamento, sera elaborado laudo/parecer técnico do problema
e pecas defeituosas, ja descrito anteriormente nos itens de manutengdo preventiva.

7.11.2. A manutengdo corretiva serd realizada sempre que necessario e a qualquer tempo,
devendo a contratada comunicar imediatamente os problemas. Incluira servigos de
atendimento a chamados de emergéncia, que tém como finalidade vistoriar,
diagnosticar e solucionar falhas ocorridas nos equipamentos em manutengao. A
contratada devera providenciar suporte para solucionar problemas referentes a
operacdo ¢ a manutengao dos sistemas, objeto do presente contrato.

7.11.3. A manutengdo corretiva inclui o fornecimento de pecas originais do fabricante,
bem como a mao de obra de substituicdo, as expensas da contratada. Justifica-se a
obrigatoriedade de fornecimento de pecas originais, pois a utilizagdo de
componentes sem os padroes de qualidade e desempenho dos sistemas originais
comprometem o perfeito funcionamento e reduzem a eficiéncia do equipamento.
Além do que, nos casos em que os equipamentos de ar-condicionado pertencem ao
proprietario do imdvel, hd a necessidade de serem mantidas as caracteristicas
originais dos equipamentos, pois estes devem ser entregues nas mesmas condigdes
em que foram recebidos, quando da entrega do imédvel.

7.11.4. Somente serd pago o valor descrito na Planilha de Servigos para o equipamento
que for consertado e retomar o seu pleno funcionamento.

7.12. Item O: manuteng¢ao corretiva em condicionador de ar de janeleiro: realizado com
o objetivo de retificar ou substituir pecas e/ou componentes que apresentarem defeitos
durante o funcionamento do sistema de climatizacao, de forma a normalizar o pleno uso
dos equipamentos de ar-condicionado.

7.12.1. Quando identificado em manutengdo preventiva que ndo foi possivel retomar o
funcionamento do equipamento, sera elaborado laudo/parecer técnico do problema
e pecas defeituosas, ja descrito anteriormente nos itens de manutengdo preventiva.

7.12.2. A manutengdo corretiva serd realizada sempre que necessario e a qualquer tempo,
devendo a contratada comunicar imediatamente os problemas. Incluira servigos de
atendimento a chamados de emergéncia, que tém como finalidade vistoriar,
diagnosticar e solucionar falhas ocorridas nos equipamentos em manutengao. A
contratada devera providenciar suporte para solucionar problemas referentes a
operacdo ¢ a manutengao dos sistemas, objeto do presente contrato.

7.12.3. A manutencao corretiva inclui o fornecimento de pecas originais do fabricante,
bem como a mao de obra de substituicdo, as expensas da contratada. Justifica-se a
obrigatoriedade de fornecimento de pecas originais, pois a utilizagdo de
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componentes sem os padroes de qualidade e desempenho dos sistemas originais
comprometem o perfeito funcionamento e reduzem a eficiéncia do equipamento.
Além do que, nos casos em que os equipamentos de ar-condicionado pertencem ao
proprietario do imdvel, hd a necessidade de serem mantidas as caracteristicas
originais dos equipamentos, pois estes devem ser entregues nas mesmas condigdes
em que foram recebidos, quando da entrega do imoével.
7.12.4. Somente serd pago o valor descrito na Planilha de Servigos para o equipamento
que for consertado e retomar o seu pleno funcionamento.

7.13. Item P (apenas para sede de atendimento central, em Curitiba): Manutencao
preventiva e corretiva de sistema VRF, incluindo mao de obra e o fornecimento completo
de insumos e materiais necessarios; manuten¢do preventiva mensal, cronograma de
atividades conforme PMOC; manutencao corretiva conforme necessidade, por chamado.
Demais disposi¢des dos itens de manutencao dispostos acima.

7.14. Item Q (apenas para sede dos nucleos, corregedoria ¢ EDEPAR, em Curitiba):
Manutengao preventiva e corretiva de sistema de ar-condicionado do tipo VRV,
ventilagdo mecanica e seus componentes, incluindo mdo de obra e o fornecimento
completo de insumos e materiais necessarios; manuten¢do preventiva mensal,
cronograma de atividades conforme PMOC; manutencdo corretiva conforme
necessidade, por chamado. Demais disposi¢des dos itens de manutencao dispostos acima.

8. DA REALIZACAO DE VISITA TECNICA A SER REALIZADA ANTES DE CADA

PEDIDO E COTACAO DO PEDIDO
8.1. A fim de apresentar cotagdo para cada pedido, a contratada devera realizar visita técnica
nos locais onde serdo realizados os servicos, seja qual for o local no Estado do Parana.

A visita técnica tem, para a empresa, a finalidade de tomar ciéncia e fazer levantamento

minucioso das condi¢des de instalagdes, e certificar os servicos que serdo necessarios,

conforme itens descritos no item “Descrigao Geral dos Servigos”.

8.1.1. E responsabilidade da contratada tomar ciéncia das condigdes das instalagdes a
serem mantidas e sua compatibilidade com as informagdes fornecidas e das
condigdes locais, comprometendo-se a cumprir tais especificagdes e instrugdes, bem
como da legislacdo e regulamentos vigentes, das Normas Técnicas e das boas
praticas no ambito da Engenharia. Posto isto, a vistoria é facultada, porém a
emissdo da Declaracio de Vistoria/Conhecimento das Condi¢coes Fisicas do
Local ¢ obrigatoria.

8.1.2. Alternativamente, caso a DPE/PR disponha do material necessario, poderio
ser fornecidas as plantas da edificacio e fotos de forma que a visita técnica seja
desnecessaria. Nesse caso, entretanto, fica vedada a alegacio posterior da
contratada de desconhecimento de situacio que porventura venha a onerar a
DPE/PR, devendo a contratada arcar com os custos nio_previstos em
decorréncia da nao realizacido de visita técnica.

8.1.3. As visitas técnicas ocorrerdo conforme demanda pela Defensoria Publica do
Paran4, e ndo representardo quaisquer onus a esta institui¢ao.
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8.1.4. Poderd, durante a visita técnica, um servidor publico acompanhar, na condi¢ao de
fiscal, a contratada na vistoria dos servigos a serem executados.

8.2. Os pedidos poderdao ou nao ser executados, dependendo das necessidades do
Departamento e fatores supervenientes. Portanto, os pagamentos somente serio feitos
sobre servicos executados. O cancelamento sera comunicado formalmente a
contratada.

8.3. Apos realizado o empenho do valor referente ao servigo, a empresa nao podera arguir
omissdes, enganos ou erros para alterar a cotagdo proposta ou o seu valor. Nesses casos,
deverd a contratada arcar com os custos ndo previstos para a completa execugdo do objeto
do servigo.

9. DOS CRITERIOS PARA MEDICAO E ACEITE DOS SERVICOS
9.1. O aceite do servigo estara condicionado a execugao conforme o estabelecido no Caderno
de Encargos e nao limitado a este, devendo tudo o que for necessario a boa técnica ser
realizado para a entrega da instalagao ou desinstalacao nas melhores condigdes possiveis.
9.2. Dentre os itens que serdo avaliados na medi¢ao, e ndo limitados a esses, discrimina-se:

9.2.1. Fixacdo da evaporadora: sera verificado se a evaporadora se encontra firmemente
instalada. Além disso serd observado se os equipamentos respeitam os espagos
minimos de instalagdo e manutenc¢do definidos pelos respectivos fabricantes.

9.2.2. Fixacdo da condensadora: a condensadora devera ser apoiada sobre amortecedores
de vibragdo de borrachas e fixadas por perfis metalicos pintados. Além disso, a
instalacdo dos equipamentos devera respeitar os espacos minimos de instalagao e
manutenc¢ado definidos pelos respectivos fabricantes.

9.2.3. Tubulacdo frigorigena: a tubulagdo de cobre deve ser instalada conforme
especificagdes constantes no manual do fabricante, obedecendo o didmetro e
comprimentos minimos e maximos estabelecidos. As curvas devem ser executadas
com curvador a fim de minimizar a perda de carga da tubulagao.

9.2.4. Isolamento da tubulagdo frigorigena: a tubulagdo de cobre deve ser revestida com
espuma elastomérica, fita elastomérica e fita PVC branca. As linhas de sucgdo e
descarga devem ser isoladas separadamente, conforme recomendacdes dos
respectivos fabricantes.

9.2.5. Fiagdo elétrica: a fiagdo elétrica ndo deve conter emendas nem estar aparente,
devendo ser alojada em canaletas tipo sistema X, com seus acabamentos e conexoes.

9.2.6. Dreno: deve ser confeccionado em PVC ou mangueira cristal, conforme o caso,
devem ser isolados com tubos de polietileno expandido de espessura minima de 10
mm (nos trechos horizontais) e/ou revestido quando visivel, sem dobras ou
amassamentos/compressoes que prejudiquem o fluxo e limpeza, bem como destinar
corretamente a agua de condensacao de forma a ndo provocar danos, respingos e
manchas no imovel. Tanto a evaporadora quanto a condensadora devem possuir
tubulacao de drenagem. O dreno nunca deve ser conectado na rede de esgoto.
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9.2.7. Operagdo geral do equipamento: o equipamento tera seu funcionamento testado
por periodo minimo de 20 minutos e seu desempenho devera ser observado (ruidos,
refrigeragdo, aquecimento, drenagem e vibracao).

9.2.8. Acabamento do servigo: os equipamentos, bem como o local, devem ser entregues
limpos apds conclusdo, tendo sido realizado o que for necessario para manter as
condigdes originais da edificagdo: pintura, alvenaria, emassamento de parede,
vedacao com borracha e/ou espuma, colocagdo de vidro etc.

9.2.9. Estado geral dos aparelhos: sera verificado se os aparelhos foram instalados sem
danos durante o servigo.

9.3. Caso a contratada execute servicos adicionais ao que foi previamente levantado, cotado
e empenhado, os respectivos custos serdo assumidos pela propria contratada.

9.4. Se apos a medicdo dos servigos, a equipe técnica constatar irregularidades a serem
corrigidas, instalagdes incompletas ou indevidas, a contratada serda comunicada
formalmente para proceder as devidas adequagdes ou corregcdes, momento em que o
prazo de execucdo remanescente da OS retornard a sua contagem normal. Ou seja, o
prazo de execucao tera descontados os dias compreendidos entre a data de comunicacao
do término do servico por parte da contratada e a data em que a fiscalizacdo da DPE/PR
a comunicou sobre as irregularidades.

9.5. Apds a devida regularizagdo, a contratada devera comunicar a fiscalizagdo para realizar
nova medicao.

9.6. Os servigos executados em desacordo com o contratado previamente nao serao aceitos
até que sejam corrigidos.

9.7. Em caso de problema de funcionamento apos conclusdo e aceite dos servicos, a
contratada podera ser convocada a qualquer momento para prestar esclarecimentos e, se
constatada a necessidade de revisdo do servigo, este serd realizado as custas da propria
contratada.

9.8. Sendo os critérios de medicdo discriminados no item “Critérios para medicdo e aceite
dos servicos” e nao limitados a estes, tendo em vista o rol ndo ser exaustivo, porém
minimo, critérios divergentes poderao ser utilizados e cobrados pela fiscalizagao, a qual
ndo aceitara os servigos até que sejam efetuadas as correcdes solicitadas.

10. DA GARANTIA

10.1. A garantia dos servicos de instalacdo e desinstalacdo serd de 01 (um) ano a contar
da data de aceite do servigo, assinado pela fiscalizagdo da DPE/PR e a sede local.

10.2. A garantia dos servicos de manutencdo preventiva e corretiva sera de 04 (quatro)
meses a contar da data do aceite do servigo.

10.3. Aos aparelhos que forem instalados pela contratada e apresentarem vicios de
funcionamento, dentro do prazo de 01 (um) ano apds o aceite do servigo, devera a
contratada avaliar o aparelho e apresentar laudo/parecer técnico a fiscalizagdo em que se
discrimine o defeito verificado e as medidas que devem ser adotadas a corregao.
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10.3.1.1. Caso se verifique que o vicio de funcionamento se deve a agdo da
contratada durante instalagdo, devera esta providenciar a manutencao corretiva
e/ou mesmo substitui¢do do aparelho, se for o caso;
10.3.1.2. Caso se verifique que o mau funcionamento se deve ao fabricante do
equipamento, a propria contratada devera entrar em contato com a fabricante e
realizar as devidas providéncias para reparo completo do equipamento, se nao
for possivel pela garantia do fabricante, deve executar os reparos as suas
custas.

10.4. O atendimento para prestacdo da garantia técnica integral iniciard com um
chamado feito por servidor da Gestdo de Engenharia do Departamento de Infraestrutura
¢ Materiais (DIM) da Defensoria Publica do Parana, através de notificagdo ou e-mail,
com pronta confirmagao obrigatdria pela contratada.

10.5. Custos adicionais relativos a deslocamentos, estadias e gastos com
alimentacéo de técnicos da contratada, bem como o transporte de equipamentos ou
materiais (necessarios a garantia), serido de responsabilidade da contratada, nio
cabendo nenhum 6nus a Defensoria Publica do Parand.

10.6. O técnico da contratada, quando da prestacio da garantia deverd estar
devidamente identificado por crachd e/ou uniforme da empresa, devendo manter
comportamento adequado a boa ordem e as normas disciplinares da Defensoria Publica
do Parana.

10.7. A contratada, apds a conclusdo de cada atendimento a execugdo da garantia,
fornecera a Defensoria Publica do Parand um relatorio técnico descrevendo os servigos
executados e, se for o caso, os materiais utilizados ou eventualmente substituidos.

10.8. A garantia dos servi¢os ndo serd devida nos casos decorrentes de uso indevido ou
inobservancia das condi¢des de utilizagdo (expressas nos respectivos manuais de
instru¢do, documentos informativos ou das Normas ABNT para alimentacdo elétrica),
quando devidamente comprovados. Caso o problema relatado ndo seja proveniente da
contratada, novo pedido serd registrado e seguira o tramite normal.

11. DA RESPONSABILIDADE TECNICA

11.1. A atuacdo da equipe técnica da empresa deve seguir as normas e atribuigdes
indicadas pelo Conselhos da classe, CREA ou CRT, conforme o caso.
11.2. Se houver necessidade de substituicdo do responsavel técnico nomeado, apos a

contratacdo, devera ser protocolado pedido formal a fiscalizag¢do, juntando-se a mesma
documentagdo e comprovacao de habilitacao da exigida no certame.

11.3. Os referidos responsaveis registrardo as Anotacdes de Responsabilidade Técnica
— ARTs no CREA, conforme preceitua o artigo 1° da Lei Federal n°® 6.496/77, ficando
sujeito a aplicagao de penalidade prevista na legislacao vigente e no Edital desta licitagao,
ou CRT, conforme o caso.

11.3.1. O registro e as despesas referentes aos documentos de registro de responsabilidade
técnica em 6rgdo competente sdo de responsabilidade da contratada.
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11.3.2. Conforme orientacio do CREA-PR em resposta ao Protocolo CREA-PR n°
73412/2017, a ART pode ser preenchida das seguintes formas:
“l. A ART inicial que informara a estimativa dos quantitativos e do valor global do
contrato, e, quando forem citados varios enderegos da obra ou servigo, o endereco
do contratante e campo descri¢ao complementar da ART devem ser relacionados os
diversos locais de obra/servicgo;
2. Podera ser registrada uma ART vinculada a ART inicial que informara o
enderego da obra ou servico, os quantitativos e o valor relativo a cada termo de
contrato especifico,
Se a empresa optar por registrar apenas a ART inicial, na ocasido da solicitag¢do
do acervo técnico devera apresentar todos os termos de contrato para verifica¢do
do quantitativo efetivo que foi realizado no periodo de vigéncia do contrato global.”
11.3.3. Em caso de divergéncia entre o redigido e o executado na ART, ao final do
Contrato Estimativo e de todos os contratos por ela celebrados, devera ser realizado
uma ART retificadora ou de substitui¢do para acerto dos dados.

11.4. Para os pedidos de instalagdo ou desinstalacdo que possuem capacidade igual ou
superior a 05 (cinco) TR (Toneladas de Refrigeracdo), ou 60.000 BTU/h, a contratada
devera fornecer a ART dos servigos realizados, conforme Ato Normativo n° 42, de 7 de
novembro de 1995.

12. COMPOSICAO E QUALIFICACAO DA EQUIPE TECNICA

12.1. O objeto deve ter acompanhamento por profissionais legalmente habilitados e em
conformidade com a habilitagdo profissional definida na Resolu¢do n°® 218, do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA), que dispde sobre a regulamentagao da
atribuicao de titulos, atividades, competéncias e caracterizacdo do ambito de atuacdo dos
profissionais, ou do Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT), conforme o pro-
fissional responsavel.

12.2. A equipe técnica devera ser composta, no minimo, pelos profissionais listados
abaixo:

12.2.1. Nomear 01 (um) Engenheiro ou 01 (um) Técnico Industrial como Responsavel
Técnico pela execucdo dos servigos, na forma da legislagcdo vigente, com atribuigdes re-
lativas ao objeto da presente licitacdo, comprovadas mediante ato normativo da respectiva

entidade de classe, a qual devem estar vinculados.

13. DOS REQUISITOS TECNICOS DA CONTRATACAO
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13.1. Para cumprimento das prerrogativas técnicas de habilitacdo e execugdo, as propo-
nentes devem apresentar a documentagdo detalhada nos requisitos técnicos de licitacao
apontados abaixo, sob pena de desclassificagao.

13.2. Apresentar Declaracdo de Vistoria/Conhecimento das Condicoes Fisicas do
Local, comprovando que esta, por intermédio de seu responsavel técnico, vistoriou
previamente o local onde sera realizado o servigo ou que declara ter pleno conhecimento
das condicodes fisicas do local, dispensando a necessidade de vistoria.

13.2.1. A licitante devera ter visitado ou devera declarar ter pleno conhecimento das con-
dicdes fisicas do(s) local(is) do certame.

13.2.2. A Declaragdo deve ser apresentada conforme modelo.
13.2.3. A vistoria técnica tera por finalidade:

13.2.3.1. Tomar conhecimento das condigdes locais onde sera realizado o servigo,
para efetuar as medigdes e conferéncias que se fizerem necessarias para a cor-
reta elaboragdo de sua proposta, bem como para solicitacdo de outros esclare-
cimentos afetos a visita que se julgarem necessarios;

13.2.3.2. Alegacgodes relacionadas com o desconhecimento das condic¢des locais per-
tinentes a execu¢ao do objeto ndo serao argumentos validos para reclamacgoes
futuras, nem desobrigam a execug¢ao do servigo. Todas as ocorréncias pertinen-
tes ao escopo dos servigos, a partir da assinatura do contrato, serdo de respon-
sabilidade da contratada.

13.2.4. Em caso de vistoria “in loco”, a Declaragdo devera ser assinada por representante
da DPE/PR e pelo responsavel técnico designado ou representante da empresa.

13.2.4.1. Como ha necessidade de visto por parte de representante da DPE/PR, a
empresa deverd trazer a Declaragdo impressa e devidamente preenchida.
13.3. Apresentar Declaracdo de Responsabilidade Técnica® de acordo com a compo-
sicdo da equipe técnica, conforme modelo fornecido.

13.3.1. Refere-se ao compromisso de participacdo de pessoal técnico nomeado pela pro-
ponente, no qual declare que participara, permanentemente, a servigo da empresa,
do objeto desta licitacdo, devendo estar disponivel e a pronto atendimento quando
solicitado, a pedido da fiscalizagao da DPE/PR.

13.3.2. Na formulagdo da declaragdao deve-se excluir da declaracdo a Legislagdo Federal
que nao seja referente ao conselho em que o profissional seja inscrito.

5 O objeto deve ser acompanhado por profissionais legalmente habilitados e em conformidade com a habilitagio
profissional definida na resolugdo n° 218, do CONFEA, ou conselho de classe competente, que dispdem sobre a
regulamentagdo da atribuigdo de titulos, atividades, competéncias e caracterizagdo do ambito de atuagdo dos
profissionais.

Conforme Lei 8.666/1993, Art. 30, § 1°, I - capacitag@o técnico-profissional: comprovagdo do licitante de possuir
em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devi-
damente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de
obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitagdo, vedadas as exigéncias de quantidades minimas ou prazos maximos;



Pagina 61 de 137

6
G oREs
DEFENSORIA PUBLICA
v DO ESTADO DO PARANA

13.3.3. Em caso de haver um segundo responsavel técnico pela mesma obrigagao, ou seja,
como corresponsavel, este devera constar na declaracdo, e apresentar a mesma do-
cumentagdo de habilitagao do profissional principal. Caso contrario ndo sera reco-
nhecido posteriormente como tal.

13.3.4. Se houver necessidade de substitui¢ao do responsavel técnico nomeado, a qual-
quer tempo, devera ser protocolado pedido formal a fiscalizagdo juntamente a decla-
ragdo solicitada e documentagdo de qualificagdao equivalente ou superior a exigida
no certame, conforme paragrafo 10 do artigo 76 da Lei Estadual N°15.608/07.

13.4. Para demonstragdo de registro/inscricdo do profissional e da empresa devem ser
apresentados:

13.4.1. Certidao de Registro de Pessoa Fisica para cada profissional indicado como res-
ponsavel técnico da licitante, emitida pelo CRT ou CREA, conforme o caso.

13.4.2. Certidao de Registro de Pessoa Juridica em nome da empresa licitante, emitida
pelo CRT ou CREA, conforme o caso.

13.4.3. A pessoa fisica e/ou a pessoa juridica que ndo tenha registro originario no
CREA/PR ou CRT/PR, ficara obrigada a cumprir as normas pertinentes ao respec-
tivo conselho de classe para a celebragdo do contrato e a execugao dos servigos no
estado do Parana, incluindo a efetuagao de visto, caso necessario.

13.5. Para comprovagao da habilitacdo técnica e avaliacdo da experiéncia profissional
a proponente deve anexar a Declaragdo de Responsabilidade Técnica, para o respectivo
membro a Certidao de Acervo Técnico (CAT) expedido pelo CREA ou Termos de Res-
ponsabilidade Técnica (TRTs) do Conselho Regides dos Técnicos Industriais (CRT),
comprovando atuagdo em servicos de: a) instalagdo de aparelhos de ar condicionado, e
b) manutencao preventiva de aparelhos de ar condicionado, em quantitativo de, no mi-
nimo, 25% do previsto para o respectivo lote (caso a empresa se sagre vencedora em
mais de um lote, os quantitativos deverdo ser somados). O acervo técnico especificado
devera ser do profissional titular e ndo da empresa.” A alteracdo visa especificar a parcela
mais relevante a ser aferida na etapa de comprovacao de suficiente técnica.

13.6. O profissional Responsavel Técnico deverd comprovar pertencer ao quadro per-
manente da empresa ou ser contratado como autdbnomo, mediante a copia do registro do
vinculo empregaticio em Carteira de Trabalho, Certidao do CREA, Certidao do Conselho
Regional de Técnicos Industriais (CRT), Contrato Social ou Contrato de Prestacao de
Servigos ou Contrato de Trabalho registrado na DRT. Sera admitida declara¢ao de con-
tratacdo futura do Responsavel Técnico indicado, desde que acompanhada de declaracao
de anuéncia do profissional

14. DA SUBCONTRATACAO

14.1. Conforme Art. 72. da Lei 8666/1993, o contratado, na execu¢ao do contrato, sem prejuizo
das responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes da obra, servico ou
fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administragao;

14.1.1. Independentemente da subcontratacdo dos servicos nos termos descritos, a
CONTRATADA se compromete a fornecer servicos padronizados em todos os
locais de prestagdo.
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14.1.2. Nao podem ser subcontratados os servigos referentes diretamente ao objeto do
contrato, desinstalacdo, instalacdo e manutenc¢ao preventiva e corretiva de aparelhos
de ar-condicionado.

14.1.3. Poderao ser subcontratados, como exemplo de atividades citadas neste rol nao
exaustivo, os servicos relacionados a pintura, textura, revestimentos, acabamentos,
alvenaria, fornecimento e instalagdo de vidros, dentre outros necessarios para
reconstituicdo das caracteristicas dos imdveis em que serao realizados os servigos
de desinstalacdo, instalacdo e manutenc¢do de aparelhos de ar-condicionado.

14.1.4. Os servicos subcontratados devem ser autorizados previamente pela
Administragdo da DPE/PR, em que serdo avaliados os valores e prazos para
apresentacdo e devolutiva da autorizacdo por parte da Administragdo e eventual
suspensdo do prazo de execugdo durante a analise. A proposta de subcontratagao
deve acontecer antes do inicio dos servigos, sendo flexibilizada apresentagao
intermedidria nos casos justificados. Como estes itens jd estdo inclusos no preco a
ser pago pela instalagdo, desinstalagdo ou manutencdo dos equipamentos, o
pagamento referente a esta subcontratacdo fica a cargo da Contratada, ndo cabendo
pagamento adicional por esta Defensoria.

14.1.5. O requerimento de subcontratagdo deve ser realizado mediante apresentacdo da
Declara¢ao de Compromisso de Subcontratagdo, que consta em apéndice ao Termo
de Referéncia, juntamente com os documentos da SUBCONTRATADA, e o
contrato de subcontratagdo celebrado entre a CONTRATADA e a
SUBCONTRATADA.

14.1.6. O prazo para a entrega dos documentos descritos no item acima ¢ de até 10 (dez)
dias apos a emissdo das ordens de servico ou comunicagdo de mutirdes.

14.1.7. A DPE/PR teré o prazo de 10 (dez) dias para homologar a subcontratagao.

14.2. Necessaria apresentacdo de declaragio de subcontratagdo e apresentacdo da
documentacdo da subcontratada exigida pela DPE/PR.

14.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenagdo das atividades da SUBCONTRATADA, bem como responder perante a
contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto
da subcontratagao (artigo 69 da Lei n°® 8.666/1993).

14.4. O pagamento dos servigos subcontratados sera realizado diretamente 8 CONTRATADA.

14.5. A subcontratacdo sem observancia do disciplinado neste termo, poderd ensejar motivo
para rescisdo contratual, conforme artigo 78, III da Lei 8.666/93.

15. CRONOGRAMA E PRAZOS
15.1. Apos a assinatura do contrato, s0 sera autorizado pela fiscalizacio o inicio dos servicos
mediante a entrega dos seguintes documentos:
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15.1.1. Emissao de Laudo inicial atestando as condi¢des iniciais/recebimento de todo o

sistema de ares-condicionados, exaustdo e renovagao de ar;
15.1.1.1. Esse laudo inicial devera conter a realizacao e registro fotografico, SEM
INTERVENCAO ALGUMA NOS EQUIPAMENTOS, de todos os testes
elétricos e mecanicos, revisdo, calibragem, verificacdo das condigoes
operacionais do equipamento, analises de vazamentos, condigdes de
lubrificagdo de componentes internos, eficiéncia, consumo elétrico e limpeza

dos equipamentos do sistema;
15.1.1.2. Devera apontar/recomendar as manutengdes preventivas ou corretivas a
serem realizadas no primeiro servico.

15.1.2. PMOC - Plano de Manutencdo, Operacio e Controle, assinado pelo
responsavel técnico.

15.1.3. Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) e Termo de Responsabilidade
Técnica (TRT) referente aos servigos de manutencdo preventiva e corretiva com
duragdo compativel ao tempo de contrato firmado. Os custos com ART e do TRT
sdo de responsabilidade da contratada.

15.2. A contratada deverd atender aos pedidos de manutencdo corretiva dos equipamentos no
prazo de até 2 (dois) dias teis a contar da solicitagdo da unidade requisitante, solucionando
o problema em até 5 (cinco) dias tteis. Os prazos poderio ser suspensos somente medi-
ante justificativa escrita aprovada pela fiscalizacio.

15.3. A contratada deverd, excepcionalmente quando de fato for invidvel o reparo no local,
remover equipamentos, pecas ou acessorios para o seu laboratério, desinstalando, emba-
lando, transportando, e reinstalando por sua conta e risco, mediante AUTORIZACAOQ ES-
CRITA fornecida pela Defensoria Publica do Estado do Parana e sem custos adicionais pelos
servicos e/ou deslocamento. A partir do momento da desinstalagdo até a reinstalacdo, a em-
presa contratada serd considerada fiel depositaria do equipamento e dos componentes desins-
talados. O intervalo entre a desinstalacio e reinstalacdo nio devera ser superior a 5
(cinco) dias uteis, exceto mediante justificativa formal.

15.4. O prazo de vigéncia deste Contrato Estimativo sera de 12 (doze) meses a contar da sua
publicacdo no Didrio Eletronico da DPE/PR.

15.4.1. Ap6s a conclusdo deste prazo nenhum pedido podera ser contratado, apenas po-
derdo ser executados os pedidos cujos contratos foram assinados anteriormente a
data limite da vigéncia.

15.5. Prazo de execucao do pedido:

15.5.1. O prazo de execucao de cada pedido de instalagao ou desinstalagdo sera estabele-
cido de acordo com o quantitativo de servigo de instalagdes, desinstalagdes e/ou ma-
nutengoes, conforme tabela abaixo:

| Quantidade de Servigos Prazo de Execucio




Pagina 64 de 137

()
DPEI[#r
él A ’
DEFENSORIA PUBLICA
V DO ESTADO DO PARANA

Até 05 instalagdes/desinstalagcdes/manutencdes 15 (quinze) dias corridos

De 06 a 09 instalagdes/desinstalacdes/manutengdes | 20 (vinte) dias corridos
10 ou mais instalagdes/desinstalagdes/manutengdes | 30 (trinta) dias corridos

15.5.2. Por exemplo, quando o pedido for composto de 02 (duas) instalagdes e 01 (uma)
desinstalacdo, serdo ao todo 03 (trés) servicos de instalacdo/desinstalagdo, se enqua-
drando em prazo de execu¢ao de 15 (quinze) dias corridos.

15.6. Em casos diferenciados, onde haja necessidade de alteragdes substanciais na estrutura
fisica local (paredes, lajes, divisorias, tubulagdes etc.), mediante a justificativa técnica da
contratada, a Gestdo de Engenharia do DIM podera autorizar que o prazo de execucao seja
diferente do estabelecido, sendo este compactuado antes da emissao da Ordem de Servigo.

15.6.1. Se houver necessidade de prorrogacio do prazo de execucio, a contratada
devera solicitar e justificar formalmente, com antecedéncia minima de 05
(cinco) dias corridos do término do prazo de execucio, para analise, avaliacao
e autorizacao ou nao da fiscalizacao.

15.7. Em casos de sobrecarga comprovada de pedidos a serem executados pela contratada, o
prazo da Ordem de Servigo podera ser diferente do estipulado na tabela, o qual devera ser
autorizado pela fiscalizacao e inserido no referido documento.

15.7.1. Analogamente ao item anterior, o prazo da OS também podera ser diferenciado
caso haja interesse da Administracdo Superior, por motivos de urgéncia, emergéncia
ou outros que ela julgar aplicaveis.

15.8. O prazo de execugdo serd contado a partir da data de inicio firmada na Ordem de Servico.

16. REGIME DE EXECUCAO

16.1. Regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO. Assim, os servicos e materiais
serdo pagos pelo que efetivamente for prestado, utilizado e atestado, de acordo com o
especificado neste documento. Os pagamentos observarao os pregos propostos nas planilhas
de formagao de precos apresentadas junto com a proposta.

17. CRITERIO DE JULGAMENTO E FORMA DE EXECUCAO
17.1. Critério de julgamento das propostas: MENOR PRECO GLOBAL.
17.1.1. O menor preco serd o obtido pela multiplicagdo das quantidades dos insumos e os
precos unitarios informados pela empresa para lote.
17.1.2. O menor preco obtido devera contemplar todos os impostos, taxas, encargos
sociais, e fiscais, bem como quaisquer despesas relativas ao fornecimento.
17.1.3. A proposta de preco da licitante vencedora sera adotado ao longo de todo o
contrato.
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18. DESCRICAO DOS POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS
MEDIDAS MITIGADORAS
18.1. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso

racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de

insumos e materiais consumidos bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de

atender as diretrizes de responsabilidade ambiental.

18.2. As boas praticas de otimizac¢do de recursos, reducao de desperdicios e menor
poluicdo se pautam em alguns pressupostos e exigéncias, que deverdo ser observados
pela CONTRATADA:

18.2.1. Racionalizagdo do uso de substancias potencialmente toxico-poluentes;

18.2.2. Substituicao de substancias toxicas por outras atdoxicas ou de menor toxicidade;

18.2.3. Racionalizagdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e agua;

18.2.4. Reciclagem/destina¢ao adequada dos residuos gerados nas atividades executadas;

18.2.5. Descarte adequado de materiais toxicos como 6leo motor, lampadas fluorescentes,
pilhas e baterias, sempre apresentando 8 CONTRATANTE a comprovacgao deste
descarte, de forma ecologicamente correta;

18.2.6. Os materiais empregados pela CONTRATADA deverao atender a melhor relagao
entre custos e beneficios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e
negativos, associados ao produto.

18.2.7. Repassar a seus empregados todas as orientagdes referentes a redug¢do do consumo
de energia e agua.

18.3. Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, sobras de obra e entulhos,
incluindo lampadas queimadas, cabos, restos de Oleos e graxas, deverdo ser adequada-
mente separados, para posterior descarte, em conformidade com a legislagdo ambiental
€ sanitaria vigentes.

18.4. A CONTRATADA deve conduzir suas acdes em conformidade com os requisitos
legais e regulamentos aplicaveis, observando também a legislagdo ambiental para a pre-
ven¢ao de adversidades ao meio ambiente ¢ a saude dos trabalhadores e envolvidos na

prestagdo dos servigos.
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19. DO PRAZO DE VIGENCIA
19.1. O prazo de vigéncia da contratagdo sera de 12 (doze) meses (excluido o dia do

termo final), contados da sua publica¢dao no Diario Eletronico da DPE/PR, prorrogavel

na forma do artigo 103, inciso II, da Lei Estadual n° 15.608/2007.

20. DO PRECO
20.1. No preco estdo incluidos todos os impostos, taxas, emolumentos, contribuigdes

fiscais e parafiscais, despesas com transporte, seguros, materiais, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, securitarios, e/ou quaisquer outros 6nus fiscais e tributarios
de origem Federal, Estadual e Municipal, assim como custos referentes a
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida, da geracdo até a destinacdo
ambientalmente adequada dos produtos embalagens e servigos , ndo cabendo a DPPR

quaisquer custos adicionais.

21. DO RECEBIMENTO
21.1. O objeto sera recebido provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento,

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo limite estabelecido nas
clausulas seguintes, ap6és a comunicagdo escrita do contratado, acompanhada do
respectivo documento de cobranga e dos documentos relacionados a sua categoria
empresarial que permitam a CONTRATANTE prestar as informagdes necessarias
perante o fisco, nos termos da legislacdo aplicavel, para efeito de posterior verificagao
de sua conformidade com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia, na
proposta e demais documentos pertinentes a contratacao.

21.1.1. O objeto serd recebido provisoriamente em até 10 (dez) dias da comunicagdo
escrita do contratado;

21.1.2. O recebimento provisorio poderda ser dispensado nos casos previstos
taxativamente no artigo 74, incisos I, II e III da Lei 8.666/1993, sendo neste caso
realizado mediante recibo, conforme paragrafo inico do citado dispositivo.

21.2. O objeto sera recebido definitivamente somente mediante a presenca do
documento de cobranca e dos documentos relacionados a sua categoria empresarial que
permitam a CONTRATANTE prestar as informagdes necessarias perante o fisco, nos

termos da legislacdo pertinente.
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21.2.1. Na ocorréncia da hipdtese mencionada no item anterior, ou quando se verificar
alguma inconsisténcia nos documentos enviados pela CONTRATADA, o prazo de
recebimento serd interrompido e recomegarda a contar do zero a partir da
regularizacdo da pendéncia

21.3. O recebimento definitivo sera realizado por servidor ou comissao designada pela
autoridade competente, apos o decurso do prazo de observagdo ou vistoria que comprove
a adequagdo do objeto ao contratado, que ndo pode ultrapassar o prazo de 30 (trinta) dias,
salvo quando houver previsao expressa e justificada.

21.4. No caso de recebimento definitivo de objeto cujo valor supere R$ 176.000,00
(cento e setenta e seis mil reais), devera ser designada comissdo especifica pela
autoridade competente, composta por, no minimo, 3 (trés) membros, que elaborara termo
circunstanciado para esse fim.

21.5. Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere os itens
anteriores ndo serem realizados, serdo reconhecidos de forma tacita, mediante
comunicacdo a Administracao nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos mesmos,
nos termos do artigo 73, § 4° da Lei 8.666/1993.

21.6. Antes do encaminhamento ao Departamento Financeiro (DFI) e consequente
liberagdo do pagamento, o servidor responsavel terd o prazo de 10 (dez) dias para realizar
o ateste do documento de cobranca e dos eventuais documentos acessorios que sejam
necessarios, a contar do recebimento de todos os documentos elencados nos itens
anteriores.

21.7. O objeto prestado sera recusado caso apresente especificagdes técnicas diferentes
das contidas neste Termo de Referéncia, salvo se de especificagdes semelhantes ou
superiores, a exclusivo critério da CONTRATANTE, mediante devido procedimento
interno, nos limites da discricionariedade administrativa.

21.8. A CONTRATADA devera corrigir, refazer ou substituir o objeto que apresentar
quaisquer divergéncias com as especificacdes fornecidas, bem como realizar possiveis
adequacdes necessarias, sem onus para a CONTRATANTE.

21.9. O recebimento definitivo do objeto fica condicionado a demonstracdo de
cumprimento pela contratada de todas as suas obrigacdes assumidas, dentre as quais se
incluem a apresentacdo dos documentos pertinentes, conforme descrito no item 22.2, e

demais documentos complementares.
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21.10. Os recebimentos provisorio ou definitivo do objeto ndo excluem a
responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta
execugao/prestacao do objeto.

21.11. Os recebimentos provisorio e definitivo ficam condicionados a prestacdo da
totalidade do objeto indicado na ordem de fornecimento/servi¢o, sendo vedados
recebimentos fracionados decorrentes de um mesmo pedido.

21.11.1. Caso a prestacdo do objeto seja estipulada de forma parcelada, os
recebimentos provisorio e definitivo serdo efetuados apenas por ocasiao entrega da
ultima parcela, quando, entdo, serdo adotadas as medidas destinadas ao pagamento
dos servigos, desde que observadas as demais condi¢des do Termo de Referéncia.

22. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
22.1. Apo6s o recebimento definitivo pelo responsdvel pelo acompanhamento, os

pagamentos serdo efetuados na forma de deposito ou crédito em conta corrente em favor
da CONTRATADA em at¢ () dias, exceto para as despesas de valor inferior a
R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), cujo pagamento sera efetuado em até 5
(cinco) dias tteis, nos termos do § 3° do artigo 5° da Lei 8.666/93, contados também do
recebimento definitivo.

22.2. Para a liberacdo do pagamento, o responsavel pelo acompanhamento encaminhara
o documento de cobranga ¢ documentacdo complementar ao Departamento Financeiro
que entdo providenciara a liquidagao da obrigacao.

22.3. A pendéncia de liquidagdo de obrigacdo financeira imposta em virtude de
penalidade ou inadimpléncia podera gerar a retencdo e/ou o desconto dos pagamentos
devidos a CONTRATADA, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

22.3.1. Eventuais retencdes e/ou descontos dos pagamentos serdo apreciados em
procedimento especifico para apuracao do eventual inadimplemento.

22.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a fornecedora ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratorios
devidos pela DPPR, entre a ultima data prevista para pagamento e a correspondente ao
efetivo adimplemento da parcela, serdo pagos, mediante solicitacdo da fornecedora, e
calculados, desconsiderado o critério pro rata die, com juros moratérios de 0,5% (meio
por cento) ao més e correcao monetaria pelo indice IGP-M/FGV.

22.5. A DPPR fara as retengdes de acordo com a legislagdo vigente e/ou exigira a

comprovagao dos recolhimentos exigidos em lei.
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22.5.1. Eventuais encargos decorrentes de atrasos nas retengdes de responsabilidade da

DPPR serdo imputaveis exclusivamente a fornecedora quando esta deixar de

apresentar os documentos necessarios em tempo habil.

23. DAS CONDICOES DE REVISAO E REAJUSTE
23.1. O preco contratado ¢ suscetivel de reajuste e/ou revisdo, observadas, em qualquer

caso, as disposicoes legais aplicaveis;

23.2. O reajuste serd realizado anualmente em relagdo aos custos sujeitos a variagao de
mercado, depois de decorridos 12 (doze) meses da data de apresentagdo da proposta (em
XX/XX/XXXX), com base no Indice Geral de Precos - Disponibilidade Interna — IGP-DI, da
Fundagao Getlilio Vargas, ou se extinto, outro indice que o substitua, a critério da
CONTRATANTE.

23.3. O pedido de reajuste devera ser enderecado a Defensoria Publica do Estado do
Parana e enviado ao seguinte endereco eletronico, ou o que vier a substitui-lo mediante oficio:

contratosdpp@defensoria.pr.def.br

23.3.1. O pedido do item supra somente sera considerado, apds confirmagdo de
recebimento enviada pela CONTRATANTE.

23.4. O reajuste do preco contratual devera ser requerido pela CONTRATADA em até
12 (doze) meses contados de cada aniversario de publicacdo do contrato. Transcorrido esse
periodo, ocorrera caducidade do direito.

23.5. Caso, na data da prorrogagdo contratual, ainda ndo tenha sido possivel 8 CON-
TRATANTE proceder aos calculos devidos (ou aferir os realizados pela CONTRA-TADA),
devera ser inserida clausula no termo aditivo de prorrogacao para resguardar o direito futuro
ao reajuste, a ser exercido tdo logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de
caducidade ao direito.

23.6. Quando, antes da data do reajuste, ja tiver ocorrido a revisdo do contrato para
manuten¢do do seu equilibrio econdmico financeiro, serd a revisdo considerada a ocasido do

reajuste, para evitar acumulagao injustificada.

23.7. Os valores resultantes de reajuste terdo sempre, no maximo, quatro casas
decimais.
23.8. O presente instrumento contratual poderda ser alterado, com as devidas

justificativas, por acordo entre as partes, para restabelecer o equilibrio econdomico-financeiro

inicial do contrato em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia
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de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a
execug¢do do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparti¢cao objetiva
de risco estabelecida no contrato, nos termos do artigo 124, 11, “d” da Lei n°® 14.133/2021.
23.9. Para os fins descritos no item anterior, a CONTRATADA devera encaminhar
requerimento por escrito, juntamente com documentos comprobatorios (laudo de avaliagao
elaborado de acordo com as normas técnicas pertinentes), os quais serdo analisados pela
CONTRATANTE.
23.9.1. Os prazos para as respostas da CONTRATANTE aos requerimentos da
CONTRATADA, desde que devidamente instruidos, serdo:
a) Para reajuste: 60 (sessenta) dias;
b) Para revisao: 120 (cento e vinte) dias.
23.10. Caso em qualquer momento se fizer necessario solicitar complementagao Documental

da CONTRATADA, os prazos do item supra ficam interrompidos até sua Apresentacao.

24. DA FISCALIZACAO
24.1. Serd designado representante pela autoridade competente para acompanhar e

fiscalizar a execugdo dos servicos, anotando em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugdo e determinando o que for necessario a regularizagao de
falhas ou defeitos observados;

24.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfei¢des técnicas ou vicios redibitdrios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o artigo 120, inciso II, da Lei Estadual n°® 15.608/07;

24.2.1. A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do instrumento
contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

24.3. O representante da Administra¢do anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucao dos servigos, indicando dia, més e ano, bem como 0 nome
dos funciondrios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a
regulariza¢do das falhas ou defeitos observados e, se for o caso, encaminhando os

apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.
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25. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
25.1. O descumprimento das obrigagdes assumidas ensejara na aplicagdo, garantido o

contraditorio e a ampla defesa a licitante, das sancdes previstas na Lei Estadual n°
15.608/2007 e regulamentadas, no ambito desta Defensoria, por meio da Deliberacao
CSDP n° 11/2015, quais sejam:
I - Adverténcia, em caso de conduta que prejudique o andamento do procedimento licitatorio
ou da contratagao;
IT - Multa equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por
dia 1til, limitada ao percentual maximo de 20% (vinte por cento), na hipdtese de atraso no
adimplemento de obrigagdo, tais como a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do
instrumento equivalente fora do prazo estabelecido, inicio e/ou conclusdo do fornecimento
fora do prazo previsto;
IIT - Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nas seguintes

hipoteses, dentre outras:

a) nao manuten¢do da proposta;

b) apresentacao de declaragdo falsa;

c) ndo apresentacdo de documento na fase de saneamento;

d) inexecucao contratual;

e) recusa injustificada, apos ser considerado adjudicatario, a assinar o contrato,

aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragao;

f) abandono da execug¢do contratual;
g) apresentacdo de documento falso;
h) fraude ou frustracdo do procedimento mediante ajuste, combinagdo ou qualquer

outro expediente;

1) afastamento ou tentativa de afastamento de outra licitante por meio de violéncia,
grave ameagca, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

1) atuacao de ma-fé na relacao contratual, comprovada em procedimento especifico;

k) recebimento de condenacdo judicial definitiva por praticar, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

1) demonstra¢do de ndo possuir idoneidade para contratar com a Administra¢do, em
virtude de atos ilicitos praticados, em especial infragdes a ordem econdmica definidos na Lei

Federal n° 8.158/91;
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m) recebimento de condenagdo definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma
da lei.
IV -Suspensado temporaria de participacao em licitagao e impedimento de licitar e contratar
com a DPPR pelo prazo de até 2 (dois) anos, nas seguintes hipoteses:
a) recusa injustificada, apos ser considerado adjudicatario, a assinar o contrato,

aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragao;

b) ndo manutengao da proposta;
c) abandono da execug¢ao contratual;
d) inexecugao contratual.

V - Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, pelo

prazo maximo de 05 (cinco) anos, aplicada a licitante que:

a) apresentacao de declaragdo falsa na fase de habilitagao;
b) apresentacdo de documento falso;
c) fraude ou frustra¢do do procedimento mediante ajuste, combinagdo ou qualquer

outro expediente;

d) afastamento ou tentativa de afastamento de outra licitante por meio de violéncia,
grave ameagca, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

e) atuagdo de ma-f¢é na relacdo contratual, comprovada em procedimento especifico;

f) recebimento de condenacdo judicial definitiva por praticar, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

g) demonstra¢do de ndo possuir idoneidade para contratar com a Administra¢do, em
virtude de atos ilicitos praticados, em especial infragdes a ordem econdmica definidos na Lei

Federal n° 8.158/91;

h) recebimento de condenacgdo definitiva por ato de improbidade administrativa, na
forma da lei.
25.2. As sang0es previstas acima poderao ser aplicadas cumulativamente.

DA LEGISLACAO APLICAVEL
26.1. Aplicam-se ao presente as disposicoes contidas na Lei Federal n® 10.520/2002, na

Lei Complementar Federal n® 123/2006, na Lei Estadual n°® 15.608/2007 e legislacao
complementar, aplicaveis subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n° 8.666/1993

e a Lei Federal n° 8.078/1990;
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26.2. Os diplomas legais acima indicados aplicam-se especialmente quanto aos casos

0omissos.
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APENDICE I DO TERMO DE REFERENCIA

CADERNO DE ENCARGOS

A contratada deve atender, obrigatoriamente, aos itens técnicos descritos a seguir:

Todo e qualquer procedimento referente a fabricacdo, montagem, instalacdo e demais

necessarios as instalagdes e desinstalagdes deverdo estar em conformidade com as normas

pertinentes a Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

2.1. As instalagdes e desinstalagdes deverao atender ao contido nas normas ABNT NBR
16401 e NBR 16655, que tratam de instalagdes de aparelhos de ar condicionado e
conforto térmico.

Quando necessario, a contratada devera disponibilizar mao-de-obra profissional para

atender as necessidades da Defensoria Publica do Estado do Parand, através de solicitagdo

desse, ficando os profissionais em questdo alocados a esta enquanto houver necessidade
de sua atuagdo profissional.

Os aparelhos de ar-condicionado deverdo ser instalados ou desinstalados conforme

acordado com a equipe técnica da DPE/PR em visita técnica precedente ao servigo.

A contratada deverd fornecer todos os materiais € mao de obra necessarios as

instalagdes/desinstalagdes, quais sejam, sendo fun¢do precipua da contratada entregar os

aparelhos em pleno funcionamento: suportes para condensadora (cantoneiras, mao
francesa, etc.); tubulagdes frigorigenas de cobre; massa corrida, gesso e tinta onde feitas

aberturas para passagem de tubulacdo; condutores elétricos; conexdo dos equipamentos a

rede elétrica; eletrodutos; eletrocalhas; perfilados de chapa galvanizada; ferramentas;

instrumentos de medicdo; amortecedores de borracha; tirantes de ago; parafusos e

elementos de fixa¢ao; mangueira ou tubulacao PV C para dreno; gés frigorigeno; canaletas

de revestimento a qualquer tubulacao exposta; material isolante de tubulagdo e outros.

Caberd, inclusive, a contratada efetuar o transporte, carga e descarga de materiais e

equipamentos no local.

5.1. Todos os materiais a serem fornecidos nas instalagcdes serdo novos e de qualidade,
conforme padrdes de mercado.

Os aparelhos de ar-condicionado serdo instalados observando principios de eficiéncia,

eficacia e efetividade.

6.1. Entende-se como eficiéncia: a capacidade de a instalacdo possuir a menor
intervencao possivel no ambiente interno, devendo o circuito frigorigeno ter tracado
conveniente € ser o mais curto possivel, respeitando o comprimento minimo
estabelecido pelo fabricante; o circuito elétrico ser instalado com canaleta e atender
ao contido na NBR 5410; que toda a tubulacao eventualmente a mostra seja revestida
com canaleta; que todas as paredes furadas devem ser vedadas e pintadas, mantendo
o padrdo da construg¢do e ndo permitindo infiltracdo de agua de chuva.

6.2. Entende-se como eficdcia a entrega do ar-condicionado em pleno funcionamento,
sem qualquer tipo de defeito que o impega de ser utilizado.
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6.3. Entende-se como efetividade a disponibilizacdo de equipamento cuja instalacido

cumpra com sua fun¢do de atender & demanda térmica do ambiente em que se

encontre, refrigerando ou aquecendo, conforme o caso e possibilidade de o aparelho

ser utilizado em frio/quente.
A instalagdo de aparelhos de ar condicionado compreende as etapas: fixagao do suporte
da evaporadora; fixacdo do suporte da condensadora; instalagdo fisica da unidade
evaporadora, com confec¢ao de mao francesa ou suporte adaptado quando necessario;
instalacdo fisica da unidade condensadora; com confec¢do de mao francesa quando
necessdria; servico de alvenaria e vidragaria para furacdo de parede(s), divisoria, vidro,
reboco ou forro de gesso para saida de tubulagdo frigorigena; interligacdo frigorigena
entre as unidades; expurgo com nitrogénio para a limpeza da tubulacdo; limpeza com
fluido 141B para a retirada de 6xidos de cobre e 6leo das tubulagdes; pressurizacdo com
nitrogénio para o teste da tubulagdo (no caso de unides soldadas); vacuo para remogao da
umidade; carga de gas refrigerante; isolamento térmico das tubulagdes; instalar ponto
condizente com a necessidade do equipamento (220V bifésico ou 220V trifasico) com
circuito exclusivo ligado a disjuntor (conforme especificado pelo fabricante) em quadro
elétrico; interligagdo elétrica entre unidades; estabelecer dreno com mangueira cristal ou
tubulacio PVC de diametro adequado com isolamento nos trechos horizontais na
evaporadora e na condensadora, direcionando o condensado a rede pluvial; utilizagao de
calhas e perfilados de chapa galvanizada para suportagdo e fixagdo de tubulagdo
frigorigena; utilizagdo de canaleta PVC branca para encobrir tubulagdes frigorigenas,
dreno e elétrica a mostra; emassar, rebocar parede e pinta-la onde foi quebrada e rebocada;
substituir forro de gesso ou modular caso danificado; substituir vidro de janela caso
danificado ou caso seja necessario realizar fura¢do para passagem de tubulacdo; refazer
parede com azulejo analogo ao quebrado quando o caso; recomposi¢do de parede, laje ou
telhado, conforme o caso, com a devida vedagao feita de forma a ndo permitir infiltragdo
de 4gua de chuva.
A desinstalagdo de aparelhos de ar-condicionado janeleiros compreende as etapas:
retirada do aparelho condicionador de ar que devera sem limpo e embalado em plastico
bolha; retirar maos francesas e suportes do condicionador de ar; reconstituicdo de
alvenaria e vidro, fechando a parede ou janela conforme padrao da construcao: pintura,
acabamento e/ou azulejo, conforme o caso, ou confecgao e instalagdo de novos vidros que
deverdo ser colocados nos espagos anteriormente preenchidos por aparelho janeleiro;
emassar, rebocar e pintar parede; recomposi¢do da parede com a devida vedagdo de forma
a ndo permitir infiltragdo de agua de chuva
A desinstalacdo de aparelhos de ar-condicionado split compreende as etapas: retirada das
unidades evaporadora e condensadora, que deverdo ser limpas, embaladas em plastico
bolha e colocadas em local designado pelo servidor responsavel pelo acompanhamento
do servigo; retirar maos francesas e suportes da evaporadora e condensadora; emassar,
rebocar e pintar parede onde foi quebrada e quando da existéncia de furos prévios de
fixagdo dos aparelhos; substituir forro de gesso caso danificado; refazer parede com
azulejo analogo ao padrao da constru¢do quando o caso; recolher gés frigorigeno e
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destina-lo devidamente, conforme normas ambientais em vigéncia; recomposicdo de
parede, laje ou telhado, conforme o caso, com a devida vedagdo feita de forma a nao
permitir infiltracdo de dgua de chuva; retirada e descarte de tubulacao frigorigena em toda
sua extensao.
Durante a realizacdo de soldas nas tubulagdes de cobre, deve ser utilizado nitrogénio
passante, para prevenir a oxidacao interna do ponto de solda e liberagdo de sujidades no
interior da tubulacdo. Para garantir a limpeza interna das tubulagdes, devera ser realizado
0 expurgo com nitrogénio e a recirculacao de fluido 141B.
O vacuo devera ser feito com o objetivo de retirar umidade do circuito, a fim de preservar
a integridade do compressor, do fluido, demais componentes e a eficiéncia do sistema.
Caso o aparelho de ar condicionado apresente vicio prematuro no compressor no prazo
de 03 (trés) anos a contar da data de aceite do servigo de instalagao e verifique-se que nao
foi feito vacuo durante a instalacdo e/ou utilizagdo de nitrogénio passante para soldas,
causando sujeira interna e danos ao sistema, cabera a contratada o fornecimento e
instalacdo de equipamento analogo ao danificado sem qualquer 6nus a Defensoria
Publica.
A contratada caberd verificar a disponibilidade nos barramentos do quadro de energia
elétrica e, caso necessario, fornecer e instalar os disjuntores compativeis ao equipamento
a ser instalado, bem como os dutos de interligagdo elétrica até o referido aparelho,
interligando eletricamente o equipamento ao quadro elétrico geral via sistema X.
Nao cabera a contratada passar a infraestrutura elétrica quando ndo houver espago no
quadro para colocacdo de disjuntor, de forma que nao sera permitido a contratada a
confec¢do de novo quadro elétrico.
A rede de alimentacdo elétrica dos equipamentos deverad transpassar eletrodutos ou
eletrocalhas ja existentes. Na impossibilidade, devera a contratada executar nova via de
passagem de fiagdo, conforme acordado com a Gestao de Engenharia do DIM da DPE/PR.
A interligacdo elétrica entre condensador e evaporador deverd ser feita com cabo PP
(multiplexado) aprovado pelo INMETRO.
Todos os circuitos elétricos estabelecidos deverdo ser dimensionados conforme norma
NBR-5410, ABNT, e utilizar isolamento de, no minimo, 750V antichama.
Somente proximo ao ponto onde serdo ligados os aparelhos sera permitido a contratada a
utilizacdo de instalagdo elétrica aparente, conforme critérios adotados pela gestdo de
engenharia e de acordo com a instalagao.
Nao serd aceita a instalacdo de disjuntor elétrico e estabelecimento de circuito sem a
devida identificagcdo. Ainda, deverao ser identificados o disjuntor no quadro e o ponto.
A pressao do gas refrigerante na linha frigorigena devera ser aferida mediante utilizag@o
de mandmetros especificos, de forma a atingir a pressao na linha recomendada pelo
fabricante. A contratada arcara com os custos de falha prematura devido a alta ou baixa
pressao na linha frigorigena. Ainda, testes de vazamento de gas devem ser realizados, de
forma a garantir a auséncia de vazamentos na rede frigorigena.
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Os suportes de fixacdo utilizados para as condensadoras e evaporadoras devem ser
apropriados e suportarem cargas estdticas e dindmicas do funcionamento do ar
condicionado, além de absorverem vibragoes.
O acabamento da instalagdo, considerando as unidades interna e externa, os suportes de
fixacdo, tubulagdo frigorigena e dreno deverao ser impecaveis do ponto de vista estético
e duradouro do ponto de vista funcional. Todo o padrao de instalagdo, estabelecido em
visita técnica prévia, devera ser submetido a aprovagao da Contratante, representada pela
equipe técnica do DPE/PR. Materiais eventualmente reutilizados deverdo estar em
condi¢des adequadas ao novo uso.
As redes frigorigenas deverdo ser executadas de acordo com a boa técnica corrente e
conforme manual do fabricante, empregando-se tracado conveniente e o mais curto
possivel, respeitando o comprimento minimo estabelecido pelo fabricante, de forma a
minimizar a perda de carga, proteger as condensadoras e maximizar a vida util do
aparelho.
O tracado da interligacdo frigorigena deve conter sifao quando condensadora acima da
evaporadora e em outros casos em que houver risco de acimulo de 6leo lubrificante em
qualquer trecho, para que em hipdtese alguma haja falta de 6leo no compressor.
O superaquecimento e o sub-resfriamento devem estar conforme prescrigdes dos
fabricantes; corregdes devem ser providenciadas a fim de que a conformidade seja
atingida, de forma que ndo haja, a qualquer pretexto, penetragao de refrigerante em estado
liquido no compressor, sob risco de danos graves ao aparelho e acionamento da contratada
para reposi¢ao de equipamento ou manutencao corretiva, quando da falha prematura.
No caso de execugao de furos para passagem de rede frigorigena e drenos, estes deverao
ter didmetro minimo necessario para permitir passagem, ndo estrangularem o isolamento
e, apos, vedados apropriadamente de forma a ndo restarem frestas que permitam
infiltragdo, seja com uso de argamassa, vidro, chapa metalica, espuma, gesso, compostos
sintéticos, e/ou o que se fizer necessario.
Quando a mostra em ambientes internos, as tubulagdes frigorigenas deverao ser cobertas
com canaletas em PVC brancas. Isso também se aplica as tubulagdes que estiverem a
mostra externamente, quando ndo se tratar de instalagdo furo a furo, quando for
esteticamente mais adequado.
As tubulacdes frigorigenas de liquido e sucg¢do deverdo ser isoladas termicamente,
mediante utilizagdo de espuma elastomérica e fita isolante térmica, impedindo a
condensagdo. Deverdo, ainda, ser presas com bragadeiras tipo “D”, que contenham
possiveis vibragdes durante funcionamento e ndo estrangulem o isolamento.
As unidades evaporadora e condensadora deverdo, compulsoriamente, ser interligadas por
tubulagdes frigorigenas de cobre especifico para refrigeracao, nas bitolas recomendadas
por fabricante e instaladas cumpridos todos os requisitos de limpeza e desumidificacao.
Toda a interligagdo frigorigena e de dreno deve ser realizada com ferramentas adequadas,
que confiram torques de aperto corretos, promovendo a total estanqueidade das
tubulacdes instaladas.
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O sistema de dreno deve abarcar o escoamento do condensado da evaporadora e da
condensadora, destinando-o a rede pluvial. Devera ser confeccionado em mangueira
cristal ou tubulacdo em PVC rigido perfeitamente fixado, sem conflito com a
funcionalidade do ambiente, cabendo a decisdo do material que devera ser utilizado a
Gestao de Engenharia do DIM, devendo a contratada acatar a decisao e agir em conforme.
Nao sera aceito dreno que direcione o condensado a tubulacdo de esgoto, areas de
passagem ou areas impermeaveis da edificacao.
Devera o circuito do dreno ser estabelecido de forma eficiente e eficaz, contendo o
minimo de curvas, com tragado conveniente € o mais curto possivel, de forma a evitar
entupimento. Também, quando o condensado escoar via gravidade, ndo podera em
momento algum o dreno se situar em altura superior as bandejas das unidades interna e/ou
externa, sendo seu circuito tragado em caimento intermitente ou continuo com inclinag¢ao
entre 1% e 2%.
O circuito interno do dreno devera ser isolado com polietileno expandido com espessura
minima de 10 mm (nos trechos horizontais). Quando estiver visivel, a rede interna de
dreno devera ser fixada com bracadeiras tipo “D” e revestida com canaletas PVC brancas.
O circuito externo do dreno deverd, também, ser fixado com bragadeiras tipo “D” e ndo
podera ser abandonado gotejando em local de fluxo de transeuntes, mesmo no chdo e
muito menos no alto, devendo, nesses casos, ser construida vala que direcione o
condensado para o ponto pluvial mais proximo, conforme critério estabelecido pela
equipe técnica da DPE/PR.
O suporte para o controle do condicionador de ar deve ser fixado a parede em local de
facil acesso e de boa visibilidade. Também, como requisito de entrega dos aparelhos em
pleno funcionamento, a contratada devera entregar o controle funcionando, inclusive
fornecendo as pilhas, caso necessario.
Os técnicos da empresa contratada deverdo comparecer as instalagdes e/ou desinstalacdes
devidamente identificados, com crachds e/ou uniformizados, munidos de planejamento
prévio de medidas de seguranca, Equipamentos de Protecao Coletiva (EPCs) e de
Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs). Também, cabera a contratada a
responsabilidade pelo uso dos EPIs e a retirar do local de execugao os funcionarios que
se recusarem a utiliza-los.
Cabera a contratada, através de seus técnicos e previamente a execucdo do servigo,
informar a Coordenadoria Administrativa local da sede e a Gestdo de Engenharia de todos
os procedimentos que serdo efetuados, tempo estimado de execugao, ruidos e sujeira que
serdo gerados e restricdes de acesso aos ambientes/locais com a realizagdo dos servigos.
Os servigos deverao ser executados nos horarios permitidos pela fiscalizagdo do contrato.
Caso haja necessidade de trabalho nos fins de semana e/ou apds horario de funcionamento
da Defensoria Publica do Estado do Parand, a contratada devera fazer requisi¢cao formal
a fiscalizagdo, que poderad conceder horario especial de trabalho ou nao, sem quaisquer
onus adicionais a esta Defensoria Publica.
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Durante a execugao dos servicos, os locais de trabalho deverao ser isolados via fita, cone,

cavalete ou semelhante, impossibilitando que membros, servidores ou qualquer outra

pessoa transite pelo local.

Apresentar, no primeiro dia do prazo de execucao dos servigos, conforme estabelecido na

Ordem de Servigo, relagdo completa dos membros da equipe técnica designados para

atuar junto ao Contratante, contendo: nome completo, RG, CPF e cargo/fungao.

Velar para que todos os ambientes em que os seus colaboradores permanecerem ou

visitarem permanecam limpos e arrumados, inclusive sanitarios.

Ao final do servigo de instalagdo e/ou manutenc¢do, os equipamentos devem ser testados

em presenga de um responsavel da administracdo local por um periodo minimo de 20

minutos. Esse responsavel deve assinar o relatorio de servigos juntamente com o técnico

da empresa apds decorrido o tempo de observagao e testes.

Concluida a etapa de instalagao, desinstalacao e/ou manutengao, o ambiente cujo servigo

procedeu-se devera ser entregue limpo, removidos todos os residuos decorrentes da

execug¢do, tomadas as medidas cabiveis para isso: varri¢do, lavagem e outros.

A contratada cabera zelo permanente de forma que suas atividades ndo provoquem danos

fisicos ou materiais a terceiros, utilizando, inclusive, dispositivos para protecao de méveis

€ pisos.

A contratada cabera a responsabilidade por todos os danos causados as instalagdes

existentes quando em servigo: méveis, a terceiros € a bens publicos.

A contratada devera comparecer, sempre que convocada, as reunides solicitadas pela

Defensoria Publica do Parana, assumindo todo o 6nus do ndo comparecimento as

reunioes.

Para qualquer servigo mal executado ou em desacordo com o contido nos itens expostos

neste Termo de Referéncia, a contratante reservar-se-a o direito de ndo aceitar o servigo

até que sejam feitas modificacdes, refazimentos, reparos, corregdes, reconstrucdes e/ou

substitui¢cdes da forma que melhor lhe convier, sem qualquer ressarcimento financeiro a

contratada, nem extensao do prazo acordado para conclusdo dos servigos.

Para os servigos de manutencao, cabera a Contratada observar:

48.1.A manutengao preventiva devera ser executada conforme estabelecido no manual do
fabricante e de acordo com as boas praticas, devendo ser preenchido um relatério de
atividades para cada méaquina evaporadora e condensadora.

48.2.Cabera a Contratada executar rigorosamente todas as rotinas de manutengdo
preventiva a seguir elencadas e de forma ndo exaustiva, devendo efetuar
compulsoriamente tudo quanto exigido pela fabricante e necessario ao perfeito
funcionamento do equipamento: desmontagem das carenagens das unidades
evaporadora e condensadora; limpeza de serpentina; limpeza do filtro, e/ou
substitui¢ao caso muito desgastado; limpeza sistema dreno (bandejas evaporadora,
condensadora e desentupimento); limpeza da turbina da evaporadora; lavagem da
condensadora com maquina de alta pressdo; reaperto de conectores; reaperto de
parafusos internos e externos de fixagdo; limpeza de componentes elétricos;
verificagdo e correcdo de oxidacdo; troca e refazimento de isolamento térmico
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desgastado; aplica¢do de bactericida na unidade interna; carga/complementacgio de
gas; inspegoes; ajustes; e lubrificagdes necessarias.
48.3.Entregar o equipamento em pleno funcionamento, limpo, balanceado e funcionando
a contento, atendendo as expectativas de aquecimento/refrigeracao para o ambiente.
48.4.Elaborar e apresentar, ao final dos servigos, relatorio onde constem todos os
procedimentos e reparos efetuados para assegurar o regular funcionamento do
sistema condicionador de ar.

48.4.1. O relatorio consiste em uma ficha de checklist para cada equipamento
contendo os servigos de manutencdo executados. As fichas ficardo em poder
da Defensoria ou Administragdo local como um historico de manutengdes do
aparelho. Devera ser preenchida pelo técnico da empresa, digitalizada ao final
do servigo e a copia digitalizada devera ser enviada a fiscalizagao.

48.5.No caso de avaria ou dano que impeca o pleno funcionamento, compor laudo/parecer
técnico e apresentar a fiscalizagdo juntamente com o relatorio de servigos que fica
em posse da Defensoria.

48.6. No caso de constatagao de problemas com o equipamento ou a infraestrutura, a
contratada devera emitir um laudo/parecer técnico assinado por um engenheiro e/ou
técnico industrial com registro no 6rgao competente, que pertenga ao quadro da

empresa.
48.6.1. O referido laudo devera conter:
48.6.1.1. Todo o registro fotografico de servigos efetuados, bem como de
testes e medigdes realizados em campo.
48.6.1.2. Descrigdo de como o técnico chegou ao diagnostico do problema
detectado.
48.6.1.3. Especificagdo do componente que falhou, o motivo da falha (bem

como os testes realizados para a deteccdo do motivo), as consequéncias da
falha e as possiveis medidas de corre¢do da falha.

48.6.2. A partir deste laudo/parecer serdo aprovadas as manutengdes corretivas
necessarias ao sistema.

48.6.3. Caso a fiscalizacdio da Gestdo de Engenharia do Departamento de
Infraestrutura e Materiais identifique erros no laudo/parecer técnico ou
informagdes faltantes, o mesmo deverd ser refeito, sem Onus para a
contratante.

48.7.Preencher e colar no equipamento uma etiqueta com o nome da empresa, contato de
telefone e e-mail, data e hora do servigo executado, conforme modelo fornecido pela
fiscalizacdo. O fornecimento da etiqueta ¢ de responsabilidade da contratada.

48.8.Possuir todas as ferramentas, instrumentos, materiais, insumos e equipamentos
necessarios a perfeita execucao de servicos.
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48.9.Todos os procedimentos pertinentes 8 manutencao devem ser realizados visando ao
perfeito funcionamento dos aparelhos de ar condicionado, tais como: ativagdo e
desligamento dos equipamentos, ajustes de temperatura e vazdes de ar das salas
climatizadas, balanceamento e ajuste dos set-point dos sensores, valvulas, atuadores
de componentes e equipamentos, verificagdes e controles de falhas e defeitos dos
equipamentos, atualizacdo e conservagdo do sistema operacional empregado,
manutencdo de componentes elétricos e eletronicos, comunica¢des de falhas ao
Contratante e outras.

48.10. Limpar os componentes do sistema de climatizagdo, quais sejam: filtros, bandejas,
serpentinas, ventiladores, drenos e outros, de forma a manter a boa qualidade do ar
interno e evitar a difusdo ou multiplicagdo de agentes nocivos a saide humana, como
requisito basico de cumprimento das atividades de manutengao preventiva.

. Entende-se por MANUTENCAO PREVENTIVA todos os procedimentos executados

periodicamente, antes de falha ou de desempenho insuficiente, ¢ que obedecem as
orientagdes do fabricante e normas correlatas, especificamente quanto a operacdo do
sistema, manuten¢dao do funcionamento e corre¢do de falhas visando ao prolongamento
da vida util do equipamento e da instalacdo. Dentre os procedimentos, incluem-se:
ensaios, testes, ajustes, limpeza geral, pinturas, substituigdes de pecas ou equipamentos
desgastados, adaptagdes de componentes, lubrificagdo, entre outros.

Entende-se por MANUTENCAO CORRETIVA todos os procedimentos executados apos
ocorréncia de falha ou desempenho insuficiente. Consiste, assim, na a¢ao corretiva em
caso de falha, quebra ou dano em pecgas e equipamentos que comprometam o correto
funcionamento do sistema de climatizagdo com o objetivo de retomar as condigdes de
operagao plena.

Entende-se por PLANO DE MANUTENCAO, OPERACAO E CONTROLE (PMOC) o
instrumento de planejamento de manutencdo, que objetiva garantir a plena qualidade do
ar de interiores, a prevengao aos riscos a saude dos ocupantes de ambientes climatizados
e o perfeito funcionamento dos sistemas de climatizagdo. E obrigatério, conforme Lei n°
13.589 de 4 de janeiro de 2018, para sistemas de climatizacao instalados em edificios de
uso publicos e coletivo.

Sao obrigagdes técnicas da contratada:

Elaboracao de Laudo Inicial para ateste das condi¢des de recebimento de todo o sistema.
Elaborar e apresentar relatérios onde constem todos os procedimentos e reparos efetuados
para assegurar o regular funcionamento do sistema condicionador de ar, atendendo as
disposi¢des do PMOC aprovado.

Manter Diario de Execucgdo de Servigos, onde constem todas os chamados atendidos,
todos os procedimentos adotados, reparos e substituicdes de pegas para assegurar o
regular funcionamento do sistema condicionador de ar. A cada més, apresentar o
supracitado Didrio a servidor responsavel por acompanhar os servigos de manutengao,
submetendo-o a aprovagao e as observagdes cabiveis ali apontada.
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Possuir todas as ferramentas, instrumentos, materiais, insumos € equipamentos
necessdarios a perfeita execu¢do de servicos, assumindo inteira responsabilidade pelo seu
uso, guarda e conservacgao.
Compreender que a lista de rotinas de manutencao preventiva, de acordo com a legislagcdo
vigente, ndo € exaustiva nem taxativa, mas sim minima, cabendo a contratada a execugao
de todos os servigos listados além de outros recomendados pela boa técnica, normas da
ABNT ¢ recomendacdoes do fabricante, de forma ao atendimento satisfatorio da
manutengdo preventiva ou corretiva, conforme necessidade de cada caso e PMOC,
devidamente aprovado pela Gestdo de Engenharia do Departamento de Infraestrutura e
Materiais.
Executar rigorosamente todas as rotinas de manutengdo preventiva recomendadas pelo
fabricante: limpezas, inspecoes, ajustes e lubrificagdes necessarias. Nao serdo admitidas
variacoes, modificacdes ou adaptacdes técnicas de qualquer natureza que nao estejam de
acordo com o especificado pelo fabricante ou por ele recomendado, salvo se devidamente
aprovadas pelo Contratante.
As rotinas de manutencdo serdo estabelecidas e executadas conforme a Resolugdo
09/2003 da ANVISA e orientacdes da fabricante, constantes de manuais do proprietario,
de instalacdo e de operagdo, devendo todas ser observadas de forma a se maximizar a vida
util do sistema de climatizagao.
Todos os procedimentos pertinentes a manutencdo devem ser realizados visando ao
perfeito funcionamento dos ares-condicionados, tais como: ativagao e desligamento dos
equipamentos, ajustes de temperatura e vazdes de ar das salas condicionadas,
balanceamento e ajuste dos set-points dos sensores, dampers, valvulas, atuadores de
componentes e equipamentos, verificagdes e controles de falhas e defeitos dos
equipamentos, atualizagdo e conservagao do sistema operacional empregado, manuten¢ao
de componentes eletronicos, comunicagdes de falhas ao contratante e outras.
Manter limpos os componentes do sistema de climatizagdo, exaustdo e renovacdo de ar
quais sejam: filtros, bandejas, serpentinas, ventiladores, dampers, grelhas, difusores e
outros, de forma a manter a boa qualidade do ar interno e evitar a difusdo ou multiplicagdo
de agentes nocivos a saide humana, como requisito basico de cumprimento das atividades
de manutengao preventiva.
Verificar periodicamente as condicdes fisicas dos filtros e manté-los em condigdes de
operagdo, conforme legislacdo cabivel. Promover a sua substituicdo quando observado
que seu tempo de uso ¢ superior a 02 (dois) anos, seja para os filtros de evaporadora ou
filtros das renovadoras de ar, ou conforme estipulado pela fabricante.
61.1.Caso os filtros em questdo sejam Filtros M5, de fibra-sintética, que sdo utilizados no

sistema de renovagao, conforme EN779 e ISO16890, a periodicidade ird variar entre

6 meses € 12 meses.
Manter todos os equipamentos e instalacdes em condi¢des normais de funcionamento,
com as velocidades nominais de operacdo, de modo a garantir sua continuidade
operacional, com eficiéncia, economia e seguranga.
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Utilizar, na limpeza dos componentes do sistema de climatizagdo, produtos
biodegradaveis devidamente registrados no Ministério da Satude para esse fim.
Garantir a adequada renovacao de ar no interior de ambientes climatizados, atendendo a
legislagao cabivel, de no minimo 27 m*h por pessoa.
Preservar a captacao de ar externo livre de possiveis fontes poluentes externas e que
apresentem riscos a saude humana e doté-la de, no minimo, filtro classe G1, conforme
especificagdes do Anexo II da Portaria 3.523/98 do Ministério da Saude.
Nao liberar substancias nocivas ao meio ambiente quando os sistemas, equipamentos ou
aparelhos forem objeto de manutengdo, reparo ou recarga. Tais substincias devem ser
recolhidas mediante coleta apropriada e colocadas em recipientes adequados, conforme
Resolugdo CONAMA n°267, de 4/11/2000.
Descartar devidamente residuos solidos, retirados dos ares-condicionados apos limpeza,
acondicionando-os em sacos de material resistente e porosidade adequada, procedendo ao
correto descarte conforme a Resolugao 340/2003 do CONAMA.

. Todo e qualquer servigo de manutengdo corretiva deve ser feito preferencialmente no

local e, quando necessaria a retirada e o envio do equipamento, peca ou componente para

outro local para manutengdo, serdo de responsabilidade da contratada providenciar a

vedacdo no local original e todas as medidas para que o funcionamento do sistema geral

ndo seja interrompido. A retirada de equipamento, peca ou componente devera preservar

a integridade do ambiente e deve ser pautada pela seguranca do trabalho, sendo que devera

ser, compulsoriamente, autorizada previamente pela Gestdo de Engenharia do

Departamento de Infraestrutura e Materiais, mediante laudo técnico contendo condigdes

do equipamento, necessidade de manutencao, providéncias a serem tomadas, decorréncias

da paralisacdo (por exemplo, necessidade de desligar outros aparelhos) e prazo maximo
para reinstalacdo do aparelho, sanados todos os defeitos.

Todas as pegas substituidas, componentes de tubulacdes e partes de dutos, Oleos

lubrificantes e materiais necessarios além de todas as pecas, componentes € acessorios,

incluindo o gas refrigerante, deverdo atender as especificacdes originais do fabricante,
sem adaptagdes, serem novas € sem uso, a fim de resguardar o perfeito funcionamento
dos equipamentos do sistema de ar-condicionado, objeto de manutengao.

69.1.Quando na manutengdo dos equipamentos que possuem linhas de gas e/ou fluido
refrigerante, uma vez que diagnosticado baixa pressdo ou vazamento da linha, a
mesma deve ser pressurizada com gés inerte (tal como nitrogénio) para o diagnostico
de vazamento e reparo na tubulagdo. NAO serdio permitidos processos de “recargas”
de gas refrigerante sem o reparo prévio da linha, ainda que o mesmo seja o R-410A
ou fluido ndo nocivo a Camada de Ozonio.

69.2.A utilizacdo de gas nocivo a Camada de Ozonio, como o R-22
(Clorodifluorometano), somente ocorrera caso seja impossivel a substituicdo do
mesmo, bem como devera obedecer um plano prévio de manuseio, transporte e
utilizacao, com rigorosos procedimentos de seguranga visando o nao-vazamento do
gés. O mesmo se aplica a qualquer fluido, gas ou material que possua caracteristicas
nocivas a atmosfera e/ou ao ser humano.
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Em caso de forga maior como enchentes, catastrofes, temporais, raios etc., excluem-se da
responsabilidade da contratada o conserto e/ou substitui¢do de pegas estragadas, desde
que exclusivamente em decorréncia desses fenomenos. A empresa, nestes casos, devera
encaminhar laudo técnico para analise da Gestdo de Engenharia do Departamento de
Infraestrutura e Materiais, que avaliara a situagdo e concluird em favor ou contra a
empresa.
Independentemente do componente a ser fornecido, reparado ou substituido, cabera a
contratada a mao de obra da substituicdo, devendo ocorrer as suas expensas todos os
procedimentos necessarios a instalacao.
Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, 0s Servi¢os e/ou pegas
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execu¢ao ou materiais
empregados.

. Apresentar e entregar as pecas substituidas do sistema condicionador de ar, ventilagao,

exaustdo e renovagao de ar a servidor designado pela Gestdo de Engenharia do
Departamento de Infraestrutura e Materiais, para futura fiscalizagcdo dos servigos.

Nos equipamentos em periodo de garantia apenas os servicos de manutengao preventiva
especificados no manual do fabricante devem ser realizados. Quando verificada falha no
equipamento, a contratada deverd comunicar imediatamente a fiscalizacdo para
acionamento da empresa instaladora do aparelho, a fim de assegurar a garantia fornecida
pelo fabricante.

Caso a contratada ndo tome o cuidado devido com os aparelhos em garantia, arcara com
os prejuizos decorrentes de seu ato, sem quaisquer onus ao Contratante.

Em caso de duvidas quanto a interpretacao dos servicos a serem realizados ou pecas a
serem trocadas, sempre consultar a fiscalizagdo, sendo desta o parecer definitivo.
Sempre que houver execucdo, devera ser colocada sinalizagdo informando que havera
manuten¢do no local, mantendo-a até o fim da limpeza ap6s término do servigo.
Notificar o contratante, com antecedéncia minima de 24 horas, sempre que houver
necessidade de paralisacdo do sistema centralizado de ar-condicionado, ventilagao,
exaustao e renovagao de ar para efetuar manutengao, aguardando autorizagao formal para
proceder.

Prestar todos os servigos de manutengao observando e obedecendo as disposi¢des legais
concernentes a seguranga ¢ medicina do trabalho, assim como toda legislagdo correlata
em vigor ou que vir a ser criada.

Atender aos chamados da Defensoria Publica do Estado do Parand, para regularizar a
normalidade de funcionamento, procedendo-se a manutencdo preventiva ou corretiva no
prazo méaximo de 2 (dois) dias uteis a contar da solicitacdo da unidade requisitante,
solucionando o problema em até 5 (cinco) dias uteis.

Manter equipe técnica qualificada a disposicao do Contratante para pronto atendimento
de demandas de manutencao.

Apo6s o atendimento da chamada, a contratada devera informar formalmente (de forma
escrita) a fiscalizag@o a regularizag¢@o no funcionamento do equipamento e, caso ndo seja
possivel a solucdo imediata do problema, deverd informar ao servidor responséavel pelo
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acompanhamento dos servigos e a fiscalizagdo o prazo estimado para solucao definitiva,
registrando tudo no Diério de Execugdo de Servigos.
Esclarecer ao contratante toda e qualquer davida acerca de procedimentos, detalhes
construtivos, materiais, pegas € outros que nao tenham sido suficientemente esclarecidos.
Orientar ocupantes dos ambientes, sempre que necessario, acerca da melhor utilizagao
dos equipamentos.
Prestar servicos utilizando-se de mao de obra habilitada, devidamente treinada a manter
o sistema e os equipamentos devidamente ajustados e em perfeitas condigdes de
funcionamento e de seguranga.
Substituir colaborador que se apresentar inconveniente, indisposto ou tecnicamente
inadequado aos servigos de manutencao, a critério do contratante.
Os técnicos da empresa contratada deverdo comparecer aos locais de manutengdo
devidamente identificados, com crachés e/ou uniformizados, munidos de Equipamentos
de Protecao Individual (EPIs). Também, cabera a licitante vencedora a responsabilidade
pelo uso dos EPIs e a retirar do local de execucdo aqueles que se recusarem a utiliza-los.
Apresentar, no primeiro dia de execugao dos servigos, relagdo completa dos membros da
equipe técnica designados para atuar junto ao Contratante, contendo: nome completo, RG,
CPF e cargo/fungao.
Velar para que todos os ambientes em que os seus colaboradores permanecerem ou
visitarem permane¢am limpos e arrumados, inclusive sanitarios.
Estabelecer, juntamente com o servidor responsavel pelo acompanhamento do servigo,
locais a serem ocupados pelos seus colaboradores no caso de eventual ociosidade.
Prestar servigos de manutencao preventiva e corretiva nos dias uteis durante o horario de
expediente da Defensoria Publica do Estado do Parand, das 10h00 as 17h00.
Os servigos deverao ser executados nos horarios permitidos pela fiscalizagdo do contrato.
Caso haja necessidade de trabalho nos fins de semana e/ou apods horario de funcionamento
da Defensoria Publica do Estado do Paran4, a contratada devera fazer requisicdo formal
a fiscalizagdo, que poderad conceder horario especial de trabalho ou nao, sem quaisquer
onus adicionais ao contratante.
Concluida a etapa de manutencdo, o ambiente cujo servigo procedeu-se deverd ser
entregue limpo, removidos todos os residuos decorrentes da execugdo, tomadas as
medidas cabiveis para isso: varricdo, lavagem e outros.
Quando do encerramento do prazo contratual, entregar os ares-condicionados, ventilagdo,
exaustdo e renovagdo de ar em perfeitas condi¢des de seguranca e funcionamento.
Para qualquer servico de manuten¢do mal executado ou em desacordo com o contido nos
itens expostos neste Termo de Referéncia, a contratante reservar-se-a o direito de ndo
aceitar o servigo até que sejam feitas limpezas, modifica¢des, refazimentos, reparos,
correcoes e/ou substituigdes da forma que melhor lhe convier, sem qualquer
ressarcimento financeiro, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da ciéncia pela
contratada.

Das pecas de reposicao:
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96. A contratada deve informar a Defensoria Publica do Estado do Parana e a fiscalizagdo o
prazo para entrega e instalacdo de pegas que necessitem serem trocadas. Para pecgas que
comprovadamente dependam de importagdo e que nao tenham disponibilidade de
fornecimento imediato, de forma que haja demora no conserto de aparelho, devera a
contratada apresentar solugdes provisorias alternativas, sem qualquer Onus ao
Contratante, até a substitui¢ao definitiva da peca danificada.

97. A contratada devera manter no local ou levar consigo pecas sobressalentes para
substituicdo, quando da vistoria a unidade para servigo de manutencgao, tais como: filtros
de ar, correias, fusiveis, condutores e terminais elétricos, etc., de forma que a manutengao
nesses casos seja imediata. A responsabilidade com a aquisicdo e integridade dos
materiais fornecidos sera unica e exclusivamente da contratada, ndo assumindo o
contratante qualquer corresponsabilidade pelas mercadorias, mesmo que ja depositadas
nas dependéncias do prédio.

98. A empresa contratada serd responsavel pela especificagdo dos materiais de reposi¢ao
fornecidos na forma deste Termo de Referéncia, ndo cabendo nenhuma solidariedade e/ou
assuncao de custos para o contratante advindo da necessidade de troca e/ou devolugao de
pecas ou componentes.

99. Todos os materiais, pecas e componentes fornecidos pela contratada deverdo ser
obrigatoriamente novos e, quando for o caso, com prazo de garantia do fabricante em
vigéncia.

100. Nao serda admitido o emprego de materiais de reposicao recondicionados e/ou
reaproveitados de outras instalagdes/equipamentos, sob pena de aplicacao das penalidades
previstas contratualmente e da imediata substituicao do(s) item(ns), sem quaisquer onus
ao Contratante.

101. Todo material de reposi¢do fornecido pela contratada devera ser genuino, ou seja,
fabricado pelo fabricante dos equipamentos. Os materiais de reposi¢do ndo produzidos
diretamente pelo fabricante, ou de aquisicdo inviavel, deverdo guardar absoluta
equivaléncia com relacao as especificagdes e qualidade, além da substitui¢do nesse caso
exigir autorizagdo prévia da Gestao de Engenharia do Departamento de Infraestrutura e
Materiais.

102. Podera ser fornecido material de qualidade superior ao substituido, notadamente
nos casos em que se fizer necessaria a melhora das instalagdes, observados os aspectos
técnicos de compatibilidade, seguranca e viabilidade econdmica, além de autorizagdo
prévia e formal da Gestdo de Engenharia do Departamento de Infraestrutura e Materiais.

103. Se a contratada fornecer material, peca ou componente que ndo se encaixe na
condi¢do de equivaléncia construtiva, ou seja, de qualidade inferior ao substituido, devera
efetuar a substituicdo imediatamente, objetivando manter a equivaléncia construtiva, além
de estar sujeita as sangdes previstas em contrato.
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APENDICE II DO TERMO DE REFERENCIA

QUADRO RESUMO DE DOCUMENTACAO EXIGIDA

Documentacio para Habilitacio da | Documentacio a ser apresentada em

Empresa reuniio inicial/antes do inicio da execucao
dos servicos
Verificar o Capitulo 13 do edital Anotacdo de Responsabilidade Técnica

(ART) ou Termo de Responsabilidade
Técnica (TRT), conforme o caso
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DECLARACAO DE VISTORIA/CONHECIMENTO DAS CONDICOES FiSICAS DO

LOCAL

MODALIDADE DO CERTAME N° /20

A
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA

OBJETO:

() Declaramos, como responsavel técnico designado pela empresa que visitamos
o local dos servigos referente a MODALIDADE DO CERTAME supracitada, ficando ciente de
todos os detalhes do imdvel no objeto de nossa proposta.

Declaramos que, se vencedores desta, nos responsabilizaremos pela completa execucdo dos
servigos em todas as suas fases, assim como de que conhecemos todos os detalhes, especificacdes
e condi¢des dos trabalhos.

() Declaramos, como responsavel técnico designado pela empresa que temos
completo conhecimento das condigdes fisicas do local, de todos os detalhes do imdvel no objeto
de nossa proposta e de todo servico a ser prestado através do MODALIDADE DO CERTAME e
seus Anexos, dispensando a necessidade de vistoria “in loco” prevista no Edital. Declaramos que
foi dado acesso as dependéncias do local da execugao do servigo, o qual dispensamos por termos
conhecimento suficiente de todos os detalhes, especificacdes e condigcdes dos trabalhos para
completa execugao dos servigos

[Municipio], de de 202

ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO DESIGNADO
NOME:
CREA/CAU n°:
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APENDICE IV DO TERMO DE REFERENCIA

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
(TIPO DO CERTAME) N° /

A
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA

OBJETO:

O abaixo assinado, , Identidade n°
e CPF , na qualidade de responsavel legal

pela empresa vem pela presente, indicar

a V. Sas. o(s) profissional(is) responsavel(is) técnico(s) dos servicos objeto do pregdo em
epigrafe.

1. Engenheiro/Técnico responsavel técnico pelos servigos contratados:
Nome:
CREA/CRT:

Assinatura:

2. Engenheiro(s)/Técnico co—responsavel(is) ou vinculados pelos servigos contratados:
Nome:
CREA/CRT:

Assinatura:

Os referidos responsaveis registrardo as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA, conforme preceitua o artigo 1° da Lei Federal n°® 6.496/77, ficando sujeito a aplicagdo
de penalidade prevista na legislacdo vigente e no Edital desta licitacdo, ou CRT, conforme o
caso.

Assinatura do representante legal Assinatura do(s) responsavel(is) técnico(s)
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APENDICE V DO TERMO DE REFERENCIA
MODELO DE RELATORIO DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO

MUNICIiPIO:

LOCAL:

ENDERECO:

PATRIMONIO
Ne:

TIPO: |:| Hi-wall MARCA |:|_ |:|_ I:l D
L ]

Piso-teto |:| |:| |:| -
I:I Cassete

CAPAC. 9.000 |:| 12.000 |:| 18.000 D 24.000

BTU/h

|:| R410A |:| 30.000 I:I 36.000 |:| 48.000 D 60.000

FLUIDO:

Limpar o elemento filtrante ou substituir em casos de avarias

FILTROS DE AR Verificar danos e corrosdo do suporte e existéncia de frestas

Verificar e corrigir o ajuste da moldura do filtro na estrutura

Verificar a operagdo de drenagem do condensado da bandeja

BANDEJA DE CON- | Lavar e remover biofilme com produto biodegradavel
DENSADO

Verificar danos e corrosdo

Verificar vazamentos e corrigir, se necessario

Lavar e remover biofilme com produto biodegradavel

Verificar a existéncia de danos e corrosdo no aletado e moldura

Verificar as obstrugdes nas entradas e saidas de ar

Lavar externamente

Lavar internamente

Verificar e eliminar danos e corrosao

GABINETE Verificar a vedagdo dos painéis de fechamento, fixagdo e danos

Verificar o estado de conservagdo do isolamento termoacustico

Verificar e eliminar ruidos anormais e/ou vibragdes

Verificar botoeiras, knobs, etc. e repor, se necessario

Verificar atuagdo do termostato e chave seletora

Tratamento anticorrosivo da base do chassi e demais componentes necessarios

UNIDADE INTERNA

Lubrificagdo e ajustes
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SEPENTINAS, VEN-
TILADORES E GABI-
NETE

Lavar e remover incrustacdes

Verificar a existéncia de danos e corrosdo no aletado e moldura

Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosdo

Verificar fixagdo e amortecedores de vibragao

<
g Verificar ruido dos manuais e lubrificar, se necessario
s
] Verificar e eliminar sujeiras, danos e corrosdo
w
a . o« ) ~ . .
< COMPRESSOR Verificar fixagdo e vibragdes ou ruidos anormais
% Verificar o aterramento
. Verificar e corrigir fixagdo e amortecedores de vibragdo
MOTORES ELETRI-
cos Limpar e verificar danos e corrosdo
Verificar o aterramento
} Fios mal encapados
6 CIRCUITOS ELETRI-
z | cos Verificar disjuntores, tomadas, plugs e rabichos
=
L)
o Verificar todos os contatos (terminais) elétricos, quanto ao aperto e corrosdo

OUTROS

CIRCUITO DE RE-
FRIGERAGAO

Verificar a quantidade de gas refrigerante no sistema

Verificar e corrigir fixacdo, danos e corrosdo das tubulagées

Verificar isolamento térmico e substituir, se necessario

Verificar e corrigir vazamento de gas, se necessario

MEDICOES

Medir diferencial de pressdo

Tensdo

Corrente

Vazdes de ar / Verificar a operagdo dos controles de vazio

Temperatura de retorno do ar

Temperatura de insuflamento

Isolamento entre fases e para carcaga do compressor e motor ventilador

RENOVAGAO DE AR

Verificagdo dos filtros

Vibragdo do sistema

Verificagdo de correias e motores
Verificagdo dutos

Demais atividades necessdrias
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APENDICE VI DO TERMO DE REFERENCIA

Planilha de Servicos sem valores para preenchimento dos fornecedores

(os quantitativos devem se referir a cada lote)

Ite VALOR VALOR
m |OBJETO QUANT. | yNITARIO | TOTAL

Instalaciao de 01 (um) condicionador de ar de
A 9000 BTU/h, com distancia entre unidades
condensadora e evaporadora de até 10 metros.

Instalacfo de 01 (um) condicionador de ar de
B 12000 BTU/h, com distancia entre unidades
condensadora e evaporadora de até 10 metros.

Instalacfo de 01 (um) condicionador de ar de
C 18000 BTU/h, com distancia entre unidades
condensadora e evaporadora de até 10 metros.

Instalacfo de 01 (um) condicionador de ar de
D 24000 BTU/h, com distancia entre unidades
condensadora e evaporadora de até 10 metros.

Instalacao de 01 (um) condicionador de ar
com poténcia superior a 24000 BTU/h, com
distancia entre unidades condensadora e
evaporadora de até¢ 10 metros.

Valor adicional de instalagdo caso a distancia
F entre as unidades evaporadora e condensadora
seja superior a 10 metros (valor tinico).

Desinstala¢ao de condicionador de ar modelo
split  hi-wall, piso-teto, cassete, inclusa
G reconstituicdo de alvenaria, mantendo padrdes
da construgdo: pintura, azulejos, acabamento,
etc.

Desinstala¢ao de condicionador de ar modelo
janeleiro, inclusa reconstitui¢ao de alvenaria,
mantendo padrdes da constru¢do: pintura,
azulejos, acabamento, etc.

Valor adicional caso necessario andaime para
I instalagdo, desinstalagdo ou manutencao (valor
unico)
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Valor adicional caso necessario balancim para
instalacdo, desinstalagdo ou manutengao (valor
Uunico)
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Valor adicional caso necessaria aquisi¢ao e
instalacdo de bomba de dreno (valor tinico)

Manuten¢ao preventiva em condicionador de
ar modelo split hi-wall, piso-teto, cassete
(todos os materiais € Insumos necessarios
inclusos)

Manuten¢io preventiva em condicionador de
ar modelo janeleiro (todos os materiais e
insumos necessarios inclusos)

Manutenc¢ao corretiva em condicionador de
ar modelo split hi-wall, piso-teto, cassete — por
equipamento solucionado (todos os materiais e
Insumos necessarios inclusos)

Manutenc¢ao corretiva em condicionador de
ar modelo janeleiro — por equipamento
solucionado (todos os materiais € insumos
necessarios inclusos)

Ite

OBJETO

PRAZO

VALOR
MENSAL

VALOR
TOTAL

Manutencido preventiva e corretiva em
equipamentos de ar-condicionado de sistema
VREF (todos os materiais € insumos necessarios
inclusos) *apenas para sede de atendimento
central em Curitiba (LOTE 1) — pagamento
mensal

12 meses

Manutencido preventiva e corretiva em
equipamentos de ar-condicionado de sistema
VRYV (todos os materiais € insumos necessarios
inclusos) *apenas para sede dos nucleos,
corregedoria ¢ EDEPAR em Curitiba (LOTE
1) — pagamento mensal

12 meses

VALOR TOTAL:

R$
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ANEXO II - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

A
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA
EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 052/2023

Pela presente fica credenciado o Sr.(a) , inscrito no
CPF sob o no© , portador(a) da carteira de identidade n© ,
expedida por ' para representar a empresa

no procedimento licitatéorio acima epigrafado,
podendo formular lances verbais a proposta escrita apresentada, quando convocado,
negociar pregos e, ainda, rubricar documentos, renunciar ao direito de recurso e apresentar
impugnacdo a recursos, assinar atas, recorrer de decisdes administrativas, enfim praticar
todo e qualquer ato necessario a perfeita representacdo ativa da outorgante no
procedimento licitatério em referéncia.

(Local), __ de de 2023.

Atenciosamente,

[Identificacdo e assinatura do outorgante]
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAGAO

A
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA
EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 052/2023

Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no inciso VII, do
artigo 4° da Lei Federal n° 10.520 de 17.07.2002, sob as penalidades cabiveis, que
cumprimos plenamente os requisitos de habilitacdo exigidos neste Edital.

(Local), de de 2023.

Nome da Empresa
CNP3J:

Representante Legal ou Procurador do Licitante
(nome e assinatura)
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAGAO DE CONDIGCAO DE BENEFICIARIA DO
TRATAMENTO FAVORECIDO PREVISTO NA LC 123/2006

A
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA
EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 052/2023

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa , inscrita no CNPJ]
no , cumpre os requisitos legais para a qualificagdo como microempresa
ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar Federal n° 123, de
14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 39, ou para a qualificacdo como sociedade
cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n® 11.488/2007, estando apta a usufruir o
tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar Federal n©
123/2006.

Declaro, ainda, que a empresa esta excluida das vedagoes constantes do paragrafo 4° do
artigo 3° da Lei Complementar Federal n°© 123, de 14.12.2006, e que se compromete a
promover a regularizacdo de eventuais defeitos ou restricdes existentes na documentacgao
exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Local e Data

Representante Legal ou Procurador do Licitante
(nome e assinatura)
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ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

A
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA
EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 052/2023

Nome do Representante:

RG:

CPF:

Razdo Social da Empresa:

CNPJ:

Endereco:

Telefone:

Email:

Banco, agéncia e conta para pagamento:

LOTE 1 - Capital e Regido Metropolitana: Curitiba, Sdo José dos Pinhais e Colombo

. Parcela Parcela Valor
Ttem Objeto Certa Estimada Unitario Valor Total

Instalagdo de 01 (um) condicionador de
ar de 9000 BTU/h, com distancia entre
unidades condensadora e evaporadora de
até 10 metros.

6 10 R$ R$

Instalagdo de 01 (um) condicionador de
ar de 12000 BTU/h, com distancia entre
unidades condensadora e evaporadora de
até 10 metros.

Instalagdo de 01 (um) condicionador de
ar de 18000 BTU/h, com distancia entre
unidades condensadora e evaporadora de
até 10 metros.

Instalagdo de 01 (um) condicionador de
ar de 24000 BTU/h, com distancia entre
unidades condensadora e evaporadora de
até 10 metros.

Instalagdo de 01 (um) condicionador de
ar com poténcia superior a 24000 BTU/h,
E |com distancia entre unidades 2 3 RS RS
condensadora e evaporadora de até 10
metros.

Valor adicional de instalagdo caso a
distancia entre as unidades evaporadora e
condensadora seja superior a 10 metros
(valor Winico).

Desinstalacdo de condicionador de ar
modelo split hi-wall, piso-teto, cassete,
G |inclusa reconstituicdo de alvenaria, 0 3 RS RS
mantendo padrdes da construgdo: pintura,
azulejos, acabamento, etc.
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Desinstalacdo de condicionador de ar
modelo janeleiro, inclusa reconstitui¢ao
de alvenaria, mantendo padroes da
construc¢do: pintura, azulejos,
acabamento, etc.

R$

RS

Valor adicional caso necessario andaime
para instalacdo, desinstalagio ou
manutencio (valor inico)

R$

RS

Valor adicional caso necessario balancim
para instalacdo, desinstalagio ou
manutencio (valor inico)

R$

RS

Valor adicional caso necessaria aquisi¢ao
e instalacdo de bomba de dreno (valor
unico)

R$

RS

Manutencio preventiva em
condicionador de ar modelo split hi-wall,
piso-teto, cassete (todos os materiais e
insumos necessarios inclusos) — valor
mensal a ser pago por equipamento

1104

12

R$

RS

Manutencio preventiva em
condicionador de ar modelo janeleiro
(todos os materiais e insumos necessarios
inclusos) — valor mensal a ser pago por
equipamento

13

R$

RS

Manutencio corretiva em
condicionador de ar modelo split hi-wall,
piso-teto, cassete — por equipamento
solucionado (todos os materiais e insumos
necessarios inclusos)

R$

RS

Manutencio corretiva em
condicionador de ar modelo janeleiro —
por equipamento solucionado (todos os
materiais e insumos necessarios inclusos)

R$

RS

Item

OBJETO

PRAZO
(MESES)

VALOR
MENSAL

VALOR
TOTAL

Manutencio preventiva e corretiva em
equipamentos de ar-condicionado de
sistema VRF (todos os materiais e
insumos necessarios inclusos) *apenas
para sede de atendimento central em
Curitiba (LOTE 1) — pagamento mensal

12

R$

RS

Manutenc¢io preventiva e corretiva em
equipamentos de ar-condicionado de
sistema VRV (todos os materiais e
insumos necessarios inclusos) *apenas
para sede dos nucleos, corregedoria e
EDEPAR em Curitiba (LOTE 1) -
pagamento mensal

12

R$

RS

VALOR TOTAL DO LOTE 1

R$

Guaraquecaba)

LOTE 2 - Litoral: Guaratuba e Paranagua (podendo ter salas de apoio em Matinhos, Pontal e

Item

Objeto

Parcela
Certa

Parcela
Estimada

Valor
Unitario

Valor Total
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RS

Instalacdo de 01 (um) condicionador de
ar de 12000 BTU/h, com distancia entre
unidades condensadora e evaporadora de
até 10 metros.

R$

RS

Instalagdo de 01 (um) condicionador de
ar de 18000 BTU/h, com distancia entre
unidades condensadora ¢ evaporadora de
até 10 metros.

R$

RS

Instalagdo de 01 (um) condicionador de
ar de 24000 BTU/h, com distancia entre
unidades condensadora ¢ evaporadora de
até 10 metros.

R$

RS

Instalagdo de 01 (um) condicionador de
ar com poténcia superior a 24000 BTU/h,
com distancia entre unidades
condensadora e evaporadora de até 10
metros.

R$

RS

Valor adicional de instalagdo caso a
distancia entre as unidades evaporadora e
condensadora seja superior a 10 metros
(valor Winico).

R$

RS

Desinstalacdo de condicionador de ar
modelo split hi-wall, piso-teto, cassete,
inclusa reconstituicdo de alvenaria,
mantendo padrdes da construgao: pintura,
azulejos, acabamento, etc.

R$

RS

Desinstalacdo de condicionador de ar
modelo janeleiro, inclusa reconstituigdo
de alvenaria, mantendo padrées da
construcao: pintura, azulejos,
acabamento, etc.

R$

RS

Valor adicional caso necessario andaime
para instalagdo, desinstalagio ou
manutencio (valor inico)

R$

RS

Valor adicional caso necessario balancim
para instalacdo, desinstalacio ou
manutencio (valor inico)

R$

RS

Valor adicional caso necessaria aquisi¢cao
e instalacdo de bomba de dreno (valor
unico)

R$

RS

Manutencio preventiva em
condicionador de ar modelo split hi-wall,
piso-teto, cassete (todos os materiais e
insumos necessarios inclusos) — valor
mensal a ser pago por equipamento

R$

RS

Manutengio preventiva em
condicionador de ar modelo janeleiro
(todos os materiais e insSumMos necessarios
inclusos) — valor mensal a ser pago por
equipamento

R$

RS
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Manutencio corretiva em
condicionador de ar modelo split hi-wall,
N | piso-teto, cassete — por equipamento RS RS

solucionado (todos os materiais € insumos
necessarios inclusos)

Manutencio corretiva em
condicionador de ar modelo janeleiro —

(0] . ) RS RS
por equipamento solucionado (todos os
materiais ¢ insumos necessarios inclusos)
VALOR TOTAL DO LOTE R$

A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.

(Local), de de 2023.

(nome e assinatura do representante)
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ANEXO VI - DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7°, XXXIII, DA
CONSTITUIGCAO FEDERAL

A
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA
EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 052/2023

Com vistas a participacdo no pregdo acima epigrafado e, para todos os fins de direito,
declaramos que ndo possuimos em nosso quadro funcional menores de dezoito anos
executando trabalho no periodo noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis
anos em qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz, a partir de quatorze anos de
idade, consoante art. 79, inc. XXXIII, da Constituicdo da Republica.

Por ser expressao de verdade, firmamos a presente declaracao.

(Local), de de 2023.

Nome da Empresa
CNP3J:

Representante Legal ou Procurador do Licitante
(nome e assinatura)
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ANEXO VII - DECLARAGAO DE IDONEIDADE

A
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA
EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 052/2023

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Licitante do procedimento de licitacdo
em epigrafe, sob a modalidade Pregdo Eletronico, instaurado pela Defensoria Publica do
Estado do Parana, que ndo fomos suspensos do direito de participar de licitagdes e impedidos
de contratar com a Administragdo nem declarados inidoneos para licitar ou contratar com o
Poder Publico, em qualquer de suas esferas, sob as penas da lei, e que, até a presente data,
inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitacdo, cientes da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

(Local), de de 2023.

Nome da Empresa
CNPJ:

Representante Legal ou Procurador do Licitante
(nome e assinatura)
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ANEXO VIII - DECLARAGAO DE ATENDIMENTO A POLiTICA PUBLICA AMBIENTAL
DE LICITACAO SUSTENTAVEL

A
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA
EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 052/2023

Com vistas a participagdo no pregdo em epigrafe, e para todos os fins de direito, declaramos
que atendemos a Politica Publica Ambiental de licitagdo sustentavel, e que nos
responsabilizamos integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e
servigos pods-consumo no limite da proporgao que fornecermos ao Poder Publico, assumindo
a responsabilidade pela destinacao final ambientalmente adequada, conforme artigos 78, §
6°, 78A, 78B e 78C da Lei Estadual 15.608/2007.

(Local), de de 2023.

Nome da Empresa
CNPJ:

Representante Legal ou Procurador do Licitante
(nome e assinatura)
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ANEXO IX — MINUTA DO CONTRATO

Protocolon® . . -

CONTRATO N° /

(17.954.313-3 - v.5 de 01/06/2023)

Termo de Contrato n® ___ [/ que fazem
entre si a Defensoria Publica do Estado do
Parand e [RAZAO SOCIAL DA CONTRA-
TADA|].

A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA (DPPR), 6rgdo publico estadual
independente, inscrita no CNPJ sob o n° 13.950.733/0001-39, sediada na Rua Mateus
Leme, n° 1908, Centro Civico, Curitiba-PR, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representada pelo Defensor Publico-Geral do Estado do Parana, Dr. ANDRE
RIBEIRO GIAMBERARDINO, inscrito no CPF/MF n° 045.885.439-54 e [RAZAO SO-
CIAL DA CONTRATADA], inscrita no CNPJ sob o n° [N® CNPJ], com sede a [ENDE-
RECO], n° [N°], bairro [BAIRRO], [CIDADE}/[ESTADO], CEP [CEP], doravante denomi-
nada CONTRATADA, neste ato representada por seu(a) [SOCIO/REPRESENTANTE],
Sr(a). [NOME], inscrito(a) no CPF/MF sob o n° [N° CPF], resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, em virtude do/a [MODALIDADE DE LICITACAO]n° _ /| (Pro-
tocolon® . . - ) cuja [HOMOLOGACAO/RATIFICACAOQ] foi realizada na data
de [/ |/ e publicada no DED n° __ . | mediante as clausulas e condi¢cbes adi-

ante expostas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato € a eventual instalagéo e desinstalagéo
de equipamentos de ar-condicionado, assim como presta¢cdo de servicos de manuten-
¢do preventiva e corretiva de sistema de ventilagdo mecanica e de aparelhos de ar-
condicionado, com fornecimento de mao de obra, pecas, insumos e componentes ori-
ginais dos respectivos fabricantes, em ambientes ocupados pela Defensoria Publica do
Estado do Parana em todo o Estado (ou, no caso de mais de um contrato, especificadas
as cidades oportunamente informadas apos a licitagéo).

EMPRESA: [NOME] / [CNPJ]

ENDEREGO: XXX

E-MAIL: XXX

TELEFONE: XXX

RESPONSAVEL: | [NOME RESPONSAVEL CONTRATADA] / [N° CPF]
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CLAUSULA SEGUNDA - DO DETALHAMENTO DO OBJETO

2.1. O objeto abrange a contratagdo de empresa especializada para eventual insta-
lacao e desinstalagdo de equipamentos de ar-condicionado, assim como prestagao de
servigos de manutencgao preventiva e corretiva de sistema de ventilagdo mecanica e de
aparelhos de ar-condicionado, com fornecimento de mao de obra, pecas, insumos e
componentes originais dos respectivos fabricantes, em ambientes ocupados pela De-
fensoria Publica do Estado do Parana em{{0del0EStade (ou, no caso de mais de um
contrato, especificadas as cidades oportunamente informadas apds a licitag&o).;

2.2. O regime de execucdo contratual € de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.
2.3. Compdem o quantitativo os equipamentos instalados atualmente e uma previsao
de equipamentos a serem instalados futuramente, além da indicacao da parcela certa
e estimativa, conforme tabela(s) abaixo (item 4 do Termo de Referéncia):

[TRANSCRICAO DA TABELA DO ITEM 4 DO TERMO DE REFERENCIA, as quais
podem ter suprimidos os lotes no texto conforme haja mais de um contrato]

Parcela Certa

i BETE umr| AR | YoTaL
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Parcela Estimativa:
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CLAUSULA TERCEIRA — DAS CONDIGOES GERAIS DA PRESTAGAO DOS SER-
VICOS

plicam-se todas as disposicdes contidas no procedimento da contratacao indicado
em epigrafe, em especial com relacdo ao Termo de Referéncia e Anexos, a Proposta
de Precos apresentada pela CONTRATADA, os quais integram e vinculam este
instrumento, independente de transcricio.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGENCIA
4.1. O prazo de vigéncia da contratagcao serade ___ (___ ) meses (excluido o dia do

termo final), Gontados da'sua publicacéo no Diério Elefronico da DPE/PR, prorrogavel

na forma do artigo 103, inciso I, da Lei Estadual n° 15.608/2007.

CLAUSULA QUINTA - DO PREGO
5.1. O valor global estimado do presente Termo de Contrato é de R$
POR EXTENSOQ])).

<
>
—
©)
py)

o
w

No precgo estao incluidos todos os impostos, taxas, emolumentos, contribuicdes
fiscais e parafiscais, despesas com transporte, seguros, materiais, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, securitarios, e/ou quaisquer outros énus fiscais e tributa-
rios de origem Federal, Estadual e Municipal, assim como custos referentes a respon-
sabilidade compartilhada pelo ciclo de vida, da geragédo até a destinagdo ambiental-
mente adequada dos produtos embalagens e servigos®, ndo cabendo a DPPR quais-
quer custos adicionais.

CLAUSULA SEXTA — DO RECEBIMENTO

6 Artigo 78B da Lei Estadual n° 15.608/2007
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6.1. O objeto sera recebido provisoriamente pelo responsavel pelo acompanha-
mento, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo limite estabe-
lecido nas clausulas seguintes, apds a comunicag&o escrita do contratado, acompa-
nhada do respectivo documento de cobranga e dos documentos relacionados a sua
categoria empresarial que permitam a CONTRATANTE prestar as informagdes neces-
sarias perante o fisco, nos termos da legislacéo aplicavel, para efeito de posterior veri-
ficacdo de sua conformidade com as especificacdes constantes no Termo de Referén-
cia, na proposta e demais documentos pertinentes a contratagao.

6.1.1. O objeto sera recebido provisoriamente em até _ () dias da

comunicacao escrita do contratado;

6.1.2. O recebimento provisorio podera ser dispensado nos casos previstos

taxativamente no artigo 74, incisos |, Il e lll da Lei 8.666/1993, sendo neste caso

realizado mediante recibo, conforme paragrafo unico do citado dispositivo.
6.2. O objeto sera recebido definitivamente somente mediante a presenca do
documento de cobranga e dos documentos relacionados a sua categoria empresarial
que permitam a CONTRATANTE prestar as informagdes necessarias perante o fisco,
nos termos da legislagao pertinente.
6.2.1. Na ocorréncia da hip6tese mencionada no item anterior, ou quando se verificar
alguma inconsisténcia nos documentos enviados pela CONTRATADA, o prazo de
recebimento sera interrompido e recomecara a contar do zero a partir da regularizagao
da pendéncia.
6.3. O recebimento definitivo sera realizado por servidor ou comissao designada pela
autoridade competente, apds o decurso do prazo de observagéo ou vistoria que com-
prove a adequacao do objeto ao contratado, que nao pode ultrapassar o prazode
(___ ) dias, salvo quando houver previsao expressa e justificada.
6.4. No caso de recebimento definitivo de objeto cujo valor supere R$ 176.000,00
(cento e setenta e seis mil reais), devera ser designada comissao especifica pela auto-
ridade competente, composta por, no minimo, 3 (trés) membros, que elaborara termo
circunstanciado para esse fim.
6.5. Na hipdtese de o termo circunstanciado ou a verificagao a que se refere os itens
anteriores ndo serem realizados, serdo reconhecidos de forma tacita, mediante comu-
nicacdo a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos mesmos, nos
termos do artigo 73, § 4° da Lei 8.666/1993.
6.6. Antes do encaminhamento ao Departamento Financeiro (DFI) e consequente li-
beracdo do pagamento, o servidor responsavel tera o prazo de 10 (dez) dias para rea-
lizar o ateste do documento de cobrancga e dos eventuais documentos acessorios que
sejam necessarios, a contar do recebimento de todos os documentos elencados nos
itens anteriores.
6.7. O objeto prestado sera recusado caso apresente especificagdes técnicas dife-
rentes das contidas neste Termo de Referéncia, salvo se de especificacbes semelhan-
tes ou superiores, a exclusivo critério da CONTRATANTE, mediante devido procedi-
mento interno, nos limites da discricionariedade administrativa.
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6.8. A CONTRATADA devera corrigir, refazer ou substituir o objeto que apresentar
quaisquer divergéncias com as especificacdes fornecidas, bem como realizar possiveis
adequagdes necessarias, sem 6nus para a CONTRATANTE.
6.9. O recebimento definitivo do objeto fica condicionado a demonstragdo de cumpri-
mento pela contratada de todas as suas obrigagdes assumidas, dentre as quais se in-
cluem a apresentacao dos documentos pertinentes, conforme descrito no item 6.2, e
demais documentos complementares.
6.10. Os recebimentos provisério ou definitivo do objeto ndo excluem a responsabili-
dade da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao/prestagéo do ob-
jeto.
6.11. Os recebimentos provisoério e definitivo ficam condicionados a prestacéo da tota-
lidade do objeto indicado na ordem de fornecimento/servi¢o, sendo vedados recebimen-
tos fracionados decorrentes de um mesmo pedido.
6.11.1. Caso a prestagao do objeto seja estipulada de forma parcelada, os
recebimentos provisorio e definitivo serdo efetuados apenas por ocasido entrega
da ultima parcela, quando, entdo, serdao adotadas as medidas destinadas ao
pagamento dos servigos, desde que observadas as demais condigdes do Termo
de Referéncia.

CLAUSULA SETIMA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
7.1.  ApO6s o recebimento definitivo pelo responsavel pelo acompanhamento, os paga-
mentos serdo efetuados na forma de depdsito ou crédito em conta corrente em favor da
CONTRATADA em até __ (___ ) dias, exceto para as despesas de valor inferior a R$
17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), cujo pagamento sera efetuado em até 5
(cinco) dias uteis, nos termos do § 3° do artigo 5° da Lei 8.666/93, contados também do
recebimento definitivo.
7.2. Para a liberagdo do pagamento, o responsavel pelo acompanhamento encami-
nhara o documento de cobranga e documentacdo complementar ao Departamento Fi-
nanceiro que entdo providenciara a liquidagao da obrigagao.
7.3. A pendéncia de liquidagao de obrigagao financeira imposta em virtude de pena-
lidade ou inadimpléncia podera gerar a retengao e/ou o desconto dos pagamentos de-
vidos a CONTRATADA, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
7.3.1. Eventuais retengdes e/ou descontos dos pagamentos serdo apreciados
em procedimento especifico para apuragao do eventual inadimplemento.
7.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a fornecedora nao
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos mo-
ratérios devidos pela DPPR, entre a ultima data prevista para pagamento e a corres-
pondente ao efetivo adimplemento da parcela, serdo pagos, mediante solicitagdo da
fornecedora, e calculados, desconsiderado o critério pro rata die, com juros moratérios
de 0,5% (meio por cento) ao més e corregao monetaria pelo indice IGP-M/FGV.
7.5. A DPPR fara as retengcbes de acordo com a legislagdo vigente e/ou exigira a
comprovagao dos recolhimentos exigidos em lei.
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7.5.1. Eventuais encargos decorrentes de atrasos nas retengdes de
responsabilidade da DPPR serdo imputaveis exclusivamente a fornecedora
quando esta deixar de apresentar os documentos necessarios em tempo habil.
[ ]
CLAUSULA OITAVA - DAS CONDIGOES DE REVISAO E REAJUSTE
8.1. O prego contratado é suscetivel de reajuste e/ou revisao, observadas, em qual-
quer caso, as disposi¢des legais aplicaveis;
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8.9.1. Os prazos para as respostas da CONTRATANTE aos requerimentos da
CONTRATADA, desde que devidamente instruidos, serao:

a) Para reajuste: 60 (sessenta) dias;

b) Para revisao: 120 (cento e vinte) dias.

8.10. Caso em qualquer momento se fizer necessario solicitar complementagao
documental da CONTRATADA, os prazos do item supra ficam interrompidos até sua
apresentacao.

[ ]

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO
9.1. Sera designado representante pela autoridade competente para acompanhar e
fiscalizar a execugao dos servigos, anotando em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugao e determinando o que for necessario a regularizagao de
falhas ou defeitos observados;
9.2. Afiscalizacao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resul-
tante de imperfei¢cdes técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica
em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de confor-
midade com o artigo 120, inciso I, da Lei Estadual n° 15.608/07;
. 9.2.1. A Administracdo n&o respondera por quaisquer
compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que
vinculados a execuc¢ao do instrumento contratual, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados;
9.3. O representante da Administragdo anotara em registro proprio todas as ocorrén-
cias relacionadas com a execucao dos servicos, indicando dia, més e ano, bem como
o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario
a regularizagao das falhas ou defeitos observados e, se for o caso, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

CLAUSULA DECIMA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA
10.1. Indica-se a disponibilidade de recursos na seguinte dotacdo orgamentaria:
, detalhamento

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS DIREITOS DAS PARTES

11.1. O objeto da contratagao pode ser alterado pela Defensoria Publica do Estado do
Parana, mediante as devidas justificativas, quando houver modificagdo do projeto ou
das especificagdes, para melhor adequagéao técnica aos objetivos da Administragao;
11.2. O objeto da contratagao pode ser alterado pela Defensoria Publica do Estado do
Parana, mediante as devidas justificativas, conforme outras cidades que porventura ve-
nham a ter sedes/unidades e/ou instalagao de outros equipamentos (itens 3.2.3 e 3.4.2.
do Termo de Referéncia), e se for necessario acréscimo ou supressao do objeto até o
limite maximo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;
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11.21. Eventuais supressdes que superem o limite acima referido poderao
ser celebradas mediante acordo entre os contratantes;
11.3. E admissivel a fusdo, cis&o ou incorporacéo da Contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitagcao exigidos na licitagdo original, sejam mantidas as demais clausulas e condi-
¢bes do contrato, ndo haja prejuizo a execugao do objeto pactuado e haja a anuéncia
expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

12.1. Executar os servigos objeto da contratagdo com perfeicdo, conforme especifica-
¢oes, prazo e local constantes no procedimento da contratagéo indicado em epigrafe,
respectivo Termo de Referéncia e anexos, na proposta e demais documentos pertinen-
tes a contratacdo, apresentando, quando de sua conclusao, o respectivo documento de
cobranga e os documentos relacionados a sua categoria empresarial que permitam a
Contratante prestar as informagdes necessarias perante o fisco, nos termos da legisla-
¢ao pertinente, nos quais constarao as indicagdes necessarias, prazos de garantia, en-
tre outras informacgdes, conforme o caso;

12.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes dos servigos, de acordo
com os artigos 14, 17 e 20 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de
1990);

12.3. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, nos prazos fixados no procedi-
mento da contratacao indicado em epigrafe, respectivo Termo de Referéncia e anexos,
na proposta e demais documentos pertinentes a contratagdo, e neste contrato, os ser-
vicos com inadequacdes ou defeitos;

12.4. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data do inicio e da conclusao dos servigos, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacgao;

12.5. Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obri-
gacgdes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas no proce-
dimento da contratagdo indicado em epigrafe, respectivo Termo de Referéncia e ane-
X0s, na proposta e demais documentos pertinentes a contratagao;

12.6. Indicar, em oficio apartado, por ocasidao da assinatura deste Termo de Contrato,
preposto para representa-la, comunicando, ainda, pelo mesmo meio, qualquer altera-
cao quanto ao responsavel pela sua representacao durante a execucao contratual;
12.7. Apresentar, como condigado de recebimento definitivo e de pagamento, quaisquer
das certiddes referenciadas na clausula das condigbes de recebimento e/ou pagamento
gue tenham seu prazo de validade expirado durante a execucgao contratual,

12.8. Sera admitida subcontratacdo parcial do objeto, restrita aos servicos disciplina-
dos no item 14 do Termo de Referéncia;

12.9. Responder pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucgao do contrato, ndo excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo érgéo interessado;
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12.10. As demais obrigagcdes da CONTRATADA encontram-se dispostas no Termo de
Referéncia do procedimento da contratacao indicado em epigrafe, seus anexos e na
proposta comercial apresentada pela Contratada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

13.1. Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no contrato, no procedi-
mento da contratacdo indicado em epigrafe, respectivo Termo de Referéncia e anexos,
na proposta e demais documentos pertinentes a contratagao;

13.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servigos recebi-
dos provisoriamente com as especificacdes constantes do procedimento da contratacao
indicado em epigrafe, respectivo Termo de Referéncia e anexos, na proposta e demais
documentos pertinentes a contratagao, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;
13.3. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou irregularida-
des verificadas nos servigos prestados, para que sejam refeitos ou corrigidos;

13.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada, atraves
de comissao/servidor especialmente designado;

13.5. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente aos servigos presta-
dos, no prazo e forma estabelecidos no contrato, no procedimento da contratacio indi-
cado em epigrafe, respectivo Termo de Referéncia e anexos, na proposta e demais
documentos pertinentes a contratagao;

13.6. As demais obriga¢des da contratante encontram-se dispostas no respectivo no
procedimento da contratagao indicado em epigrafe, respectivo Termo de Referéncia e
anexos, na proposta e demais documentos pertinentes a contratacio.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA SUBCONTRATAGAO
14.1. Sera admitida subcontratagdo parcial do objeto, restrita conforme descrito na
clausula 14 do Termo de Referéncia.
14.1.1. Independentemente da subcontratacido dos servigos nos termos
descritos, a CONTRATADA se compromete a fornecer servigos padronizados em
todos os locais de prestacgao.
14.2. A subcontratacdo devera ser previamente autorizada pela DPE/PR, mediante
apresentacao de pedido formal e os documentos capazes de demonstrar que a(s) SUB-
CONTRATADA(S) possuem habilitagao fiscal, trabalhista e juridica, bem como qualifi-
cacgao técnica para os servigos subcontratados, nos mesmos limites exigidos na habili-
tacdo da contratada.
14.2.1. O requerimento de subcontratacdo deve ser realizado mediante
apresentacao da Declaragdo de Compromisso de Subcontratacédo, que consta
anexo ao Termo de Referéncia, juntamente com os documentos da
SUBCONTRATADA, e o contrato de subcontratagdo celebrado entre a
CONTRATADA e a SUBCONTRATADA.
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14.2.1.1. O prazo para a entrega dos documentos descritos no item acima é
de até 10 (dez) dias apds a emissao das ordens de servigco ou comunicagao de
mutirdes.
14.2.1.2. A DPE/PR tera o prazo de 10 (dez) dias para homologar a
subcontratacao.
14.3. Em qualquer hipotese de subcontratagédo, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao
e coordenacéao das atividades da SUBCONTRATADA, bem como responder perante a
contratante pelo rigoroso cumprimento das obriga¢cdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacao (artigo 69 da Lei n° 8.666/1993).
14.4. O pagamento dos servigos subcontratados sera realizado diretamente a CON-
TRATADA.
14.5. A subcontratacdo sem observéancia do disciplinado neste termo, podera ensejar
motivo para rescisdo contratual, conforme artigo 78, Il da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
15.1. O descumprimento das obrigagdes assumidas ensejara na aplicagédo, garantido
o contraditorio e a ampla defesa a licitante, das sancdes previstas na Lei Estadual n°
15.608/2007 e regulamentadas, no ambito desta Defensoria, por meio da Deliberagéo
CSDP n° 11/2015, quais sejam:
| - Adverténcia, em caso de conduta que prejudique o andamento do
procedimento licitatério ou da contratacao;
Il - Multa equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do
contrato, por dia util, limitada ao percentual maximo de 20% (vinte por cento), na
hipotese de atraso no adimplemento de obrigacéo, tais como a assinatura do
Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente fora do prazo
estabelecido, inicio e/ou conclusao do fornecimento fora do prazo previsto;
[l - Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nas
seguintes hipdteses, dentre outras:
e a) ndao manutencgao da proposta;
e b) apresentagdo de declaragao falsa;
e C) nao apresentagao de documento na fase de saneamento;
e d) inexecugao contratual,
e e) recusa injustificada, apds ser considerado adjudicatario, a assinar
o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Administracao;
e f) abandono da execugao contratual,
e @) apresentagdo de documento falso;
e h) fraude ou frustragao do procedimento mediante ajuste, combinag&o
ou qualquer outro expediente;
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e i) afastamento ou tentativa de afastamento de outra licitante por meio
de violéncia, grave ameaca, fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;
e j) atuacdo de ma-fé na relagdo contratual, comprovada em
procedimento especifico;
e k) recebimento de condenacao judicial definitiva por praticar, por
meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
e |) demonstragdo de nado possuir idoneidade para contratar com a
Administracdo, em virtude de atos ilicitos praticados, em especial
infragdes a ordem econdmica definidos na Lei Federal n° 8.158/91;
e m)recebimento de condenacao definitiva por ato de improbidade
administrativa, na forma da lei.
IV - Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
licitar e contratar com a DPPR pelo prazo de até 2 (dois) anos, nas seguintes
hipoteses:
e a) recusa injustificada, apds ser considerado adjudicatario, a assinar
o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Administracao;
e b) ndo manutencgao da proposta;
e ) abandono da execugao contratual,
e d) inexecugao contratual.
V- Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica, pelo prazo maximo de 05 (cinco) anos, aplicada a licitante que:
e a) apresentagao de declaragdo falsa na fase de habilitagéo;
e b) apresentagdo de documento falso;
e ¢) fraude ou frustragao do procedimento mediante ajuste, combinag&o
ou qualquer outro expediente;
e d) afastamento ou tentativa de afastamento de outra licitante por meio
de violéncia, grave ameaga, fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;
e ¢)atuacdo de ma-fé na relagdo contratual, comprovada em
procedimento especifico;
e f) recebimento de condenacgéo judicial definitiva por praticar, por
meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
e ) demonstragdo de nao possuir idoneidade para contratar com a
Administracdo, em virtude de atos ilicitos praticados, em especial
infragdes a ordem econdmica definidos na Lei Federal n°® 8.158/91;
e h) recebimento de condenacao definitiva por ato de improbidade
administrativa, na forma da lei.
15.2. As sancbes previstas acima poderao ser aplicadas cumulativamente.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS HIPOTESES DE RESCISAO
16.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas no
artigo 129 da Lei Estadual n°® 15.608/07, com as consequéncias indicadas no artigo 131
do referido diploma legal, sem prejuizo das sang¢des aplicaveis;
16.2. Os casos de rescisédo contratual devem ser formalmente motivados nos autos do
processo, assegurados a Contratada o contraditério e o direito de prévia e ampla de-
fesa;
16.3. A rescisao do contrato podera ser:
16.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administracao;
16.3.2. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da
licitacdo, desde que haja conveniéncia para a Administragao; ou
16.3.3. Judicial, nos termos da legislagéo.
16.4. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagéo es-
crita e fundamentada da autoridade competente;
16.5. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisdo admi-
nistrativa por inexecucéo total ou parcial do contrato;
16.6. O termo de rescisao sera precedido de relatdrio indicativo dos seguintes aspec-
tos, conforme o caso:
16.6.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
16.6.2. Relagédo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
16.6.3. Indenizagdes e multas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA LEGISLACAO APLICAVEL

17.1. Aplicam-se ao presente as disposigdes contidas na Lei Federal n® 10.520/2002,
na Lei Complementar Federal n® 123/2006, na Lei Estadual n® 15.608/2007 e legislagao
complementar, aplicaveis subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n° 8.666/1993
e a Lei Federal n°® 8.078/1990;

17.2. Os diplomas legais acima indicados aplicam-se especialmente quanto aos casos
OMmissos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICAGAO

18.1. O extrato do presente instrumento devera ser publicado no Diario Eletrénico da
Defensoria Publica do Estado do Parana e a divulgacéo no sitio eletrénico oficial do
6rgao ou entidade contratante, em até 20 (vinte) dias uUteis apds sua assinatura; nos
termos do artigo 8° da Resolugao DPG n° 313/2022 e da Resolugdao DPG n° 265/2021,
para que produza seus efeitos legais e juridicos.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

19.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Regidao Metropolitana de Curitiba-PR,
para solucionar eventuais litigios, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
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E, por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente em 03 (trés) vias de
igual teor e forma, para que se produzam os necessarios efeitos legais.

Curitiba, data da assinatura digital’.

ANDRE RIBEIRO GIAMBERARDINO DE-
FENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO

[NOME REPRESENTANTE CONTRA-

TADA]

[CONTRATADA]

PARANA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:

7 A data da assinatura sera a data em que a CONTRATANTE realizou a assinatura digital.



