

ESTADO DO PARANÁ
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
SEDE DPPR

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Pregão Nº : 011/2014

Processo : 131240473

Objeto : SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA

PREÂMBULO

No dia 11 de Junho de 2014, às 09 horas, reuniram-se no auditório, do 16º andar, do prédio sito na Rua Cruz Machado, nº 58, Centro, o Pregoeiro, Senhor DANIEL PINHEIRO DA SILVA, e a Equipe de Apoio, Senhores EMANUEL GONSALVES NEGRÃO, THAIS ROLIM, TIAGO HERNANDES TONIN, designados para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe.

Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade:

CRENCIAMENTO

REPRESENTANTES

EMPRESAS

EMPRESAS CRENCIADAS

GUSTAVO SEITHY KATAYAMA

HIKARI DENSHI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

JOSE FABIANI PASCOAL

VIGA NETSTORE LTDA

RODRIGO SANCHES CUNHA


DV TECNOLOGIA LTDA

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.

Em seguida recebeu a(s) Declaração(ões) do(s) Licitante(s) de que atende(m) plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

REGISTRO DO PREGÃO

Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no Edital, tendo



desclassificado as propostas desconformes e selecionados entre os Autores das demais, os Licitantes que participarão da Fase de Lances em razão dos preços propostos, nos termos dos incisos VIII e IX do artigo 4º da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002.

Em seguida o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A seqüência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma:

Item: 001.00		Vencedor			
Fase : Propostas					
	VIGA NETSTORE LTDA	107.129,0000	30,49%	11:09:46	Selecionada
	HIKARI DENSHI INSTALAÇÕES EL	102.570,3200	24,93%	11:09:18	Selecionada
	DV TECNOLOGIA LTDA	101.624,8300	23,78%	11:08:49	Selecionada
Fase : 1a. Rodada de Lances					
	VIGA NETSTORE LTDA	101.000,0000	23,02%	11:10:58	
	HIKARI DENSHI INSTALAÇÕES EL	100.000,0000	21,80%	11:11:24	
	DV TECNOLOGIA LTDA	99.000,0000	20,58%	11:11:36	
Fase : Negociação					
	VIGA NETSTORE LTDA	77.700,0000	0,00%	11:42:38	
Fase : 2a. Rodada de Lances					
	VIGA NETSTORE LTDA	98.900,0000	20,46%	11:11:47	
	HIKARI DENSHI INSTALAÇÕES ELÉ	97.000,0000	18,15%	11:11:58	
	DV TECNOLOGIA LTDA	96.500,0000	17,54%	11:12:13	
Fase : Negociação					
	VIGA NETSTORE LTDA	82.100,0000	0,00%	11:46:18	Melhor Oferta
Fase : 3a. Rodada de Lances					
	VIGA NETSTORE LTDA	96.490,0000	0,51%	11:12:25	
	HIKARI DENSHI INSTALAÇÕES ELÉ	96.300,0000	0,31%	11:12:38	
	DV TECNOLOGIA LTDA	96.000,0000	0,00%	11:12:51	
Fase : 4a. Rodada de Lances					
	VIGA NETSTORE LTDA	95.990,0000	1,04%	11:13:10	
	HIKARI DENSHI INSTALAÇÕES ELÉ	95.900,0000	0,95%	11:13:35	
	DV TECNOLOGIA LTDA	95.000,0000	0,00%	11:13:49	
Fase : 5a. Rodada de Lances					
	VIGA NETSTORE LTDA	94.990,0000	0,31%	11:14:06	
	HIKARI DENSHI INSTALAÇÕES ELÉ	94.900,0000	0,21%	11:14:19	
	DV TECNOLOGIA LTDA	94.700,0000	0,00%	11:14:33	
Fase : 6a. Rodada de Lances					
	VIGA NETSTORE LTDA	94.695,0000	0,21%	11:14:46	
	HIKARI DENSHI INSTALAÇÕES ELÉ	94.600,0000	0,11%	11:15:11	
	DV TECNOLOGIA LTDA	94.500,0000	0,00%	11:15:23	
Fase : 7a. Rodada de Lances					
	VIGA NETSTORE LTDA	94.495,0000	0,53%	11:15:37	
	HIKARI DENSHI INSTALAÇÕES ELÉ	94.490,0000	0,52%	11:15:49	
	DV TECNOLOGIA LTDA	94.000,0000	0,00%	11:16:01	
Fase : 8a. Rodada de Lances					
	VIGA NETSTORE LTDA	93.999,0000	0,21%	11:16:17	
	HIKARI DENSHI INSTALAÇÕES ELÉ	93.990,0000	0,20%	11:16:32	
	DV TECNOLOGIA LTDA	93.800,0000	0,00%	11:16:46	
Fase : 9a. Rodada de Lances					
	VIGA NETSTORE LTDA	93.500,0000	0,54%	11:16:59	
	HIKARI DENSHI INSTALAÇÕES ELÉ	93.495,0000	0,53%	11:17:13	
	DV TECNOLOGIA LTDA	93.000,0000	0,00%	11:17:34	
Fase : 10a. Rodada de Lances					
	VIGA NETSTORE LTDA	90.000,0000	0,56%	11:17:45	
	HIKARI DENSHI INSTALAÇÕES ELÉ	89.995,0000	0,55%	11:18:25	
	DV TECNOLOGIA LTDA	89.500,0000	0,00%	11:18:39	
Fase : 11a. Rodada de Lances					
	VIGA NETSTORE LTDA	89.000,0000	0,24%	11:18:50	
	HIKARI DENSHI INSTALAÇÕES ELÉ	88.800,0000	0,01%	11:19:38	
	DV TECNOLOGIA LTDA	88.790,0000	0,00%	11:19:51	
Fase : 12a. Rodada de Lances					
	VIGA NETSTORE LTDA	88.700,0000	0,11%	11:20:04	
	HIKARI DENSHI INSTALAÇÕES ELÉ	88.650,0000	0,06%	11:20:18	
	DV TECNOLOGIA LTDA	88.600,0000	0,00%	11:20:39	
Fase : 13a. Rodada de Lances					
	VIGA NETSTORE LTDA	88.200,0000	0,23%	11:20:52	
	HIKARI DENSHI INSTALAÇÕES ELÉ	88.150,0000	0,17%	11:21:06	
	DV TECNOLOGIA LTDA	88.000,0000	0,00%	11:21:18	
Fase : 14a. Rodada de Lances					
	VIGA NETSTORE LTDA	87.500,0000	0,34%	11:21:30	
	HIKARI DENSHI INSTALAÇÕES ELÉ	87.495,0000	0,34%	11:21:55	
	DV TECNOLOGIA LTDA	87.200,0000	0,00%	11:22:12	
Fase : 15a. Rodada de Lances					
	HIKARI DENSHI INSTALAÇÕES ELÉ	87.495,0000	1,74%	11:22:44	Declinou
	VIGA NETSTORE LTDA	86.500,0000	0,58%	11:22:32	
	DV TECNOLOGIA LTDA	86.000,0000	0,00%	11:23:47	
Fase : 16a. Rodada de Lances					

	VIGA NETSTORE LTDA	85.000,0000	0,59%	11:23:59
	DV TECNOLOGIA LTDA	84.500,0000	0,00%	11:24:13
Fase : 17a. Rodada de Lances	VIGA NETSTORE LTDA	84.000,0000	0,60%	11:24:23
	DV TECNOLOGIA LTDA	83.500,0000	0,00%	11:24:40
Fase : 18a. Rodada de Lances	VIGA NETSTORE LTDA	83.000,0000	0,24%	11:24:51
	DV TECNOLOGIA LTDA	82.800,0000	0,00%	11:25:10
Fase : 19a. Rodada de Lances	VIGA NETSTORE LTDA	82.700,0000	0,49%	11:25:28
	DV TECNOLOGIA LTDA	82.300,0000	0,00%	11:26:47
Fase : 20a. Rodada de Lances	VIGA NETSTORE LTDA	82.100,0000	0,00%	11:26:58

CLASSIFICAÇÃO

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor, assegurada as licitantes microempresas e empresa de pequeno porte o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, na seguinte conformidade:

EMPRESA	VALOR	CLASSIFICAÇÃO
Item: 001.00 Vencedor		
VIGA NETSTORE LTDA	77.700,0000	1º Lugar
DV TECNOLOGIA LTDA	82.300,0000	2º Lugar
HIKARI DENSHI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E D	87.495,0000	3º Lugar
==> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência.		

NEGOCIAÇÃO

Negociada a redução do preço da menor oferta, o Pregoeiro considerou que o preço obtido, abaixo especificado, é ACEITÁVEL por ser compatível com os preços praticados pelo mercado, conforme apurado no processo de licitação.

ITEM	EMPRESA	MENOR PREÇO	VALOR NEGOCIADO	SITUAÇÃO
001.00	VIGA NETSTORE LTDA	77.700,0000	77.700,0000	Melhor Oferta

HABILITAÇÃO

Aberto o 2º Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital.

Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos credenciados foram rubricados pelo Pregoeiro e pelos membros da Equipe de Apoio e colocados à disposição dos Licitantes para exame e rubrica.

RESULTADO

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom right of the page, including a large signature and a circular stamp with a cross inside.

À vista da habilitação, foi declarado:

001.00 VIGA NETSTORE LTDA
Oferta/Vencedora

77.700,0000 Melhor

RECURSOS

Ato contínuo, consultados, o Licitante manifestou interesse em recorrer, pelo seguinte motivo:

LICITANTE

HIKARI DENSHI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INFORMÁTICA LTDA

MOTIVO - DESCRIÇÃO INCORRETA DO ITEM 241 DA EMPRESA VIGA NETSTORE LTDA.
MOTIVO - NÃO APRESENTAÇÃO DO ATESTADO TÉCNICO DE INSTALAÇÃO DE CIRCUITOS ESTABILIZADOS E A NÃO APRESENTAÇÃO DOS INDICADORES DE COMPROVAÇÃO DE BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA DV TECNOLOGIA LTDA.

Foi (ram)-lhe (s) concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões de recurso e intimados os demais licitantes para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começará a correr do término do prazo do recorrente, ficando-lhes assegurada vista imediata dos autos.

Prazo para para apresentação das razões de recurso - 13/06/2014 - 09:00-18:00 --- 16/06/2014 - 09:00-12:00 --- 18/06/2014 - 09:00-18:00



Prazo para para apresentação das contra-razões - 20/06/2014 - 09:00-12:00 --- 24/06/2014 - 09:00-18:00 --- 25/06/2014 - 09:00-18:00

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes dos licitantes relacionados.

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA

O representante da empresa DV TECNOLOGIA LTDA não permaneceu até o final da sessão do pregão.

REPRESENTANTE(S) DA(S) EMPRESA(S)	ASSINAM: PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOIO
 GUSTAVO SEITHY KATAYAMA HIKARI DENSHI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INFORMÁTICA LTDA	 DANIEL PINHEIRO DA SILVA Pregoeiro





JOSE FABIANI PASCOAL
VIGA NETSTORE LTDA


RODRIGO SANCHES CUNHA
DV TECNOLOGIA LTDA



EMANUEL GONSALVES NEGRÃO



THAIS ROLIM



TIAGO HERNANDES TONIN



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Gabinete

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2014

Pregão Presencial nº 011/2014. Processo nº 13.124.047-3

Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de infraestrutura, cabeamento lógico, instalações elétricas e telefônicas, por demanda, para atender as necessidades básicas de funcionamento dos equipamentos de informática, telefonia e instalações elétricas simples das diversas sedes da Defensoria Pública do Estado do Paraná ao longo do território estadual.

A Defensora Pública-Geral do Estado, nos termos da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002 e Lei Estadual nº 15.608 de 16/08/2007, HOMOLOGA todos os procedimentos realizados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio referente ao pregão presencial nº 011/2014, Lote Único, a favor da licitante **VIGA NETSTORE LTDA** conforme segue:

Lote Único: VIGA NETSTORE, sob CNPJ/MF nº 03.942.659/0001-55.

Valor anual estimado da contratação: R\$ 1.710.855,63 (um milhão, setecentos e dez mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos)

Valor total unitário: R\$ 77.700,00 (setenta e sete mil e setecentos reais).

Curitiba, 27 de maio de 2014.


Josiane Fruet Bettini Lupion
Defensora Pública-Geral do Estado do Paraná

Rancho Alegre d'Oeste 13.221.390-4	2º TA AO CV Nº 36/2012 - SID 11.591.388-3.	Readequação do Plano de Trabalho e prorrogação da vigência até 30/12/2015.
---------------------------------------	--	--

R\$ 144,00 - 61160/2014

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social

EXTRATO 2014/055

AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: Decreto 7.933, de 12/04/2013. **ESPÉCIE:** Termo(s) Aditivo(s) ao Convênio(s) relacionado(s); **PARTES:** SEDU/PARANACIDADE e o(s) Município(s) indicado(s); **OBJETO:** prorroga a vigência dos ajustes. **FORO:** Comarca de Curitiba-Estado do Paraná. **ASSINATURA:** 27/06/2014

ANO-NR-AD VIGÊNCIA MUNICÍPIO	
2013 458 01 30/09/2015	Palotina
2013 472 01 11/09/2015	Campo do Tenente
2013 313 01 20/08/2015	Congoninhas
2013 073 01 14/08/2015	Jaboti
2013 468 01 11/03/2015	Mandaguari
2013 458 01 30/09/2015	S Jorge do Ivaí

Curitiba, 30.06.2014. Assessoria Jurídica/SEDU.

EXTRATO 2014/056

AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: Decreto 7.933, de 12/04/2013 e Decreto 9.593, de 11/12/2013. **ESPÉCIE:** Termo Aditivo ao Convênio relacionado; **PARTES:** SEDU/PARANACIDADE e o Município indicado; **OBJETO:** proceder ao ajuste nos valores envolvidos. **FORO:** Comarca de Curitiba-Estado do Paraná. **ASSINATURA:** 16/06/2014

ANO-NR-AD MUNICÍPIO	SEDU-CONV/AJUST	MUN CONV/AJUST
2014 010 01	Campina do Simão	93.000,00/93.000,00..... 4.650,00/97.654,29

Curitiba, 30.06.2014. Assessoria Jurídica/SEDU.

EXTRATO 2014/057

AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: Decreto 7.933, de 12/04/2013. **ESPÉCIE:** Termo Aditivo ao Convênio relacionado; **PARTES:** SEDU/PARANACIDADE e o Município indicado; **OBJETO:** proceder ao ajuste nos valores envolvidos e prorroga a vigência. **FORO:** Comarca de Curitiba-Estado do Paraná. **ASSINATURA:** 16/06/2014

ANO-NR-AD MUNICÍPIO	VIGÊNCIA SEDU-CONV/AJUST	MUN CONV/AJUST
2013 004 01	Agudos do Sul	14/02/2015..... 30.000,00/30.000,00..... 8.000,00/12.000,00

Curitiba, 30.06.2014. Assessoria Jurídica/SEDU.

R\$ 216,00 - 61110/2014

Defensoria Pública do Estado do Paraná

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - DPPR
Pregão Presencial Nº 011/2014 – Registro de Preços
Objeto: contratação de serviços (materiais, mão de obra especializada e projetos) de infraestrutura, cabeamento lógico, instalações telefônicas e instalações elétricas simples, por demanda.
Empresa Vencedora do Lote Único: VIGA NETSTORE LTDA, sob CNPJ/MF nº 03.942.659/0001-55.
Valor Anual Estimado da Contratação: R\$ 1.710.855,63 (um milhão, setecentos e dez mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos)
Valor Total Unitário: R\$ 77.700,00 (setenta e sete mil e setecentos reais)
Curitiba, 01 de Julho de 2014.

- 61052/2014

Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS – SEJU PP 004/2014 Prot. n.º 13.125.896-8
Extrato Contrato nº 025/2014

Partes: Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos – SEJU e Companhia Ultragaz S.A., Valor R\$ 154.044,00 (cento e cinquenta e quatro mil e quarenta e quatro reais), NE 4760000409375-1, **OBJETO:** aquisição de gás liquefeito de petróleo GLP a granel Dotação Orçamentária: 4760.10302194.167 Natureza 3390.3043 Fonte 100 - Vigência 27/06/2014 a 26/06/2015

Curitiba, 30 de junho de 2014.
Maria Tereza Uille Gomes - Secretária de Estado

R\$ 72,00 - 60830/2014

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - SEJU Protocolo n.º 13.166.589-0
Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Cont. Administrativo n.º 036/2012

Partes: Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania – SEJU e Empresa Aconsermed Assistência Técnica e Comércio de Equipamentos Médicos e Hospitalares Ltda. Objeto: Tem o presente instrumento por objetivo, e com fulcro no artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93 e suas alterações, a prorrogação do contrato n.º 036/12, em 12 meses. Dotação Orç. n.º 4760.10302194.167, natureza da despesa 3390.3913, fonte 100.N.E.4760000409683-1
Vigência 12/06/14a 11/06/15

Curitiba, 30 de junho de 2014

Maria Tereza Uille Gomes - Secretária de Estado

R\$ 72,00 - 60965/2014

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL
PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

CONTRATANTE: PARANÁ EDIFICAÇÕES – PRED.
PROTOCOLO: 13.212.123-0 apenso ao protocolo n.º 12.146.458-6.
DOCUMENTO: 1º TACA N.º 010/2014 - A
CONTRATADA: PEACE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
OBJETO: Readequação do cronograma físico e financeiro .
PRAZOS: Ficam inalterados os prazos de execução e de vigência.
DATA: 10 de junho de 2014.

CONTRATANTE: PARANÁ EDIFICAÇÕES – PRED.
PROTOCOLO: 13.211.296-7 apenso ao protocolo n.º 12.146.468-3
DOCUMENTO: 1º TACA N.º 013/2014 - A
CONTRATADA: COSTA OESTE CONSTRUÇÕES LTDA.
OBJETO: Readequação do cronograma físico e financeiro .
PRAZOS: Ficam inalterados os prazos de execução e de vigência.
DATA: 10 de junho de 2014.

CONTRATANTE: PARANÁ EDIFICAÇÕES – PRED.
PROTOCOLO: 13.212.140-0 apenso ao protocolo n.º 12.146.457-8.
DOCUMENTO: 1º TACA N.º 023/2014 - A
CONTRATADA: PEACE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
OBJETO: Readequação do cronograma físico e financeiro .
PRAZOS: Ficam inalterados os prazos de execução e de vigência.
DATA: 10 de junho de 2014

LUIZ FERNANDO DE SOUZA JAMUR
DIRETOR GERAL DA PARANÁ EDIFICAÇÕES – PRED

R\$ 192,00 - 60632/2014

Secretaria de Estado da Saúde

EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONVÊNIO Nº 016/2010

Participes	Secretaria de Estado da Saúde/FUNSAUDE Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Institucional, Científico e Tecnológico da Universidade Estadual de Ponta Grossa
Processo	10.393.842-2
Objeto	Considerando o art. 5º do Decreto 9211 de 23/10/2013, que extinguiu, a partir de 31 de dezembro de 2013 o Convênio 016/2010.
Data de Assinatura	02/06/2014.
Assinam	Secretário de Estado da Saúde/FUNSAUDE, e o Presidente da FAUEPG.

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 024/2014

Autoridade que Autorizou	Governador do Estado do Paraná Carlos Alberto Richa
Data do Despacho Autorizatório	26/06/2014
Participes	Secretaria de Estado da Saúde/FUNSAUDE Município de São Miguel do Iguçu, com a Interveniência da Paraná Edificações.
Processo	13.070.222-8
Objeto	Os participes acima mencionados firmam o presente convênio que tem por objetivo a liberação de recursos financeiros visando a "Construção de uma Unidade de Pronto Atendimento Municipal em São Miguel do Iguçu-PR, conforme Plano de Trabalho, parte integrante deste Instrumento.
Valor	Para execução deste Convênio, serão destinados recursos financeiros no montante de R\$ 2.038.847,61 (dois milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, sessenta e um centavos), que correrão à conta da Dotação Orçamentária específica- 47.60.10.302.19.4161.4440.4201- Recurso Fonte 100 e serão repassados em 10(dez)parcelas, Cronograma de Desembolso constante do Plano de Trabalho.